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EMAPAG-EP

ENTE MUNICIPAL DE REGULACION Y CONTROL

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES

SELECCION ABIERTA Y COMPETITIVA DE CONSULTORES INDIVIDUALES
18 de agosto de 2022

ECUADOR

PROYECTO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL PARA LA UNIVERSALIZACION DEL MANEJO DE LOS
SERVICIOS DE AGUAS RESIDUALES

PROYECTO N° P151439

REFERENCIA No. EC-EMAPAG-CS-INDV-013

Titulo Asignado: ESPECIALISTA EN MICROTUNELAJE

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP ha
recibido financiamiento del Banco Mundial para el Proyecto Municipal de Guayaquil para la
Universalizacién del Manejo de los Servicios de Aguas Residuales, y se propone utilizar una
parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoria.

Los servicios de consultoria (“los servicios”) solicitados comprenden: apoyar las gestiones de
la Unidad Ejecutora del Proyecto, y la prestacion de los servicios de asesoramiento a EMAPAG
EP, en todos sus aspectos administrativos, técnicos y financieros para el buen cumplimiento
del Contrato de construccion de la linea de impulsion EB Progreso - PTAR Los Merinos, desde
la fase de licitacion y en la ejecucion de la construccion.

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP invita a
los consultores elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los
consultores interesados deberan proporcionar informacion que indique que estan cualificados
para suministrar los servicios. El criterio para la seleccion es para:

Experiencia General:
10 afos de experiencia ocupando el cargo propuesto en construccion o fiscalizacion de obras
de ingenieria.

Experiencia Especifica:

5 afos de experiencia en el cargo propuesto en la construccion, fiscalizacién y/o disefio de
obras de ingenieria con tecnologia sin zanja, tlneles y/o obras subterraneas, en la cual
demuestre dos proyectos con caracteristicas y complejidad similar a las Lineas de impulsion
Progreso - Los Merinos. Adicionalmente deberd demostrar que tiene experiencia en el cargo
propuesto en al menos un proyecto de ttnel con método de TBM o MTBM.

La expresion de interés de los consultores interesados es requerida bajo los parrafos 7.36 y
7.37 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion
publicadas por el Banco Mundial en julio de 2016. De igual forma, por favor tomar en cuenta
la siguiente informacion especifica relacionada a la presente asignacion sobre conflicto de

Direccién: Centro Empresarial Las Camaras, Torre “B” (Mezzanine) Av. Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcivar
Teléfono : (593-4) 2681315 Fax: (593-4) 2682225
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interés: ademas de lo establecido en los parrafos 3.14, 3.16 y 3.17 de las Regulaciones de
Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion antes mencionada.

El Consultor sera seleccionado mediante el método de Seleccion Abierta y Competitiva de
Consultores Individuales, con un tipo de contrato por tiempo trabajado.

Los consultores interesados pueden obtener mas informacion en la direccién indicada al final
de este llamado, en la pagina web www.emapag-ep.gob.ec

Las expresiones de interés deberan ser recibidas por escrito en la direcciéon indicada a
continuacion (personalmente, por correo, o por correo electronico), a mas tardar el 01 de
septiembre de 2022, hasta las 15h00.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP EMAPAG
EP

Atencion: Ab. Luis Endara Teran, Subgerente Administrativo EMAPAG EP

Direccién postal: 09150. 090512

Domicilio: Avenida Francisco de Orellana s/n y Avenida Miguel H. Alcivar, Centro Empresarial
Las Camaras, Torre de Oficinas, Mezzanine, Guayaquil — Ecuador

Teléfono: (593) 04 2681315

Fax: (593) 04 2682225

Correo electrdnico: uepmultilaterales@emapag-ep.gob.ec

Subgerente Administrativo
EMAPAG EP :

Direccion: Centro Empresarial Las Camaras, Torre “B” (Mezzanine) Av. Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcivar
Teléfono : (593-4) 2681315 Fax: (593-4) 2682225
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1 Antecedentes

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP
(en adelante el Contratante), es promotora del Proyecto de Universalizacion del Manejo de los
Servicios de Aguas Residuales. El Proyecto mencionado alcanzara el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de la poblacién del Noreste de la ciudad de Guayaquil y la calidad de las
aguas del cuerpo receptor.

En este marco, el componente de mayor envergadura del Proyecto, es la Construccion
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Merinos, incluye la Estacion de
Bombeo Progreso, que sera construida en un predio de 58 ha., la cual esta ubicada hacia el
norte de la ciudad de Guayaquil dentro de los predios de las actuales Lagunas Sauces Alborada
y Guayacanes Samanes. Este componente incluye la extension de las tuberias afluentes de
Mucho Lote Il, Vergeles XIl y de las Plantas Provisionales ubicadas en el sector de Lagunas
Sauces Alborada y Guayacanes Samanes hasta la cabecera de la futura PTAR Los Merinos, asi
como el remplazo de los equipos de bombeo de la EB Guayacanes y el remplazo de su
correspondiente linea de impulsidn hacia la cabecera de la PTAR Los Merinos; la extension de
linea de impulsidén desde la Estacién de Bombeo Garzota hasta la cabecera de la PTAR Los
Merinos y el encausamiento, canalizacién y soterramiento de la extension del Canal 16 y la
construccion de la nueva Estacion de Bombeo Progreso ubicada en la Avenida Pedro
Menéndez Gilbert. El otro componente que hace parte del Proyecto es la Construccién de la
Linea de Impulsién EBAR Progreso — PTAR Los Merinos, el cual es objeto de otro contrato de
obra.

El estudio de factibilidad de las aguas residuales de Guayaquil identificd la necesidad
de construccidn de una tuberia de impulsidon nueva para el transporte de las aguas residuales
desde la estacién de bombeo Progreso hacia la planta de tratamiento de aguas residuales Los
Merinos. Se analizaron las posibles rutas, el material de la tuberia y los métodos de instalacion
para cada una de las tuberias de impulsién utilizando un proceso de seleccion de multi-criterio.

La construccion de la PTAR Los Merinos con todas sus estructuras que incluye la EBAR
Progreso, se realizard bajo un contrato de obra por un periodo de (36) treinta y seis meses para
la construccion y, un periodo de (6) seis meses para la puesta en marcha del sistema. La
construccion de la linea de impulsion desde la EBAR Progreso hacia la PTAR Los Merinos estara
bajo otro contrato de obra que tendrd un plazo de (24) veinticuatro meses de construccion.
Los periodos de ejecucion de ambas obras se desarrollaran en paralelo.

Para la Administracion de la construccion de la PTAR Los Merinos con todas sus
estructuras que incluye la EBAR Progreso, se ha adoptado la modalidad de contratar a tiempo
completo a un Consultor Individual con caracter de residente.

1.2 Ubicacién del Proyecto y sus obras

La EBAR Progreso, que forma parte del contrato de obra de la PTAR Los Merinos, se
ubica al norte de la ciudad en el margen derecho del rio Daule de la Avenida Pedro Menéndez
Gilbert.
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Por su parte, la PTAR Los Merinos se implanta sobre el drea donde actualmente se
encuentran las Lagunas Sauces Alborada, los Lechos de Secado y el Canal de descargas de
aguas lluvias denominado “Canal 16” junto al puente que une Guayaquil con Samborondon.
En las figuras que se muestran a continuacion se detalla la ubicacion del Proyecto PTAR Los
Merinos y cada uno de sus componentes.

Figura 1.-Ubicacidn de la Estacion de Bombeo Progreso y PTAR Merinos

El alineamiento planteado de la linea de impulsién propuesto por Interagua, quien fue
responsable de encargar y supervisar la elaboraciéon del Informe de Caracterizacion
Geotécnica, indica el siguiente trazado.

a. Desde el Tramo A hasta E

— IR
o ’j\ i st £ 2 5

b. Desde el Tramo F hasta J
Figura 2.- Planta General Actual del Sitio de las obras de la Line de Impulsién EBAR Progreso — PTAR Merinos
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1.3 Descripcién del Proyecto
El Proyecto total de la PTAR Los Merinos se ha dividido en las siguientes Fases:

e Obras de la Fase 1: Procesos unitarios del tratamiento liquido y de sélidos y EBAR
Progreso, mejoras al Sistema de Lagunas Guayacanes-Samanes para proveer
tratamiento bioldgico suplementario.

e Obras futuras: Aquellos equipos, procesos unitarios y edificios pospuestos de las obras
de la Fase 1, que pueden ser afiadidos en el futuro, respondiendo a incrementos en el
caudal o nuevas regulaciones para la descarga.

La PTAR Los Merinos esta disefiada para un caudal promedio de tratamiento en época
hiumeda de 4.9 m3/s y de 4.0 m3/s en época seca (caudal de disefo final, aflo 2045).

La Estacion de Bombeo Progreso, esta disefiada para manejar un caudal maximo de 1.9
m3/s al afio 2060 en tiempo humedo. La configuracion propuesta para la nueva EBAR Progreso
es del tipo pozo humedo / pozo seco con bombas centrifugas sumergibles no atascables
instaladas en carcamo seco.

La EBAR Progreso, ha sido disefiada para un sistema de pozo de succion en trinchera.
Una ventaja de este disefio es que permite programar operaciones de “autolimpieza” de los
pozos de succion.

El sistema parte de la cdmara de derivacion existente ubicada al centro de la sede
Progreso. La camara de derivacion serd repotenciada para derivar el caudal a la nueva EBAR
Progreso. El agua residual se transportard desde la cdmara de derivacion hasta la nueva EBAR
mediante una tuberia de 1.400 mm de diametro de RCP.

Para la Linea de impulsion EBAR Progreso - PTAR Los Merinos, la linea de tuberia servira
para abastecimiento de la zona norte de Guayaquil. Se tendrd un “Force main o FM” o linea de
impulsion, siendo ésta una estacidon principal que bombeara agua residual desde dicha
estacion Progreso a la planta de tratamiento Los Merinos. Se estima que la presion de trabajo
para esta estacion (Progreso) sea de aproximadamente 5 bares (73 psi). Este FM consiste en
instalar 5 kildmetros de tuberia de 1100mm de didmetro de tuberia utilizando 17 pozos
ubicados aproximadamente cada 300m con una profundidad promedio de aproximadamente
9 metros. Estos pozos serdn los siguientes 2 tipos:

e Pozos impulsion con un didmetro de 8.5 metros
e Pozos de recepcién con un didmetro de 5 metros

1.4 Estrategia de Construccion
De acuerdo a la estrategia de construccién, definida conjuntamente con el Banco
Mundial, se llevaran a cabo dos contratos de construccion:
1. Contrato de construccién de la PTAR Los Merinos que incluye la estacién de bombeo
Progreso; vy,
2. Contrato de construccion de la linea de impulsion EB Progreso — PTAR Los Merinos.
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La Fiscalizacién tendrd a su cargo vigilar que los dos Contratistas de Obras cumplan con
los disefios, planos, especificaciones técnicas, cronogramas, presupuestos y precios por hitos
de los Contratos.

El Administrador, tendra a su cargo la responsabilidad de vigilar que la Fiscalizacion
actle de acuerdo a las especificaciones constantes en los pliegos y en el propio Contrato de la
Fiscalizacion en lo que corresponde al Contrato de construccion de la PTAR Los Merinos que
incluye la estacion de bombeo Progreso.

El Especialista de Microtunelaje de EMAPAG EP, tendrd a su cargo la revision y
aprobacion de los disefios, especificaciones y demdas documentacion técnica que se genere por
parte del contratista a cargo de la construccion de la linea de impulsion EB Progreso — PTAR
Los Merinos. De la misma manera brindara apoyo a EMAPAG EP durante la fase de licitacion
para la adjudicacién del contrato de construccion de la linea de impulsion EB Progreso — PTAR
Los Merinos en la revisién y evaluacion de la informacidn técnica presentada por los licitantes
del proceso.

2. OBJETO DEL CONTRATO Y OBJETIVOS DEL ESPECIALISTA DE MICROTUNELAJE

2.1 Objetivo General

El objetivo principal del Contrato es apoyar las gestiones de la Unidad Ejecutora del
Proyecto, y la prestacion de los servicios de asesoramiento a EMAPAG EP, en todos sus
aspectos administrativos, técnicos y financieros para el buen cumplimiento del Contrato de
construccion de la linea de impulsién EB Progreso — PTAR Los Merinos, desde la fase de
licitacion.

2.2 Objetivos Especificos

e Asesorar a EMAPAG EP durante la fase de licitacion del contrato de construccion de la
linea de impulsion EB Progreso — PTAR Los Merinos, brindando apoyo mediante la
elaboracion y/o revisiéon de la documentacion técnica pertinente a los pliegos de
licitacion; y la revision y evaluacion de la informacién técnica (en caso de ser necesario
informacién de caracter financiero) presentada por los licitantes interesados en el
proceso.

e Asesorar a EMAPAG EP durante la ejecucion del contrato del contratista de la linea de
impulsion EB Progreso — PTAR Los Merinos en la revision, de los disefios,
especificaciones técnicas y demas informacidn técnica generada por el contratista y
previamente revisada por la fiscalizacion de la linea de impulsion EB Progreso — PTAR
Los Merinos. El consultor emitira los respectivos comentarios, sugerencias o
recomendaciones que considere pertinentes, de la informacién proporcionada por
EMAPAG EP.

e Constatar la correcta ejecucion de los trabajos mediante inspecciones técnicas a los
distintos frentes de trabajo.
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3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS DEL ESPECIALISTA DE MICROTUNELAJE

Para efectos de llevar a cabo la consultoria de Asesoria a EMPAPG EP como Especialista
de Microtunelaje, el Consultor debera brindar asesoramiento técnico especializado a EMAPAG
EP durante el proceso de licitacion, evaluacion de ofertas y adjudicacion. La asesoria y
acompafiamiento a EMAPAG EP incluird los aspectos técnicos, econdmicos y normativos, asi
como la revisién y redaccion de especificaciones técnicas contractuales.

Durante la fase de construccion el consultor revisara y evaluara la informacién que le
sea proporcionada por EMAPAG EP respecto a disefios, especificaciones técnicas y/o cualquier
otro documente de caracter técnico (o financiero de ser necesario) y emitira a EMAPAG EP las
recomendaciones o sugerencias que el consultor considere pertinente.

El consultor debera realizar inspecciones técnicas al sitio de las obras donde verificara
la correcta ejecucidn de los trabajos. El consultor debera emitir a EMAPAG EP un informe por
cada inspeccidn que realice en el cual indicara las observaciones detectadas, recomendaciones
0 sugerencias que considere pertinente.

El alcance especifico de la Asesoria también dependera de las necesidades particulares
dentro del proceso de adquisiciones de EMAPAG EP y posteriormente durante el proceso de
construccion, en el marco de las normas de contratacion de las obras mencionadas y de
consultoria del Banco Mundial.

3.1 Responsabilidades Generales del Consultor
En cumplimiento de las politicas, normas y reglamentos del Banco Mundial y de la Ley
Nacional de Contratacidn Publica, son responsabilidades del Consultor las siguientes:

Preparacién de documentos de licitacién y acompafiamiento en el proceso de
licitacion.-

1. Prestacion de asesoramiento técnico a EMAPAG EP en la elaboracion de
documentacidon pertinente al proceso de licitacion de los proyectos de la unidad
ejecutora de proyectos multilaterales. La asesoria y acompafamiento a EMAPAG EP
incluird los aspectos técnicos, econdomicos y normativos, asi como la revision y
redaccion de especificaciones técnicas contractuales. Prestacion de asesoramiento
técnico a EMAPAG EP en la preparacion de aclaratorias y enmiendas sobre aspectos
técnicos.

2. Prestacion de asesoramiento técnico a EMAPAG EP en la evaluacién de las ofertas y en
la preparacién de los informes de evaluacion técnica, conforme sea requerido.

Asesoria en el disefio y proceso constructivo.-

3. Prestacion de asesoramiento técnico en la revision, evaluacion, aprobacion y/o rechazo
de disefios, especificaciones técnicas, metodologias de construccion.

4. Asesoria en la revision del complemento al estudio geotécnico y campafia geotécnica
complementaria propuesta por el contratista con recomendaciones constructivas
especificas para la obra de microtunelaje y sus pozos.

5. Asesoria en la revision de las longitudes propuestas de los tramos segun
consideraciones hidraulicas iniciales y constructivas, localizacion de los pozos conforme
a las necesidades hidraulicas, ubicacion geografica y social, revision y definicion de los

6
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puntos de lanzamiento y salida y de las profundidades y recubrimientos minimos
requeridos.

6. Asesoria en la revision del dimensionamiento de los pozos de lanzamiento y recepcion
segun necesidades del microtunelaje y de las posibles instalaciones o camaras
definitivas o de inspeccién. Revision de las consideraciones especificas para los pozos
con objeto del microtunelaje, entre otros, el muro de reaccion, muro de entrada, muro
de salida, placa de fondo, pasa-muros, tratamientos para la entrada y salida de la
maquinaria.

7. Prestacion de asesoramiento técnico durante la ejecucion de las actividades
preliminares de construccion y las actividades propias del proceso constructivo como
tal mediante inspecciones técnicas y elaboracion de informes técnicos de la inspeccion
realizada. Incluye la asesoria en la revision del cronograma y organigrama de la obra
propuesta por el contratista, medios humanos necesarios: personal de gerencia y
direccion, operativo directo. Tiempos para la construccién de los pozos y secuencia
segun el hincado requerido, movilizacién, montajes de obra, tiempos de perforacion,
desmontajes, retornos y transferencias (transportes internos entre equipos) y
desmovilizacion.

8. Asesoria en el seguimiento y control de informes de trabajos, ratio de avance y
cronograma de actividades y en el seguimiento y control de parametros de excavacion
y en la resolucién de problemas técnicos.

4. ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Las actividades especificas del contrato de asesoramiento técnico durante la fase de
licitacion y construccion del proyecto anteriormente mencionado se detallan a continuacion;
sin embargo, el Consultor atenderd otros requerimientos que EMAPAG EP pudiera tener
dentro del objeto del contrato de asesoria técnica:

e Asesorar a Emapag en la elaboracion de documentacion pertinente al proceso de
licitacion de los proyectos de la unidad ejecutora de proyectos multilaterales. La
asesoria y acompafiamiento a EMAPAG EP incluird los aspectos técnicos, econdmicos y
normativos, asi como la revision y redaccion de especificaciones técnicas contractuales.

e Asesorar a EMAPAG EP, en la elaboracion de aclaratorias y enmiendas sobre aspectos
técnicos.

e Participacion en reuniones de trabajo/coordinacién con el Administrador, el Ingeniero
(Fiscalizador) y El Contratista. A solicitud de EMAPAG EP se atenderdn las reuniones de
trabajo que sean necesarias entre el Administrador, el Fiscalizador y El Contratista. A
solicitud de EMAPAG EP, se asistird en la ciudad de Guayaquil, a las reuniones que sean
programadas con el Administrador, el Fiscalizador y el Contratista y/o entre el
Administrador y el Consultor. Dichas reuniones, también podrdn ser mantenidas, via
teleconferencia u otro medio virtual. (Skype, o similar). Los resimenes o ayudas
memoria que deberan hacerse de dichas reuniones serdn elaboradas por el Consultor
y enviadas a los participantes para su revision y/o comentarios. Para estos casos, previo
a la reunion respectiva, la EMAPAG EP, instruird al consultor respecto a las que seran
atribuidas a esta asistencia técnica

e Inspecciones periddicas al sitio de construccion de las obras. Cuando la situacién lo
amerite, a peticion expresa de la EMAPAG EP, con cargo a esta asistencia técnica, se

¥
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realizaran visitas al sitio de construccién coordinadas con la EMAPAG EP. El Consultor
elaborard un informe de cada visita con sus observaciones, comentarios vy
recomendaciones. Durante las visitas al sitio de las obras, el Consultor cumplira con los
requerimientos de seguridad ocupacional y/o programas de seguridad requeridos por
EMPAG EP y el Contratista, de los cuales el Consultor haya sido informado.

e Preparacion de informes técnicos especificos sobre propuestas del Contratista o
Fiscalizacién relacionadas con cambios o sustituciones del disefio original y/o
sustitucion de equipos ("equipos similares"). A solicitud expresa de la EMAPAG EP con
cargo a esta asistencia técnica, se realizaran los reportes técnicos sobre las solicitudes
del Contratista para modificar el disefio original y/o para sustituir equipos ofertados en
el Contrato. Se brindara al Consultor el tiempo razonable para evaluar cada solicitud de
"similares" (Or Equals). Se comprobard que los planos de taller ("shop drawings")
elaborados por el Contratista concuerdan con el espiritu y objeto del disefio.

5. APROBACION DE INFORMES
Cada producto y/o informe debera entregarse en dos (2) ejemplares impresos y dos (2)
magnéticos.

Las certificaciones de los informes de actividades, deberan adjuntar lo siguiente sin
limitarse a los mismos:

e Nombre del Especialista

e Numero del contrato

e Numero de certificacidn

e Fecha de certificacion, periodo de ejecucion Fecha de inicio, Fecha de fin y plazo del
contrato

e Indicar el objetivo de cada actividad desarrollada.

e Resumen de cada actividad realizada con los anexos correspondientes, e indicar el
tiempo dedicado a la misma.

e Indicar el producto o resultado de cada actividad desarrollada.

e Conclusiones de los servicios prestados para el desarrollo de las actividades
pertinentes.

e Cualquier otro sustento que sea solicitado por EMPAAG EP

Las certificaciones y/o informes serdn aprobados por el Coordinador del Contrato.

6. PERFIL DEL ESPECIALISTA EN MICROTUNELAJE

Tabla 1.- Requisitos para el Especialista
Titulo Experiencia General Experiencia Especifica

Ingeniero 10 afios de experiencia | 5 aflos de experiencia en el cargo propuesto en la

Civil ocupando el cargo construccion, fiscalizacion y/o disefio de obras de

0 propuesto en ingenieria con tecnologia sin zanja, tuneles, obras
Ingeniero construccion o subterraneas, en la cual demuestre dos proyectos
Geotécnico con caracteristicas y complejidad similar a las Lineas
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TERMIN®S DE REFERENCIA PARA EL ESPECIALISTA EN

‘;ﬂCROTUNELAJE DE LA LINEA DE IMPULSION PROGRESO — MERINOS M.&G.;.EE
0 fiscalizacion de obras de impulsién Progreso - Los Merinos. .
Ingeniero de ingenieria Adicionalmente debera demostrar que tiene
Gedlogo experiencia en el cargo propuesto en al menos un
0 proyecto de tunel con método de TBM o0 MTBM
Similar

El Especialista debera poder comunicarse con facilidad en el idioma espafiol. Si el
Especialista requiere de un traductor, el coste del mismo deberd ser absorbido por el
Especialista.

El Especialista en Microtunelaje tendra una dedicacion de tiempo parcial. EMAPAG EP
le asignara via correo electrénico las actividades que el Especialista deberd ejecutar o brindar
la asesoria respectiva.

7. CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA

Categoria y Modalidad: Tiempo Trabajado ("Time And Materials")

Lugar de Trabajo: Oficina Sede Del Consultor — debera atender reuniones y realizar
inspecciones técnicas al lugar de las obras en Guayaquil, Ecuador o en otros lugares
conforme lo requiera EMAPAG EP.

8. EQUIPAMIENTO DEL ESPECIALISTA

El Especialista debera contar con los recursos técnicos, equipos y materiales,
informdticos y financieros (esto incluye gastos de movilizacion aérea y/o terrestre,
alimentacion y alojamiento si el especialista se encuentra fuera de la ciudad de Guayaquil)
necesarios para el desarrollo del contrato con un equipamiento integrado basicamente por:
vehiculo para su movilizacion a los sitios de trabajo de las obras del Proyecto; mobiliario,
equipo informatico y de comunicacion adecuados; contar con su correo electrénico y los
equipos de bioseguridad basicos; que deberan ser de uso obligatorio en la obra.

9. CONDICIONES DE PAGO

Los pagos se realizardn, periédicamente segun el especialista vaya entregando los
productos de las actividades designadas por EMAPAG EP, contra entrega del informe de
actividades correspondiente. Se acordara una tarifa diaria (se entendera que un dia
comprende 8 horas laborales) con el Especialista.

10. PLAZO DE EJECUCION
El Contrato del Especialista tendra una duracién de veinticuatro (24) meses, con un
maximo de 210 dias de trabajo.
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