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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

1. Alcance dela
Licitacion

2. Fuente de los fondos

3. Fraude y Corrupcién

4. Oferente Elegibles

1.1.

1.2.

2.1.

3.1.

3.2.

A. Generalidades

De conformidad con la Carta de Invitacion indicada en los Datos de
Licitacién (DDL), EI Contratante indicado en los DDL, emite estos
Documentos de Licitacion para la Contratacion de las Obras que se
especifican en la Seccidn VII, Requisitos de las Obras. EI nombre,
el niamero de identificacion y el nimero de lotes (contratos) de la
Adgquisicion Competitiva Internacional (ACI) estan indicados en las
DDL.

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

a) El término "por escrito" significa comunicado en forma escrita
con prueba de recibido;

b) Salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las
palabras en singular también incluyen el plural y las palabras
en plural también incluyen el singular; y

c) "Dia" significa dia calendario.

El Contratante indicado en los DDL ha solicitado o recibido fondos
(en adelante denominados "fondos™) de la Agencia Francesa de
Desarrollo (en adelante denominada "la AFD") para el proyecto
especificado en los DDL. El Contratante se propone utilizar parte
de estos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del Contrato
0 los Contratos para el cual o los cuales se emiten estos
Documentos de Licitacion.

La AFD exige cumplimiento de su politica con respecto a las
practicas corruptas y fraudulentas que se indican en la Seccion VI,
Politica de la AFD - Préacticas Fraudulentas y Corruptas —
Responsabilidad Ambiental y Social.

Para cumplir la presente politica, los Oferentes permitiran y haran
gue sus subcontratistas y sub-consultores permita que la AFD
inspeccione todas las cuentas, los archivos y demas documentacion
relacionada con cualquier proceso de Precualificacion, presentacion
de Ofertas y ejecucion del Contrato (en el caso de que se le
adjudicase) y que los auditores designados por la AFD los auditen.

Un Oferente podra ser una empresa que es una entidad privada o
una entidad estatal — con sujecion a la Subclausula 4.3 de las IAO —
o cualquier combinacion de las mismas en forma de una Asociacion
en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA) al amparo de un
convenio existente o con la intencion de suscribir un convenio tal
respaldado por una carta de intenciones. En caso de que sea una
APCA, todos los miembros deberdn responder de manera
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4.2.

mancomunada y solidaria por la ejecucion del Contrato de
conformidad con los términos del mismo. La APCA debera
nombrar un representante, el cual deberd estar autorizado a
adelantar todas las operaciones para y en nombre de todos y
cualquiera de los miembros de la APCA durante el proceso de
licitacion y, en caso de ésta obtenga la adjudicacion del Contrato,
durante la ejecucién del Contrato. Salvo especificacion en los
DDL, no existe limitacion alguna sobre el nimero de miembros de
una APCA.

Un Oferente no podra tener conflictos de interés. Los Oferentes que
sean considerados que tienen conflictos de interés seran
descalificados. Se considerard que un Oferente tiene conflicto de
interés con una 0 mas partes en este proceso de adquisicion, si:

a) Controla directa o indirectamente, esta controlado por otro
Oferente, esta bajo el control comln con otro Oferente; o

b) Recibe de otro Oferente o adjudica a otro Oferente directa o
indirectamente subvenciones;

C) Tiene el mismo representante legal que otro Oferente; o

d) Tiene una relacion mutua, directa o a través de terceros en

comdn, que le permite influir sobre la Oferta de otro
Oferente, o influir sobre las decisiones del Contratante con
respecto a este proceso de Licitacion; o

e) Participa en mas de una Oferta en este proceso de
Licitacion. Si un Oferente participa en mas de una Oferta,
se descalificaran todas las Ofertas en las que participa. Sin
embargo, esta disposicion no restringe la inclusion del
mismo Subcontratista en mas de una Oferta; o

f) Cualquiera de sus Afiliadas ha participado como consultor
en la preparacion del disefio o las especificaciones técnicas
de las Obras objeto de la licitacion; o

) Cualquiera de sus afiliadas haya sido contratada (0 haya
sido propuesta contratar) por el Contratante en calidad de
Ingeniero para la ejecucion del contrato; o

h) Tiene una estrecha relacién familiar o comercial con
personal profesional del Contratante (o de la AFD que pone
en practica el proyecto, o de un destinatario de una parte de
los fondos) que: (i) estd directa o indirectamente
relacionado con la preparacién de las especificaciones del
contrato o los documentos de licitacion, y/o el proceso de
evaluacion de Ofertas de dicho contrato; o (ii) participaria
en la puesta en practica o supervision de dicho contrato si el
conflicto derivado de dicha relacion se hubiera resuelto de
manera aceptable para la AFD a lo largo del proceso de
adquisicion y de ejecucion del contrato.
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5. Materiales, Equipos y
Servicios Elegibles

6. Secciones de los
Documentos de
Licitacion

4.3.

44.

4.5.

4.6.

5.1.

6.1.

6.2.

B.

En la Seccidén V, Criterios de Elegibilidad, se describen los criterios
de elegibilidad de la AFD para presentar Ofertas.

El Oferente no debera estar bajo una suspension para presentar
Oferta impuesta por el Contratante como resultado de la ejecucion
de una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Solo los Oferentes precualificados podran presentar propuestas,
salvo que los DDL indiquen otra cosa.

Un Oferente aportara pruebas de elegibilidad que resulten
satisfactorias para el Contratante cuando razonablemente este lo
solicite

Todos los materiales, equipos Yy servicios que hayan de
suministrarse de conformidad con el Contrato y que sean
financiados por la AFD podran tener su origen en cualquier pais
sujeto a las restricciones especificadas en la Seccion V, Criterios de
Elegibilidad, y todos los gastos bajo el Contrato no contravendran
dichas restricciones. ElI Contratante podra solicitar a los Oferentes
proveer evidencia del origen de los materiales, equipos y servicios.

Contenido de los Documentos de Licitacion

Los Documentos de Licitacion constan de las Partes 1, 2 y 3, que
incluyen todas las secciones que se indican méas abajo, y deberan
leerse en conjunto con cualquier enmienda emitida de conformidad
con la Clausula 8 de las IAO.

PARTE 1 : Procedimientos de Licitacion
a) Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes (IAO);
b)  Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL);
c)  Seccion Ill. Criterios de Evaluacion y Cualificacion;
d) Seccion V. Formularios de Licitacion;
e) Seccion V. Criterios de Elegibilidad,;

f) Seccion VI. Politica de la AFD — Précticas Fraudulentas y
Corruptas — Responsabilidad Ambiental y Social;

PARTE 2: Requisitos de las Obras
g)  Seccion VII. Requisitos de las Obras;

PARTE 3 : Condiciones y Formularios del Contrato
h)  Seccién VIII. Condiciones Generales del Contrato (CG);
i) Seccion IX. Condiciones Especiales del Contrato (CE);
) Seccién X. Formularios del Contrato.

El llamado a Licitacion emitido por el Contratante no forma parte
de los Documentos de Licitacion.
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6.3. Salvo que se obtengan directamente del Contratante, este no sera
responsable de que los Documentos de Licitacion estén completos,
de las respuestas a solicitudes de aclaracion, de las actas de la
reunion previa a la Oferta (si hubiere) o de las enmiendas a los
Documentos de Licitacion de acuerdo con la Clausula 8 de las 1AO.
En caso de existir alguna contradiccion, prevalecerdn los
documentos facilitados directamente por el Contratante.

6.4. Los Oferentes deberan examinar todas las instrucciones,
formularios, condiciones y especificaciones contenidas en los
Documentos de Licitacion y suministrar con su Oferta toda la
informacion o documentacion que se exige en los Documentos de

Licitacion.

7. Aclaracion de los 7.1. Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaracion de los
Documentos de Documentos de Licitacion, debera comunicarse con el Contratante
Licitacion, Visita al por escrito a la direccion correspondiente que se suministra en los
Lugar de las Obras y DDL o plantear sus inquietudes en la reunién previa a la Licitacion,
Reunidn Previa a la si dicha reunion se especifica en la Subclausula 7.4 de las 1AO. El
Licitacion Contratante responderd por escrito a todas las solicitudes de

aclaracion, siempre que dichas solicitudes se reciban por lo catorce
(14) dias antes de que se venza el plazo para la presentacion de las
Ofertas. El Contratante enviara copia de las respuestas, incluyendo
una descripcion de las consultas realizadas, pero sin identificar su
fuente, a todos los que hayan adquirido los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Subclausula 6.3 de las 1AQ. Si los
DDL asi lo prevén, el Comprador también publicara su respuesta en
la pagina Web que se menciona en los DDL. Si como resultado de
las aclaraciones el Contratante considera necesario enmendar los
Documentos de Licitacion, debera hacerlo siguiendo el
procedimiento indicado en las Clausula 8 y Subclausula 22.2 de las
1AQ.

7.2. Se recomienda que el Oferente visite y examine el Lugar de las
Obras y sus alrededores y que obtenga por si mismo, bajo su propia
responsabilidad, toda la informacién que pueda necesitar para
preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construccion de las
Obras. Los costos relativos a la visita al Lugar de las Obras correran
por cuenta del Oferente.

7.3. El Contratante autorizard el acceso del Oferente y cualquier
miembro de su personal o agente a sus propiedades y terrenos para
los fines de la visita, s6lo bajo la expresa condicion de que el
Oferente y cualquier miembro de su personal o agente eximan y
mantengan indemnes al Contratante y a su personal y agentes de
cualquier obligacion al respecto, y se hagan responsables de
cualquier muerte o lesién personal, pérdida de propiedad o dafios a
la misma, asi como de toda otra pérdida, dafio, costos y gastos que
se incurran como resultado de la inspeccion.

7.4. Se invitara al representante designado por el Oferente a asistir a una
reunion previa a la Licitacion, si asi se establece en los DDL. Esta
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8. Enmiendas a los
Documentos de
Licitacion

9. Costo de Participacion
en la Licitacion

10. Idioma de la Oferta

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

10.1.

reunion tendrd como finalidad aclarar dudas y responder a
preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa
etapa.

Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan
llegar sus preguntas por escrito al Contratante a méas tardar una
semana antes de la reunion.

El acta de la reunion previa a la Licitacion, incluidas las preguntas
planteadas, sin identificar su procedencia, y las respuestas a éstas,
conjuntamente con cualesquiera otras respuestas preparadas
después de la reunion, se transmitirdn sin demora a todos los que
hayan adquirido los Documentos de Licitacion de conformidad con
la Subclédusula6.3 de las IAO. Toda modificacion de los
Documentos de Licitacion que pueda ser necesaria como resultado
de la reunidn previa a la Licitacion debera efectuarla el Contratante
exclusivamente mediante la emisién de una enmienda, conforme a
la Clausula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunion previa
a la Licitacion. No se descalificara a los Oferentes que no asistan a
la reunién previa a la Licitacion.

El Contratante podra, en cualquier momento antes del vencimiento
del plazo para la presentacion de las Ofertas, enmendar los
Documentos de Licitacion mediante la emision de enmiendas.

Toda enmienda emitida formard parte de los Documentos de
Licitacion y debera ser comunicada por escrito a todos los que
hayan obtenido los Documentos de Licitacion de conformidad con
la Subclausula6.3 de las IAO. EI Contratante publicard
inmediatamente la enmienda en la pagina Web que se menciona en
la Subclausula 7.1 de las 1AO.

El Contratante podra a su discrecion, prorrogar el plazo de
presentacion de las Ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un
plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en
la preparacion de sus Ofertas, de conformidad con la
Subclausula 22.2 de las IAO.

C. Preparacion de las Ofertas

El Oferente se harad cargo de todos los costos relacionados con la
preparacion y presentacion de su Oferta, y el Contratante no estara
sujeto ni sera responsable en caso alguno por dichos costos,
independientemente de la forma en que se haga el proceso de
licitacion o el resultado del mismo.

La Oferta, asi como toda la correspondencia y los documentos
relativos a dicha Oferta que intercambien el Oferente y el
Contratante deberan ser escritos en el idioma especificado en los
DDL. Los documentos de soporte y el material impreso que formen
parte de la Oferta podran estar en otro idioma, con la condicion que
las partes pertinentes estén acompafiadas de una traduccion
fidedigna al idioma especificado en los DDL. Para los efectos de la
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11

11. Documentos que
conforman la Oferta

12. Carta de la Oferta,
Formularios de
Licitacion y Listados

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

interpretacion de la Oferta, dicha traduccidon prevalecera.
La Oferta comprendera lo siguiente:

a) Carta de la Oferta y los Formularios de Licitacion de
conformidad con la Clausula 12 de las IAO;

b)  Los correspondientes formularios debidamente completados,
incluida los Listados de Precios de conformidad las
Clausulas 12 y 14 de las IAO, y segun se indica en los DDL,;

C) Garantia de Mantenimiento de la Oferta o Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con Ila
Subclausula 19.1 de las IAO;

d)  Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad con la
Clausula 13 de las IAO;

e) Confirmacion escrita en la que se autorice al firmante de la
Oferta a comprometer al Oferente, de conformidad con la
Subclausula 20.2 de las IAQ;

f) Declaracion de Integridad, Elegibilidad y Responsabilidad
Ambiental y Social debidamente firmada, de conformidad
con la Clausula 12 de las 1AO;

0) De conformidad con la Clausula 17 de las IAO, documentos
gue evidencien que el Oferente continda estando cualificado
0 en caso de cualificacion posterior, lo que se indica en la
Subclausula 4.5 de las IAO, cualificaciones del Oferente para
ejecutar el contrato en caso de que su Oferta sea aceptada;

h)  Propuesta Técnica de conformidad con la Clausula 16 de las
IAO;y

i) Cualquier otro documento requerido en los DDL.

Ademas de los requisitos sefialados en la Subclausula 11.1 de las
IAQ, las Ofertas presentadas por una Asociacion en Participacion,
Consorcio o Asociacion (APCA), vendran acompafiadas de una
copia del convenio de la APCA celebrado entre todos los miembros.
Alternativamente, los miembros firmaran y presentaran junto con la
Oferta, una carta de intencién para celebrar un convenio que
establezca una APCA en caso de que la Oferta sea aceptada, junto
con una copia del acuerdo propuesto.

El Oferente dard informacion sobre las comisiones y
gratificaciones, si hubiere, que haya pagado o0 pagard a
representantes o a cualquier otra parte en relacion con esta Oferta.

La Carta de la Oferta, los Formularios de Licitacion, la Declaracion
de Integridad y los Listados, incluida la Lista de Cantidades para
Contratos con precios unitarios o la Lista de Precios para Contratos
de suma global, se prepararan con los formularios pertinentes que se
incluyen en la Seccion 1V, Formularios de Licitacién. La Carta de la
Oferta y la Declaracion de Integridad deberan completarse sin
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13. Ofertas Alternativas.

14. Precios y Descuentos
de la Oferta

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

realizar ningun tipo de modificaciones al texto, y no se aceptaran
sustituciones, excepto lo estipulado en la Subclausula 20.4 de las
IAO. Todos los espacios en blanco deberdn llenarse con la
informacién solicitada.

A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se
consideraran Ofertas alternativas.

Cuando se soliciten explicitamente plazos alternativos para la
terminacion de los trabajos, ellos se especificaran en los DDL, y la
metodologia para evaluarlos se especificara en la Seccion Ill,
Criterios de Evaluacion y Cualificacion.

Excepto en los casos contemplados en la Subclausula 13.4 de las
IAO, los Oferentes que deseen ofrecer alternativas técnicas a los
requisitos de los Documentos de Licitacion deberan cotizar primero
el disefio propuesto por el Contratante, descrito en los Documentos
de Licitacién, deberdn ademas presentar toda la informacion
necesaria para permitir que el Contratante efectle una completa
evaluacion de la alternativa técnica, incluidos planos, célculos del
disefio, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la
metodologia de construccion propuesta, asi como cualquier otro
detalle pertinente. ElI Contratante sélo considerara las alternativas
técnicas, de haberlas, del Oferente cuya Oferta se ajuste a los
requisitos técnicos basicos y haya sido la evaluada mas baja.

Cuando asi se especifique en los DDL los Oferentes podran
presentar soluciones técnicas alternativas para componentes
especificos de las Obras; los cuales identificaran en la Seccién VI,
Requisitos de las Obras. Los métodos de evaluacion se describiran
en la Seccion I, Criterios de Evaluacion y Cualificacion.

Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la Carta de la
Oferta y en los Listados se cefiiran a los requisitos indicados mas
abajo.

El Oferente presentard una Oferta por la totalidad de las Obras
descritas en la Subclausula 1.1 de las 1AO, incluyendo los precios
de todos los elementos de las Obras, tal como se identifica en la
Seccion 1V, Formularios de Licitacion. En el caso de Contratos con
precios unitarios, el Oferente indicara las tarifas y los precios
unitarios correspondientes a todos los rubros de las Obras que se
especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los cuales el
Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios no seran
pagados por el Contratante cuando se ejecuten y se consideraran
incluidos en los precios de los otros rubros de la Lista de
Cantidades. Si un elemento no se incluye en la Lista de Cantidades
tasada, se presumira que no se ha incluido en la Oferta. No obstante,
siempre y cuando se decida que dicha Oferta se ajusta
sustancialmente a los requisitos de no ser por esta omision, se
afiadira al precio de la Oferta el precio méximo del elemento
cotizado por oferentes que hayan presentado Ofertas
sustancialmente ajustadas a los requisitos y se utilizara el costo total
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15. Monedas de la Oferta
y de Pago

16. Documentos que
Conforman la
Propuesta Técnica

17. Documentos que

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1.

15.2.

16.1.

17.1.

equivalente de la Oferta asi calculado a los efectos de comparar los
precios.

El precio gue se cotice en la Carta de la Oferta sera el precio total
de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

El Oferente cotizara cualquier descuento incondicional e indicara la
metodologia para su aplicacion en la Carta de la Oferta.

Salvo disposicion en contrario en los DDL y el Contrato, los
precios unitarios y los precios cotizados por el Oferente estaran
sujetos a ajustes durante la ejecucion del Contrato, de conformidad
con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato. En
dicho caso, el Oferente debera sefialar los indices y los coeficientes
de ponderacién de las férmulas de ajuste de precios en el Listado de
Datos de Ajuste, y el Contratante podra exigir al Oferente que
justifique los indices y coeficientes de ponderacion propuestos.

Si asi se dispone en la Subclausula 1.1 de las 1AO, las Ofertas se
haran por lotes individuales (contratos) o por combinacion de lotes
(paquetes). Los Oferentes que quieran ofrecer un descuento en caso
de que se les adjudique mas de un contrato especificaran en su
Oferta la reduccion de precio aplicable a cada paquete o,
alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La
reduccién de precio o descuento se presentard de conformidad con
lo dispuesto en la Subclausula 14.4 de las 1AO, siempre y cuando
las Ofertas de todos los lotes (contratos) se abran al mismo tiempo.

Salvo disposicion en contrario en los DDL, los derechos,
impuestos y demas gravamenes que deba pagar el Oferente en
virtud del Contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 dias
antes de la fecha de presentacion de las Ofertas, se incluiran en los
precios y los precios unitarios y en el precio total de la Oferta que
presente el Oferente.

La(s) moneda(s) de la Oferta y la(s) moneda(s) de pago seran la(s)
estipulada(s) en los DDL.

El Contratante podra requerir que los Oferentes justifiquen, a
satisfaccion del Contratante, sus necesidades de pagos en monedas
extranjeras y para sustentar que las cantidades incluidas en los
precios que se indican en el Listado de Datos de Ajuste en el
Apéndice a la Oferta son razonables, en cuyo caso los Oferentes
deberan presentar un desglose detallado de las necesidades en
moneda extranjera.

El Oferente entregara una Propuesta Técnica con una descripcién de
los métodos de trabajo, los equipos, el personal, Listados y
cualquier otra informacion estipulada en la Seccién IV, Formularios
de Licitacion, con detalles suficientes para demostrar que la
propuesta del Oferente cumple adecuadamente los requisitos de la
Obray el plazo para completarla.

Con el fin de demostrar que continda cumpliendo los criterios
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Establecen las
Calificaciones del
Oferente

18. Periodo de Validez de
las Ofertas

17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

usados al momento de la Precualificacion y de conformidad con la
Seccion 11, Criterios de Evaluacion y Cualificacion, el Oferente
proporcionaré en la informacion solicitada en los correspondientes
formularios de informacion que aparecen en la Seccién IV,
Formularios de Licitacién, informacién actualizada de los aspectos
evaluados que hayan cambiado desde ese momento. Si aplica la
cualificacion posterior, segun lo indicado en las Subclausula 4.5 de
las IAQ, el Oferente debera proporcionar la informacién solicitada
en los correspondientes formularios de informacion que aparecen en
la Seccion IV, Formularios de Licitacion.

Si se aplica margen de preferencia de acuerdo a lo estipulado en la
Subclausula 33.1 de las IAO, los Oferentes nacionales, ya sea a
titulo individual o como parte de APCA’s, deberan aportar toda la
informacion requerida para cumplir los criterios de elegibilidad de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO.

Todo cambio en la estructura o en la formacion de un Oferente
después de haberse cualificado y de que haya sido llamado a
presentar Oferta (lo que incluye, en el caso de una APCA, cualquier
cambio en la estructura o formacion de cualquier miembro de esta)
se supeditara a la aprobacion por escrito del Contratante antes de la
fecha limite de presentacion de Ofertas. Esta aprobacion se
denegara si (i) a consecuencia del cambio, el Oferente deja de
cumplir sustancialmente los criterios de cualificacion que se
establecen en la Seccidn 111, Criterios de Cualificacion y Requisitos;
0 (ii)a juicio del Contratante, el cambio pueda provocar una
reduccion considerable de la competencia. Todo cambio de este tipo
debe presentarse al Contratante a mas tardar catorce (14) dias
después de la fecha del Llamado a Licitacion.

Las Ofertas deberdn mantenerse validas durante el periodo
especificado en los DDL a partir de la fecha limite para
presentacion de Ofertas establecida por el Contratante en la
Subclausula 22.1 de las IAO. Toda Oferta con un plazo menor sera
rechazada por el Contratante por incumplimiento.

En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de
validez de la Oferta, el Contratante podra solicitar a los Oferentes
que extiendan el periodo de validez de sus Ofertas. Tanto la
solicitud como las respuestas se haran por escrito. Si se solicita una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la
Clausula 19 de las IAO, también se prorrogara por un plazo de
veintiocho (28) dias la fecha limite del periodo de validez
prorrogado. Los Oferentes podrén rechazar la solicitud sin por ello
perder la Garantia de Mantenimiento de la Oferta. A los Oferentes
que acepten la solicitud no se les pedird ni se les permitira que
modifiquen su Oferta, salvo en los casos contemplados en la
Subclausula 18.3 de las IAO.

Si la adjudicacion se demora méas de cincuenta y seis (56) dias
después de que venza la validez inicial de la Oferta, podra ajustarse
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19. Garantia de
Mantenimiento de la
Oferta

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

el precio contractual asi:

a)  Enel caso de contratos a precio fijo, el precio del Contrato se
ajustard por un factor especificado en los DDL,;

b) En caso de contratos con precios ajustables, el precio del
Contrato no se ajustara;

c)  En cualquier caso, la evaluacion de la Oferta se basara en el
precio de la Oferta sin tomar en cuenta la correccidn aplicable
de las indicadas anteriormente.

El Oferente debera presentar como parte de su Oferta, una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta o una Declaracion de Mantenimiento
de la Oferta, en el formulario original especificado en los DDL. En
caso de presentarse una Garantia de Mantenimiento de la Oferta,
esta debe ser por el monto y en la moneda especificados en los
DDL.

Para la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta se usara el
formulario correspondiente que figura en la Seccion IV,
Formularios de Licitacion.

Si se solicita una Garantia de Mantenimiento de la Oferta segln se
estipula en la Subclausula 19.1 de las 1AO, dicha garantia debera
ser presentada en cualquiera de las siguientes formas:

a) Una garantia incondicional emitida por un banco o una
institucion ~ financiera (por ejemplo, wuna compafiia
aseguradora o afianzadora);

b) Una carta de crédito irrevocable; o
c)  cheque de gerencia o cheque certificado; o
d)  Otra garantia definida en los DDL,;

emitida por una institucion de prestigio de un pais elegible indicado
en la SeccionV, Criterios de Elegibilidad. Si la garantia
incondicional es emitida por una institucion financiera situada fuera
del pais del Contratante, la institucion emisora debera tener una
institucion financiera corresponsal en el pais del Contratante que
permita hacer efectiva la garantia. Si se trata de una garantia
bancaria, la Garantia de Mantenimiento de Oferta debera
presentarse utilizando ya sea el formulario de Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que se incluye en la Seccién 1V,
Formularios de Licitacion, u otro formato sustancialmente similar
aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentacion de la
Oferta. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera valida por
un periodo de veintiocho (28) dias posteriores a la fecha limite de
validez de la Oferta, o de cualquier periodo de prorroga, si ésta se
hubiera solicitado de conformidad con la Subclausula 18.2 de las
1AO.

Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta sustancialmente conforme, seran
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19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

Las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas
Ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas tan pronto como
sea posible, después que el Oferente al que se haya adjudicado el
Contrato firme el Contrato y suministre la Garantia de
Cumplimiento del Contrato, de conformidad con la Clausula 42 de
las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se
adjudica el Contrato sera devuelta, tan pronto como sea posible, una
vez que dicho Oferente haya firmado el Contrato y suministrado la
Garantia de Cumplimiento del Contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta se podré hacer efectiva si:

a)  Un Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de
la Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de
Presentacion de Oferta; o

b)  Si el Oferente seleccionado:

i) No firma el Contrato de conformidad con la Clausula 41
de las IAO; 0

i)  No suministra la Garantia de Cumplimiento del Contrato
de conformidad con la Clausula 42 de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera ser emitida en
nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha
sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera hacerse a nombre de
todos los futuros miembros de la APCA tal como se denomina en la
carta de intencién mencionada en las Subclausulas 4.1y 11.2 de las
1AO.

Si en los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, de acuerdo con lo estipulado en la Subclausula 19.1 de las
IAQ, y en caso de que:

a)  El Oferente retire su Oferta durante el periodo de validez que
se sefiala en el formulario de Carta de la Oferta o durante
cualquier otra extensién del periodo de validez que se haya
acordado; o

b) El Oferente al que se adjudica el Contrato no firma el
Contrato de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 41
de las IAO; o no suministra una Garantia de Cumplimiento
del Contrato de conformidad con la Clausula 42 de las IAO,

el Contratante podra, si asi se contempla en los DDL, declarar no
elegible al Oferente para la adjudicacion de un Contrato por el
periodo de tiempo que figure en los DDL.
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20. Formato y Firma de la
Oferta

21. Procedimiento para
Sellar y Marcar las
Ofertas

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

21.2.

El Oferente preparara un juego original de los documentos que
constituyen la Oferta, seglin se sefiala en la Clausula 11 de las IAO,
marcandolo claramente como "ORIGINAL". Las Ofertas
alternativas, si se permiten de conformidad con la Clausula 13 de
las IAO, se marcardn claramente como "ALTERNATIVA".
Ademas, el Oferente presentard el nimero de copias de la Oferta
que se indica en los DDL y marcard claramente cada ejemplar
como "COPIA". En el caso de discrepancias el texto original
prevalecera sobre las copias.

El original y todas las copias de la Oferta seran mecanografiados o
escritos con tinta indeleble y deberan estar firmados por la persona
debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Esta
autorizacién consistira en una confirmacion escrita, segin se
especifica en los DDL y deberd acompafiar a la Oferta. EI nombre y
el cargo de cada persona que firme la autorizacion deberd escribirse
o imprimirse debajo de su firma. Todas las paginas de la Oferta que
contengan anotaciones o enmiendas deberan estar rubricadas por la
persona que firme la Oferta.

En el caso de que el Oferente sea una APCA, la Oferta estara
firmada por un representante autorizado de la misma en nombre de
esta, y de tal manera que resulte legalmente vinculante para todos
los miembros, segiin demuestre un poder notarial firmado por sus
representantes legalmente autorizados. Si la APCA no esta
legalmente constituida en una APCA legalmente formal al
momento de presentacion de la Oferta, entonces la Oferta deberd ser
firmada por cada miembro de la APCA propuesta.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran
validos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que
firma la Oferta.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

Los Oferentes deberan entregar el original y cada copia de la
Oferta, inclusive Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud
de la Clausula 13 de las IAO, en sobres separados, cerrados en
forma inviolable y debidamente identificados como "ORIGINAL",
"ALTERNATIVA" y "COPIA". Los sobres que contienen el
original y las copias seran incluidos a su vez en un solo sobre.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
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22. Plazo parala
Presentacién de las
Ofertas

23. Ofertas Tardias

24. Retiro, Sustitucion y
Modificacién de las
Ofertas

21.3.

22.1.

22.2.

23.1.

24.1.

24.2.

a)  Llevar el nombre y la direccion del Oferente;

b)  Estar dirigidos al Contratante como se indica en la
Subcldusula 22.1 de las IAO;

c) Llevar la identificacion especifica de este proceso de
Licitacion indicado en la Subclausula 1.1 de los DDL,; y;

d)  Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha
de la apertura de la Oferta.

Si los sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el
Contratante no se responsabilizard en caso de que la Oferta se
extravie o0 sea abierta prematuramente.

El Contratante debera recibir las Ofertas en la direccion y, a mas
tardar, a la hora y fecha que se indican en los DDL. Los Oferentes
tendran la opcion de presentar sus Ofertas electronicamente,
cuando asi se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten
sus Ofertas electrénicamente seguiran los procedimientos indicados
en los DDL para la presentacién de dichas Ofertas.

El Contratante podrd, a su discrecion, prorrogar la fecha limite de
presentacion de las Ofertas mediante una enmienda de los
Documentos de Licitacion, de acuerdo con la Clausula 8 de las
IAO, en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del
Contratante y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha
limite quedaran sujetas al nuevo plazo.

El Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue con
posterioridad a la hora y fecha limite para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de las IAO. Toda Oferta
que reciba el Contratante después del plazo limite para la
presentacion de las Ofertas sera considerada tardia, y seréa rechazada
y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

El Oferente podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después de
presentada, enviando para ello una comunicacion por escrito
debidamente firmada por un representante autorizado, e incluird una
copia de dicha autorizacién, segun lo estipulado en la
Subclausula 20.2 de las IAO. La sustitucion o modificacion
correspondiente de la Oferta deberd& acompafiar a dicha
comunicacién por escrito. Todas las comunicaciones deberan ser:

a)  Presentadas de conformidad con las Clausulas 20 y 21 de las
IAO (con excepcion de la comunicacion de retiro, que no
requiere copias), y los respectivos sobres deberan estar
claramente marcados “"RETIRO", "SUSTITUCION" o
"MODIFICACION"; y

b)  Recibidas por el Contratante antes de la fecha limite establecida
para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la
Clausula 22 de las 1AO.

Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la
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25. Apertura de las
Ofertas

24.3.

25.1.

25.2.

25.3.

Subclausula 24.1 de las IAO seran devueltas sin abrir a los
Oferentes remitentes.

Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida ni modificada durante
el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar Ofertas
y la expiracion del periodo de validez de la Oferta especificado por
el Oferente en la Carta de la Oferta o en cualquier otra extension.

Salvo en los casos especificados en las Clausulas 23 y 24 de las
IAO, de acuerdo con la Clausula 25 de las IAO, el Contratante
abrira y leer& publicamente todas las Ofertas que reciba antes de la
fecha limite (independientemente del nimero de Ofertas recibidas),
en la fecha, hora y lugar especificados en los DDL, en publico y en
presencia de los representantes que designen los Oferentes y de
todo aquel que decida asistir. El procedimiento para la apertura de
Ofertas que se hayan presentado electronicamente en caso de que se
permita usar dicho procedimiento de conformidad con la
Subcléusula 22.1 estara indicado en los DDL.

Primero se abriran los sobres marcados como "RETIRO" y se leeran
en voz alta y el sobre con la Oferta correspondiente no sera abierto
sino devuelto al Oferente remitente. No se permitira el retiro de
ninguna Oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente
contenga la autorizacion valida para solicitar el retiro y sea leida en
voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Seguidamente, se
abriran los sobres marcados como "SUSTITUCION", se leerdn en
voz alta y se intercambiard con la Oferta correspondiente que esta
siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrira y se devolvera al
Oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucion a menos
que la comunicacion de sustitucion correspondiente contenga una
autorizacion valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz
alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los sobres marcados como
"MODIFICACION" se abriran y leeran en voz alta con la Oferta
correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las Ofertas
a menos que la comunicacion de modificacion correspondiente
contenga la autorizacion valida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas. Solamente
se consideraran en la evaluacion las Ofertas que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

Todos los demés sobres se abriran de uno en uno, leyendo en voz
alta: el nombre del Oferente y si contiene modificaciones; los
precios de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, incluyendo
cualquier descuento u Ofertas alternativas; la existencia de la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta de requerirse; y cualquier
otro detalle que el Contratante considere pertinente. Solamente los
descuentos y Ofertas alternativas leidas en voz alta se consideraran
en la evaluacion. La Carta de la Oferta y los Listados iran
rubricados, como minimo, por tres representantes del Contratante
que asistan a la apertura de las Ofertas. En la apertura de las
Ofertas, el Contratante no discutira las virtudes de ninguna Oferta ni
rechazara ninguna Oferta (salvo las que se hayan presentado fuera
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26. Confidencialidad

27. Aclaracion de las
Ofertas

28. Desviaciones, Reservas
y Omisiones

25.4.

26.1.

26.2.

26.3.

27.1.

27.2.

28.1.

de plazo, conforme a la Subclausula 23.1 de las IAO).

El Contratante preparara un acta del Acto de Apertura de las Ofertas
gue incluird como minimo: el nombre del Oferente y si hay retiro,
sustitucion o modificacion; el precio de la Oferta, por lote si
corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas
si estaban permitidas; y la existencia 0 no de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, si se requeria. Se les solicitara a los
representantes de los Oferentes presentes que firmen la hoja de
asistencia. La omision de la firma de un Oferente no invalidara el
contenido y efecto del Acta. Una copia del Acta sera distribuida a
todos los Oferentes.

E. Evaluaciony comparacion de las Ofertas

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la Licitacién,
informacion sobre el examen, evaluacién, comparacion de las
Ofertas, y la cualificacion de los Oferentes ni sobre la
recomendacion de adjudicacién del Contrato hasta que se haya
comunicado la adjudicacion del Contrato a todos los Oferentes, de
conformidad con la Clausula 40 de las IAQ.

Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al
Contratante en cuanto al examen, evaluacion, comparacion de las
Ofertas y la cualificacién de los Oferentes, o la adjudicacién del
Contrato podra resultar en el rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subclausula 26.2 de las IAQ, si
durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de
adjudicacion del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
Licitacion, debera hacerlo por escrito.

Con el fin de facilitar el examen, evaluacion y la comparacion de
las Ofertas y la cualificacion de los Oferentes, el Contratante podra
solicitar, a su discrecion, a cualquier Oferente aclaraciones a su
Oferta, otorgandoles tiempo razonable para la respuesta. No se
consideraran aclaraciones a una Oferta presentada por un Oferente
cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del
Contratante. La solicitud de aclaracion del Contratante y la
respuesta, deberan ser hechas por escrito. No se solicitara, ofrecera
0 permitira cambios en los precios ni en la esencia de la Oferta,
excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos
descubiertos por el Contratante en la evaluacion de las Ofertas, de
conformidad con la Clausula 31 de las IAOQ.

Si un Oferente no ha proveido las aclaraciones a su Oferta en la
fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracion del Contratante, su
Oferta podré ser rechazada.

Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes
definiciones:
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a) "Desviacion" es un apartamiento con respecto a los
requisitos especificados en los Documentos de Licitacion;

b)  "Reserva" es establecer condiciones limitativas o en
abstenerse de aceptar plenamente los  requisitos
especificados en los Documentos de Licitacion; y

C) "Omision" es la falta de presentacion de una parte o de la
totalidad de la informacion o de la documentacion requerida
en los Documentos de Licitacion.

29. Determinacion de 29.1. Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los
Cumplimiento de las Documentos de Licitacion, el Contratante se basara en el contenido
Ofertas de la propia Oferta, segun se define en las Clausula 11 de las IAOQ.

29.2. Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitacion es aquella que satisface todos los requisitos estipulados en
dichos documentos sin desviaciones, reservas u oOmisiones
significativas. Una desviacion, reserva u omision significativa es
aquella que:

a) Si es aceptada:

i) Afectaria de manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras especificadas en el
Contrato; o

i) Limitaria de una manera sustancial, contraria a los
Documentos de Licitacién, los derechos del Contratante
o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

b) Si es rectificada, afectaria injustamente la posicién competitiva
de otros Oferentes que presentan Ofertas que se ajustan
sustancialmente a los Documentos de Licitacion.

29.3. El Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta de
conformidad con la Clausula 16 de las IAQ, en particular, con el fin
de confirmar que satisface los requisitos estipulados en la
Seccion VII, Requisitos de las Obras, sin desviaciones ni reservas u
omisiones significativas.

29.4. Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitacién sera rechazada por el Contratante y no podra convertirse
posteriormente, mediante la correccidn de las desviaciones, reservas
u omisiones, en una Oferta que se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion.
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30. Inconformidades no 30.1.
Significativas

30.2.

30.3.

31. Correccion de Errores  31.1.
Aritméticos

31.2.

32. Conversion a Una Sola 32.1.
Moneda

Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitacion, el Contratante podra dispensar inconformidades que no
constituyan una desviacion, reserva u omision significativa.

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de
Licitacién, el Contratante podra solicitar al Oferente que presente,
dentro de un plazo razonable, la informacion o documentacion
necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la
Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentacion.
La solicitud de informacion o documentacion relativa a dichas
inconformidades no podra estar relacionada de ninguna manera con
el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la solicitud, podra
rechazarse su Oferta.

Solamente para Contratos con precios unitarios y cuando la Oferta
se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el
Contratante rectificard las inconformidades no significativas
relacionadas con el precio de la Oferta. A esos efectos, se ajustara el
precio de la Oferta, Unicamente para fines de comparacion, para
reflejar el precio de un producto o componente que falte o que
presente faltas de conformidad.

A condicion de que la Oferta cumpla sustancialmente con los
Documentos de Licitacion, el Contratante corregira errores
aritméticos de la siguiente manera:

a)  Solamente para Contratos con precios unitarios, si hay una
discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido
al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio
total sera corregido, a menos que, en opinion del Contratante,
haya un error obvio en la colocacion del punto decimal en el
precio unitario; entonces el precio total cotizado prevalecera
y se corregira el precio unitario;

b)  Solamente para Contratos con precios unitarios, si hay un
error en un total que corresponde a la suma o resta de
subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total;

y

¢) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el
monto expresado en palabras, a menos que, solamente para
Contratos con precios unitarios, la cantidad expresada en
palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los
parrafos (a) y (b) mencionados.

Si el Oferente no acepta la correccion de los errores de conformidad
con la Subclausula 31.1 de las IAO, su Oferta sera rechazada.

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira
la(s) moneda(s) de las Ofertas en una moneda Unica de
conformidad a lo indicado en los DDL.
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33. Margen de
Preferencia

34. Subcontratistas

35. Evaluacion de las
Ofertas

33.1.

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

35.1.

35.2.

A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se aplicara
un Margen de Preferencia para los Oferentes nacionales.

Salvo exposicidn en contrario en los DDL, el Contratante no tiene
intencién de ejecutar ningln elemento especifico de las Obras
recurriendo a subcontratistas seleccionados por €l de antemano
(subcontratista designado).

Un "subcontratista especializado™ es un subcontratista contratado
para realizar un trabajo especializado, como defina el Contratante
en la Seccion Il - 4.2 Experiencia. Si el Contratante no especifica
ningun trabajo especializado como tal, no se tendrd en cuenta la
experiencia de los subcontratistas en el momento de evaluar las
Oferta.

En caso de Precualificacion, la Oferta del Oferente designara al
mismo subcontratista especializado que present6 en la solicitud de
Precualificacion y que aprobd el Contratante, 0 puede nombrar a
otro subcontratista especializado que cumpla los requisitos
especificados en la fase de Precualificacion.

En caso de cualificacion posterior, el Contratante puede permitir la
subcontratacién de algunos trabajos especializados, tal como se
indica en la Seccion Il - 4.2 Experiencia. Cuando el Contratante
permita subcontratar, se tendrd en cuenta la experiencia del
subcontratista especializado para la evaluacion. En la Seccion I,
Criterios de Evaluacion y Cualificacion, se describen los criterios
de cualificacién para subcontratistas.

Para evaluar las Oferta, el Contratante utilizard Unicamente los
criterios y metodologias definidos en esta Clausula. No se permitira
ningun otro criterio ni metodologia.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:

a)  El precio de la Oferta, excluyendo las Sumas Provisionales a
no ser gque se coticen de manera competitiva y la provision,
en su caso, para contingencias en los Listados, pero
incluyendo los elementos de Trabajos por Dia, si se cotizan
de manera competitiva;

b)  El ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos,
de conformidad con la Subcldusula 31.1 de las IAO;

c)  Elajuste de precios por falta de elementos, ausencia de tarifas
o descuentos ofrecidos, de conformidad con las
Subcldusulas 14.2 y 14.4 de las IAO;

d) El ajuste por inconformidades no  significativas
cuantificables, segun se establece en la Subclausula 30.3 de
las IAO;

e)  La conversion a una sola moneda del monto resultante de la
aplicacion de los incisos (a) al (d) arriba, si procede, de
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36. Comparacion de las
Ofertas

37. Cualificacion del

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

36.1.

37.1.

conformidad con la Clausula 32 de las IAO;

f) los factores adicionales de evaluacion, indicados en la
Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Cualificacion.

En la evaluacion de la Oferta no se tomara en cuenta el efecto de las
disposiciones de ajuste de precios de las Condiciones del Contrato,
aplicadas durante el periodo de ejecucion del Contrato.

Si los Documentos de Licitacién permiten que los Oferentes coticen
precios separados para diferentes lotes (contratos), en la Seccion I,
Criterios de Evaluacion y Cualificacién, se especificard la
metodologia para determinar el precio evaluado como el méas bajo
para los paquetes que resulten de combinar los lotes (contratos),
incluidos los descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de la
Oferta.

Si la Oferta con el precio evaluado como el mas bajo, esta
considerablemente inferior a la estimacion del Contratante, éste
podré exigir al Oferente que entregue un andlisis detallado de los
precios para todos o cualquiera de los componentes de los Listados,
a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con los
métodos de construccion, los recursos y el calendario previsto. No
obstante, las disposiciones del articulo 14.2 de las IAO que no seran
aplicables, si se evidencian una o varias incoherencias, se declarara
gue la Oferta no cumple los requisitos y se rechazara. Si la oferta
esta seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a
juicio del Contratante y tras la evaluacién de los anélisis de precios
tomando en cuenta el calendario de pagos contractuales previstos, el
Contratante podra exigir que por cuenta del Oferente se aumente el
monto de la Garantia de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que
proteja al Contratante de pérdidas financieras en caso de
incumplimiento bajo el Contrato, por parte del Oferente ganador.

Se consideraran Unicamente las cualificaciones del Oferente. En
particular, no se consideraran las cualificaciones de una empresa
matriz u otra empresa afiliada que no sea miembro de la APCA
como Oferente, de conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAS.

En el caso de contratos multiples los Oferentes deberan indicar en
sus solicitudes los contratos individuales en los que estan
interesados. El Contratante cualificara a cada Oferente para el
nimero maximo de contratos y tipos de contratos para los que el
Oferente haya indicado su interés y con los que cumple los
requisitos agregados correspondientes, segin se especifica en la
Seccidn Ill, Criterios de Evaluacion y Cualificacion.

El Contratante comparara los precios evaluados de todas las Ofertas
que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitacion,
para determinar la Oferta evaluada como la mas baja, de
conformidad con la Subclausula 35.2 de las IAO.

Un Oferente que ha sido precualificado e invitado a presentar
Ofertas (incluyendo, en el caso de una APCA, cualquier cambio en
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Oferente

38. Derecho del
Contratante de
Rechazar Todas las
Ofertas

39. Criterios de
Adjudicacion

40. Notificacion de la
Adjudicacién

37.2.

37.3.

37.4.

38.1.

39.1.

40.1.

la estructura o formacién de cualquier miembro de esta), deberd
comunicar por escrito al Contratante cualquier cambio en su
estructura o formacion. El cambio estard sujeto a la aprobacion
escrita del Contratante y este podrd negarla si (i) como
consecuencia del cambio el Oferente ya no cumple
substancialmente con los criterios de cualificacion establecidos en
la Seccion Ill, Criterios de Evaluacion y Cualificacién, o (ii) si, en
la opinion del Contratante, como consecuencia del cambio, la
competencia se redujese substancialmente. Todo cambio de este
tipo debe presentarse al Contratante a mas tardar catorce (14) dias
después de la fecha del Llamado a Licitacion.

El Contratante determinara a su entera satisfaccion si el Oferente
seleccionado como el que ha presentado la Oferta evaluada como la
mas baja y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitacion, continda cumpliendo (si hay Precualificacion) o cumple
(si hay poscualificacion) los criterios de cualificacién que se
especifican en la Seccion Ill, Criterios de Evaluacion vy
Cualificacion.

El resultado se determinara después de analizar los documentos de
cualificacion presentados por el Oferente para demostrar sus
cualificaciones, de conformidad con la Subclausula 17.1 de las
IAOQ.

Una determinacion afirmativa sera requisito previo para la
adjudicacion del Contrato al Oferente. Una determinacion negativa
resultard en el rechazo de la Oferta del Oferente, en cuyo caso el
Contratante procedera a determinar si el Oferente que presentd la
siguiente Oferta evaluada como la mas baja estd cualificado para
gjecutar el Contrato satisfactoriamente.

El Contratante se reserva el derecho de anular el proceso de
Licitacion y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento
antes de la adjudicacién del Contrato, sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de anular el
proceso, el Contratante devolverd con prontitud a todos los
Oferentes las Ofertas y las Garantias de Mantenimiento de la Oferta
que hubiera recibido.

F.  Adjudicacién del Contrato

El Contratante adjudicara el Contrato al Oferente cuya Oferta haya
sido evaluada como la mas baja de conformidad con la
Subcldusula 38.1 de las IAO y cumpla sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion, siempre y cuando el
Contratante determine que el Oferente esta cualificado para ejecutar
el Contrato satisfactoriamente.

Antes de la expiracion del periodo de validez de las Ofertas, el
Contratante notificard por escrito al Oferente seleccionado, que su
Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificacion (denominada en
lo sucesivo y en las Condiciones de Contrato y en los Formularios
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41. Firma del Contrato

42. Garantia de
Cumplimiento

40.2.

40.3.

40.4.

41.1.

41.2.

42.1.

del Contrato "la Carta de Aceptacion™) se especificara el monto que
el Contratante pagaré al Oferente por la ejecucion y la terminacion
de las Obras (monto al que se hace referencia en las Condiciones
del Contrato y los Formularios del Contrato, bajo el término "Precio
del Contrato™), asi como los requisitos para que el Oferente
solucione cualquier defecto conforme se estipula en el Contrato. Al
mismo tiempo, el Contratante también notificara los resultados de la
Licitacion a todos los demés Oferentes.

Mientras se prepara y perfecciona un contrato formal, la
notificacién de adjudicacion constituird un Contrato legalmente
obligatorio.

El Contratante respondera con prontitud, por escrito, a todos los
Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas para adjudicacion
y que, con posterioridad a la notificacion de la adjudicacién, de
conformidad con la Subclausula 40.1 de las I1AO, soliciten por
escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron
seleccionadas.

En circunstancias excepcionales, podria ser necesaria una
negociacion del Contrato. En este caso, el Contratante enviara al
Oferente cuya Oferta haya sido aceptada una carta de invitacién a
negociar, que no debe confundirse con una Carta de Aceptacion, la
cual, segin las Condiciones del Contrato de la FIDIC, genera
obligaciones contractuales para ambas Partes. La Carta de
Aceptacion se enviar& una vez que haya terminado
satisfactoriamente la negociacion del contrato. A la Carta de
Aceptacién se le adjuntaran las actas de las reuniones de
negociacion, asi como los acuerdos alcanzados en las mismas.

Inmediatamente después de la notificacion, el Contratante enviara el
Contrato al Oferente seleccionado para la adjudicacion del
Contrato.

Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias siguientes de haber
recibido el Contrato, el Oferente ganador debera firmar, fechar y
devolver el Contrato al Contratante.

Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias después de haber
recibido la notificacion de la adjudicacion por parte del Contratante,
el Oferente seleccionado debera presentar la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con las Condiciones Generales del
Contrato, sujeto a la Subclausula 35.5 de las 1AO, utilizando para
ello el formulario de Garantia de Cumplimiento incluido en la
Seccion X, Formularios del Contrato u otro formulario aceptable
para el Contratante. Si el Oferente seleccionado suministra una
fianza como Garantia de Cumplimiento, dicha fianza debera haber
sido emitida por una compafiia afianzadora o una aseguradora que
el Oferente ganador haya determinado que es aceptable para el
Contratante. Si la fianza la emite una institucion extranjera, ésta
deberd tener una institucion financiera corresponsal en el pais del
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42.2.

Contratante.

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus
obligaciones de presentar la Garantia de Cumplimiento antes
mencionada o de firmar el Contrato, constituira causa suficiente
para la anulacién de la adjudicacion y ejecucién de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o ejecucion de la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta. En este caso, el Contratante podra
adjudicar el Contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la
siguiente mas baja que se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitacion y que el Contratante considere cualificado para
ejecutar satisfactoriamente el Contrato.
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Seccién Il. Datos de la Licitacion

A. Introduccién

IAO 1.1

Numero de Llamado a Licitacion; LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020

IAO 1.1

Nombre del Contratante: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Guayaquil, EP EMAPAG EP

IAO1.1

Nombre de la Adquisicion Competitiva Internacional (ACl): CONSTRUCCION DE
ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 3.

Numero de identificacion de la ACI: LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020

IAOC 2.1

Nombre del Proyecto: Sistema 3 de Alcantarillado Sanitario.

IAO4.1

El nimero maximo de miembros de la APCA sera de: tres (3).

IAO 4.5

El Proceso de Licitacion no se somete a Precualificacion.

B. Documento de Licitacion

IAO 7.1

Direccion del Contratante para fines de aclaracion unicamente:
Atencidn: Ec. Jackson Herrera Cajas, Gerente General EMAPAG EP

Direccion: Oficinas de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Guayaquil, Av. Francisco de Orellana S/N y Miguel H. Alcivar, Centro Empresarial
Las Camaras, Torre B de Oficinas, Mezzanine, Guayaquil-Ecuador.

Teléfono: +593 04 - 2681315
Direccién electrénica: uepafd@emapag-ep.gob.ec

Pagina Web: www.emapag-ep.gob.ec

IAO 74

No se realizard una reunion previa a la Licitacion.

No se efectuara una visita al Lugar de las Obras, organizada por el Contratante.
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C. Preparacion de las Ofertas

IAO 10.1 El idioma de la Oferta es el espafiol.
Todo intercambio de correspondencia se realizard en espafol. El idioma para la
traduccion de los documentos de soporte y de los materiales impresos es el espafiol.
El idioma de las aclarciones seré el espafiol.

IAO 11.1 (b) Con la Oferta, se presentaran los siguientes Listados: Lista de Precios

IAO 11.1 (i) Junto con la Oferta, el Oferente presentara los siguientes documentos adicionales,

traducidos al idioma espafiol, de ser necesario:

-Documentacion autenticada que acredite la existencia, y la capacidad legal del
Oferente, asi como los documentos que permitan acreditar la capacidad para
representar al Oferente.

-Todas las paginas de la Carta de la Oferta (Apéndices 1, 2 y 3) y la Lista de
cantidades presentada en el formato emitido por la contratante deberéan ser rubricadas
por el representante legal o apoderado del Oferente, asi como los folios de las copias,
salvo que las mismas correspondan al original firmado al final de los formatos. Si la
Carta de la Oferta no viene debidamente suscrita por el representante legal o
apoderado del Oferente, el Contratante se reserva el derecho de rechazarla.

-Para el caso de APCA’s: Se adjuntaran copias de los siguientes documentos, por
cada integrante del APCA, verificando que estén apostillados (si corresponde a
Empresas Extranjeras) los siguientes tres documentos:

e Documentos de constitucidn, existencia y representacion legal.

o Carta de intencion de conformar la APCA o el convenio de constitucion.

e Si se trata de una entidad gubernamental, documentacién que acredite su
autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales.

1. Documentos para Calificacion de Idoneidad Legal:

Si el Oferente es una persona natural, debera presentar: copia del documento de
identidad, cédula o pasaporte y titulo profesional. Si se trata de persona juridica
deberd presentar: copia de los estatutos de constitucion con las modificaciones
relevantes (en caso de existir), copia del nombramiento y documento de identidad del
representante legal, asi como el certificado de existencia legal otorgado por autoridad
competente. Si se trata de APCA constituida o por constituirse, se debe presentar en
el primer caso copia de la escritura de constitucion del APCA, en el segundo caso el
compromiso de asociaciéon firmado, en ambos casos se debe presentar el poder o
documento en el que faculte a quien suscribe la oferta para comprometer al oferente
y el documento de identidad cédula o pasaporte del apoderado, junto con el
certificado de existencia legal, otorgado por autoridad competente, de cada uno de
los integrantes del APCA.

El oferente adjudicado, en caso de ser extranjero, debera domiciliarse en el Ecuador,
segun lo estipulado en el articulo 6 de la Ley de Compaiiias, e inscribirse en el
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Registro Unico de Proveedores (RUP), cumplidos estos dos requisitos se procedera a
la suscripcion del contrato.
Todos los documentos deberén estar vigentes.

2. Documentos para Calificacion de Capacidad Financiera:

-La documentacion financiera a ser entregada debera ser la solicitada en el humeral -
3 “Capacidad —Financiera y Performance” del Cuadro de Criterio de Cualificacion de
la Seccion III “Criterios de -Evaluacion y Cualificacion”

3. Documentos para la calificacion de la experiencia General y Especifica del
oferente, personal técnico y equipo:

-Para la acreditacion de la Experiencia General y Especifica del oferente (numeral 4
del Cuadro de Criterio de Cualificacion de la Seccion III. “Criterios de Evaluacion y
Cualificacion”.

El Oferente deberd adjuntar documentos que demuestren que se ha terminado de
manera satisfactoria y sustancial (Una terminacion sustancial se basa en la
terminacion de un ochenta por ciento (80%) o mas de las Obras en virtud del
Contrato.) y/o actas de recibo de las obras y/o el acta de liquidacion de los contratos,
debidamente suscrita por el representante o funcionario autorizado de la entidad
contratante. Las certificaciones expedidas por las entidades contratantes seran
consideradas siempre y cuando vengan acompafiadas por cualquiera de los
documentos descritos.

-Para la acreditacion de la experiencia personal técnico (numeral 1.5- de la Seccion
IIL. “Criterios de Evaluacion y Cualificacion”

-El Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
su experiencia junto con todos los soportes que demuestren el cumplimiento del
requisito, en los formularios correspondientes incluidos en la Seccion 1V,
Formularios de Licitacion. Seran aceptables para la acreditacion de los requisitos de
experiencia especifica, copia del titulo profesional, certificados expedidos por el
empleador o la entidad contratante, actas de liquidacion y/o terminacion de los
contratos de consultoria, ejecucion de obras y/o prestacion de servicios.

El Contratante se reserva el derecho de hacer las gestiones que estime conveniente
para la verificacion de la informacion presentada por el Oferente.

IAO 13.1

No se permitiran Ofertas alternativas de conformidad con la Subclausula 13.1.

IAO 13.2

No se permitiran plazos alternativos de terminacion de las obras.

IAO 13.4

No se permitiran soluciones técnicas alternativas para los componentes de las Obras
indicadas en la Seccion VII - Requisitos de las Obras.

IAO 145

Los precios cotizados por el Oferente se ajustardn conforme a la siguiente estructura
de la formula polindmica cuyos coeficientes se definiran con fundamento en los
precios ofrecidos en la oferta adjudicataria:

PR = PO (plB1/B0 + p2C1/CO + p3D1/D0+ p4EL/EQ + pSFL/FO + p6GL/GO +




Seccion I1. Datos de la Licitacion 31

P7HI1/HO + p8I1/10 + p9J1/J0 + pLOK1/KO + p11X1/X0)

Como ejemplo

B | MANO DE OBRA pl
C |MADERA (ASERRADA) p2
D |MATERIAL PETREO (PARA GUAYAS) p3
E |EQUIPO p4
F |REPUESTO p5
G |COMBUSTIBLE p6
H |HIERRO (ACERO EN BARRAS) p7
| |TUBO DE H.A. (PARA GUAYAS) p8
J | TUBOS Y ACC. DE PVC (PARA ALCANTARILLADO) P9
K |HORMIGON PREMEZCLADO p10
» | COMPONENTE NO PRINCIPAL (ALCANTARILLADO - 011
ZONA URBANA)
1.0000

Los coeficientes y los costos seran adoptados de conformidad con los precios
unitarios contenidos en las ofertas. Los indices de precios utilizados deberan estar en
concordancia con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos
(INEC).

NOTA: Los componentes que integran los analisis de precios unitarios se asignan a
los correspondientes términos que conforman la formula polinébmica; no deben ser
mayor a 10 términos principales y 1 de no principales.

IAO 14.7

En la Oferta financiera, el Oferente debe separar el monto correspondiente al IVA.
Los demas derechos, impuestos y tasas seran incluidos en los precios del Contrato.
Las exenciones fiscales, derechos y tasas que pueden aplicarse a los pagos en virtud

del Contrato se especifican en la Subclausula 14.1 (b) de las Condiciones Especiales
del Contrato.

IAO 15.1

Opcién A (Los Oferentes deberan expresar el precio de la Oferta en la moneda
local):

La moneda de la Oferta y de pago sera el Dolar de los Estados Unidos de América
(USD), la moneda del pais del Contratante, en adelante denominada "la moneda
local".

El Oferente debera cotizar los precios unitarios y los precios en la Lista de Cantidades
en Délares de los Estados Unidos de América (USD).

IAO 18.1

El periodo de validez de la Oferta serd de 120 dias, que se contaran a partir de la




32 Seccioén Il. Datos de la Licitacion

fecha limite para la presentacién de las ofertas.

IAO 19.1 Deberéa presentarse una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

IAO 19.3(d) Otro tipo de garantias aceptables: Ninguno

IAO 19.9 Si el Oferente incurre en cualquiera de las acciones que se sefialan en los incisos (a)
0 (b) de esta disposicion, el Contratante declarard al Oferente no elegible para la
adjudicacion de contratos por parte del Contratante por un periodo de cinco (5) afios.

IAO 20.1 NUmero de copias de la Oferta, ademés del original: una (1) copia papel + una (1)
copia digital que incluya el presupuesto y los Andlisis de Precios Unitarios en
formato EXCEL (pendrive).

IAO 20.2 La confirmacion por escrito o autorizacion para firmar en nombre del Oferente
consistira en: el documento que acredite la capacidad legal para representar al
Oferente.
La oferta sera suscrita por el representante legal de la persona juridica, persona
natural o representante del APCA,; en caso de personas juridicas o representante del
APCA se deberd adjuntar el documento legal que acredite esta designacion.

D. Presentacion y apertura de las Ofertas

IAO 22.1 Direccién del Contratante para fines de presentacion de las Ofertas Gnicamente:
Atencion: Eco. Jackson Herrera Cajas, Gerente General EMAPAG EP
Direccion: Oficinas de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Guayaquil, Av. Francisco de Orellana S/N y Miguel H. Alcivar, Centro Empresarial
Las Camaras, Torre B de Oficinas, Mezzanine, Guayaquil-Ecuador.
Cadigo Postal: 090506
Plazo para la presentacion de las Ofertas:
Fecha: 15 de enero del 2021
Hora: 14:00 (hora local)
Los Oferentes no tendran la opcién de presentar sus Propuestas por medio
electrénico.

IAO 25.1 Lugar donde se realizara la apertura de las Ofertas:
Direccion: Oficinas de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Guayaquil, Av. Francisco de Orellana S/N y Miguel H. Alcivar, Centro Empresarial
Las Camaras, Torre B de Oficinas, Mezzanine, Guayaquil-Ecuador.
Cadigo Postal: 090506.
Fecha: 15 de enero del 2021
Hora: 15:00 (hora local)
Para proceder a la apertura de Ofertas, no se exige un numero minimo de Ofertas.

IAO 25.5 Subclausula adicional: Acceso Virtual a Sesion Publica de Apertura de Ofertas

Con la finalidad de facilitar el acceso a oferentes que no puedan asistir
presencialmente a la Sesion de Apertura de Ofertas, debido a las restricciones de
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movilidad producto de la emergencia sanitaria por el COVID -19 se establece el
siguiente procedimiento:

1. En la péagina web de EMAPAG EP (www.emapag-ep.gob.ec), opcion “Obras
Sistema 3-Fases 2 y 3”, pestana “Licitaciones Publica Internacionales”, proceso
“CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE
IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 3
(LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020)”, se generara un link para acceder virtualmente a
la Sesion Publica de Apertura de Ofertas del presente proceso.

2. Una vez presentada su oferta, el oferente deberé remitir un correo electrénico al
mail: uepafd@emapag-ep.gob.ec, indicando los nombres y apellidos de la persona
(1) que asistira virtualmente a la Sesion Pablica de Apertura de Ofertas en
representacion del oferente.

3. EMAPAG EP verificard que la oferta haya sido presentada y permitira a la
persona designada por el oferente el acceso virtual a la Sesion Publica de Apertura
de Ofertas.

4. Sin perjuicio de lo sefialado, los oferentes que deseen asistir presencialmente a la
Sesion Publica de Apertura de Ofertas pueden hacerlo, debiendo considerar las
medidas de bioseguridad necesarias.

E. Evaluacion y comparacion de Ofertas

IAO 32.1 No aplica.

IAO 33.1 No se aplicard margen de preferencia para los Oferentes nacionales.

IAO 34.1 El Contratante permite la Subcontratacion de trabajos hasta por un 30% del monto
total del Contrato, en los rubros que el Oferente haya considerado.

IAO 35.2 La evaluacion de las Ofertas se basara en los precios sin IVA.

I1AO 41 El Convenio, la Carta de la Oferta y los Documentos que demuestren la capacidad
legal del adjudicatario; y, los documentos de domiciliacion en caso de ser extranjero,
deberadn ser protocolizados, ante Notario. El costo de la protocolizaciéon de los
documentos referidos sera asumido por el oferente adjudicado.

IAO 42.1 La Garantia de Cumplimiento serd emitida por un banco (Garantia Bancaria) y se
presentara de conformidad con el Formulario de Garantia de Cumplimiento —
Garantia a la Vista de la Seccion X. Formularios del Contrato.

1AO 43 Clausula adicional:

En virtud de que EMAPAG EP se encuentra licitando, de manera concurrente, seis
(6) obras de Alcantarillado Sanitario en el Sistema 3, financiadas con fondos
provenientes de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), por conveniencia
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Institucional y de viabilidad de ejecucion de obras se establece que, en caso de que la
oferta de algun oferente que participe de manera individual o en un APCA resulte
como mejor evaluada en mas de una Licitacion, solo se le podra adjudicar un (1)
proceso licitatorio.

IAO 44

Clausula adicional:

Durante cualquier etapa del proceso, previo a la suscripcion del contrato, EMAPAG
EP se reservard el derecho de descalificar a las personas naturales, juridicas, o
APCAS en las que estas sean miembros, que se encuentren intervenidas por
organismos de control. Asi mismo, podra descalificar a las personas naturales y
juridicas cuyos accionistas, socios 0 representantes legales se encuentren
involucrados en procesos de investigacion por corrupcion.
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Seccion I11. Criterios de Evaluacion y
Cualificacion

Esta Seccion contiene todos los criterios que debera usar el contratante, la Empresa Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, para evaluar las Ofertas y cualificar a los
Oferentes. De conformidad con las Clausulas 35 y 37 de las IAO, no se usaran otros factores, métodos ni
criterios. EI Oferente proporcionara la informacion solicitada, debiendo usar para ello los formularios que
se incluyen en la Seccidon IV, Formularios de Licitacion.

Si un Oferente estd obligado a incluir un importe monetario, los Oferentes deberan indicar el equivalente
en Délares de los Estados unidos de América (USD) usando la tasa de cambio determinada como sigue:

a) Para la facturacién de construccion o los datos financieros exigidos respecto a cada afio - La tasa de
cambio en vigor el tltimo dia del afio natural respectivo;
b)  Elvalor de un solo contrato - La tasa de cambio en vigor en la fecha del Contrato.

Las tasas de cambio se tomaran de la fuente publicamente disponible que se identifica en la
Subclausula 32.1 de las IAO. Todo error a la hora de establecer las tasas de cambio de la Oferta puede ser
corregido por el Contratante.

1. Evaluacidn

Ademas de los criterios que se sefialan en la Subclausula 35.2 (a) a (e) de las IAQ, las siguientes
disposiciones se aplican también:

1.1. Evaluacion de la adecuacion de la Propuesta Técnica a los Requisitos

La evaluacion de la Propuesta Técnica presentada por un Oferente se compondra de (a) una
evaluacion de la capacidad técnica del Oferente para movilizar el equipo y el personal claves para
llevar a cabo las Obras, (b) el método de construccidn, (c) el calendario de construccion y (d) las
fuentes de suministro suficientemente detalladas, de acuerdo con los requisitos especificados en la
Seccion VII, Requisitos de las Obras.

Si la evaluacion establece que existen riesgos medioambientales y sociales elevados y/o impactos
importantes y, por lo tanto, los Documentos de Licitacion incluyen Especificaciones MSSS, la
Propuesta Técnica incluird una Metodologia MSSS. Se evaluara la Metodologia MSSS presentada
por el Oferente para determinar si se ajusta sustancialmente (es decir, si no presenta ninguna
desviacion, reserva ni omisién importante) a los requisitos que se especifican en la Seccién VII,
Requisitos de las Obras-Especificaciones MSSS. El Oferente utilizard el Formulario de la
Metodologia MSSS que se proporciona para este fin en la Seccion 1V, Formularios de Licitacion.
Una Oferta que no incluya la Metodologia MSSS o una Oferta cuya Metodologia MSSS no se
ajuste sustancialmente a los requisitos (es decir, que presente una desviacion, reserva u omision
importante) sera rechazada.

El Contratante analizara todas las Ofertas presentadas; a efectos de establecer si cumple con la
totalidad de los criterios establecidos en esta Seccién, sin reservas, omisiones, ni desviaciones
significativas. Se verificara la presentacion de los formularios junto con los documentos de soporte
que corresponda.
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Inconformidades no _significativas __(Convalidaciones): cuando una Oferta se ajuste
sustancialmente a los Documentos de Licitacidn, el Contratante solicitara al Oferente, que presente
dentro de un plazo razonable, la informacion o documentacion necesaria para rectificar
inconformidades no significativas en sus Ofertas, relacionadas con requisitos referentes a la
documentacion. Si el Oferente no cumple la solicitud, el Contratante podra rechazarse su Oferta de
conformidad a la Clausula 30.2 de las IAO.

De evidenciarse el cumplimiento de todos los requisitos, se procedera a recomendar la adjudicacién
del contrato a favor del proponente cuya oferta econdémica sea la de menor valor para el contrato.
De no cumplir, se seguird idéntico procedimiento con la segunda oferta, y asi sucesivamente.

Verificacion de pardmetros a cumplirse:

El Contratante procedera a la revision aritmética de todas las ofertas econdémicas.

El Contratante verificard si las ofertas contienen errores aritméticos. Aplicara el procedimiento
indicado en la Subclausula 31 de las IAO. Ademas, prevaleceré el precio de la Lista de Cantidades,
en caso de que existiera diferencia entre este y el expresado en el Andlisis de Precios Unitarios. El
nuevo monto se considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el oferente que resulte
adjudicatario no estuviere de acuerdo con el monto corregido, su oferta sera rechazada.

Lista de Cantidades (Seccién IV. Formulario de Licitacion). - Se debera adjuntar su respectivo
respaldo digital en formato editable, el mismo que se requiere para el andlisis de la oferta.

El oferente, para la obra que propone ejecutar, debera:

e  Cotizar todos y cada uno de los rubros sefialados en la Lista de Cantidades con su respectivo
Anélisis de Precios Unitarios, se debera adjuntar su respectivo respaldo digital en formato editable.

e  Los precios no deberan incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA.
Se adjunta Listado de Rubros y Cantidades en archivo independiente.

Analisis de Precios Unitarios - Se debera realizar los andlisis de precios unitarios de cada uno de
los rubros, conforme consta en la tabla del Presupuesto referencial de la Seccion VII Requisitos de
las Obras, considerando las categorias ocupacionales y los salarios minimos por Ley, que no
seran inferiores a los minimos legales vigentes en el pais que para la presente convocatoria sera al
afio 2020 (TABLA DE SALARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
VIGENTE A 2020); para este prop6sito el Oferente podra utilizar como referencia el emitido por la
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION DE AUDITORIA DE PROYECTOS Y
AMBIENTAL-REAJUSTE DE PRECIOS-SALARIOS MINIMOS POR LEY; el incumplimiento
de este requisito podra ser causal de rechazo de la oferta.

En la etapa de evaluacion de las propuestas, la contratante analizard los precios unitarios a fin de
determinar que aquellos que integren el 80% del costo total del presupuesto referencial de la
contratante, se hayan elaborado de manera coherente, sin omisiones de componentes y con
rendimientos razonables. Ademas, se analizara el 100% de los analisis de precios unitarios en lo
referente al cumplimiento de las categorias ocupacionales y los salarios minimos por Ley.

Se anexa el formato tipo del Andlisis de Precios Unitarios.
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Analisis de Precios Unitarios
Cddigo del Rubro .................. Descripcion del RUDIO .....cooeeieccceee e
Unidad .....ooovevevenceenns
DETALLE: Hoja.... De....
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA |COSTO HORA| RENDIMIENTO | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL EQUIPOS
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR HORA RENDIMIENTO | COSTO
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL MANO DE OBRA
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNIT. COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL MATERIALES
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES %
OTROS INDIRECTOS %
PRECIO UNITARIO DEL RUBRO

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

(LUGAR Y FECHA)

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMUN (segun el caso)
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Contratos Multiples

No aplica.

Calendarios alternativos de terminacion de las Obras
No aplica.

Alternativas técnicas

No aplica.

Personal Técnico con Evaluacion Precontractual

El Oferente debe demostrar que dispone de personal que ocupe los puestos clave para
satisfacer los siguientes requisitos:

Numero de | Numero de
anos de anos de
experiencia | experiencia

general comparable

8 4

No. Cargo

Un @ Director  de Proyecto,
Superintendente o Gerente de Obra

Un (1) Especialista en Ingenieria Mecanica 6 2
Un (1) Especialista en Ingenieria Eléctrica 6 2
Tres (3) Ingeniero(s) Residente(s) 6 3
Un _(1) Especialista _ Medioambiente, 6 3
Seguridad y Salud Ocupacional

6 Un @ Profesional Relacionador
Comunitario

gl ([ hWIN|

6 2

El Oferente debera proporcionar los datos detallados del personal propuesto y de su
experiencia, en los Formularios PER-1 y PER-2 incluidos en la Seccion IV, Formularios
de Licitacion y deberan cumplir los siguientes requisitos:

Un (1) Director de Proyecto, Superintendente o Gerente de Obra: Ingeniero civil,
hidraulico o sanitario, o su equivalente en titulacion extranjera, con no menos de ocho (8)
afios de experiencia profesional en construccién de obras civiles contada desde la
obtencion del titulo profesional, y experiencia especifica en obras similares como
Director, Superintendente, Gerente de obra, o su equivalente, con no menos de cuatro (4)
afios de experiencia en Construccion de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales o
Aguas Lluvias que contengan Linea de Impulsion.

Los proyectos presentados por el oferente de Sistemas integrados de Aguas Servidas 0
Aguas Lluvias, que contengan redes de principales, secundarias y terciarias, solo se
consideraré los rubros de la Estacion de Bombeo y Linea de Impulsion. El oferente
debera presentar el desglose de los rubros a considerar, caso contrario, la experiencia no
aplicara.
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El valor sumado en un maximo de cuatro (4) obras de la experiencia especifica debera ser
igual o superior al 80% del valor del presupuesto referencial, su participacion serd a
tiempo completo, con nivel de jefatura y haber estado minimo el 80% del tiempo en la
ejecucion de las mismas.

Un (1) Especialista en Ingenieria Mecanica: Ingeniero Mecéanico, o su equivalente en
titulacion extranjera, con no menos de seis (6) afios de experiencia profesional en
construccién de obras mecanicas, contada desde la obtencion del titulo profesional, y
experiencia en obras similares como Director de proyecto, Superintendente, Gerente de
obra o Residente, con no menos de dos (2) afios de experiencia en Construccion de
Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales o Aguas Lluvias que contengan Linea de
Impulsion.

Los proyectos presentados por el oferente de Sistemas integrados de Aguas Servidas o
Aguas Lluvias, que contengan redes de principales, secundarias y terciarias, solo se
considerard los rubros de la Estacion de Bombeo y Linea de Impulsion. El oferente
debera presentar el desglose de los rubros a considerar, caso contrario, la experiencia no
seré considerada.

El valor sumado en un maximo de cuatro (4) obras de la experiencia especifica, debera
ser igual o superior al 50% del valor del presupuesto referencial; su participacion sera a
tiempo completo sin nivel de jefatura.

Un (1) Especialista en Ingenieria Eléctrica: Ingeniero Eléctrico, o su equivalente en
titulacién extranjera, con no menos de seis (6) afios de experiencia profesional en
construccion de obras eléctricas, contada desde la obtencién del titulo profesional, y
experiencia en obras similares como Director de proyecto, Superintendente, Gerente de
obra o Residente, con no menos de dos (2) afios de experiencia en Construccién de
Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales o Aguas Lluvias que contengan Linea de
Impulsion.

Los proyectos presentados por el oferente de Sistemas integrados de Aguas Servidas o
Aguas Lluvias, que contengan redes de principales, secundarias y terciarias, solo se
considerarad los rubros de la Estacién de Bombeo y Linea de Impulsién. El oferente
debera presentar el desglose de los rubros a considerar, caso contrario, la experiencia no
sera considerada.

El valor sumado en un maximo de cuatro (4) obras de la experiencia especifica, debera
ser igual o superior al 50% del valor del presupuesto referencial; su participacion sera a
tiempo completo sin nivel de jefatura.

Tres (3) Ingeniero(s) Residente(s): Ingenieros civiles, hidraulicos o sanitarios, 0 su
equivalente en titulacion extranjera, con no menos de seis (6) afios de experiencia
profesional en construccién de obras civiles, contada desde la obtencion del titulo
profesional, y experiencia en obras similares como Director de proyecto, Superintendente,
Gerente de obra o Residente con no menos de tres (3) afios de experiencia en
Construccién de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales o Aguas Lluvias que
contengan Linea de Impulsion..

Los proyectos presentados por el oferente de Sistemas integrados de Aguas Servidas o
Aguas Lluvias, que contengan redes de principales, secundarias y terciarias, solo se
consideraré los rubros de la Estacion de Bombeo y Linea de Impulsion. El oferente
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deberé presentar el desglose de los rubros a considerar, caso contrario, la experiencia no
aplicara.

Por cada Ingeniero residente, el valor sumado en un maximo de cuatro (4) obras de la
experiencia especifica, deberd ser igual o superior al 50% del valor del presupuesto
referencial, su participacion serd a tiempo completo, sin nivel de jefatura y haber estado
minimo el 80% del tiempo en la ejecucion de las mismas.

Un (1) Especialista Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional: Ingeniero
Ambiental o Ingeniero civil especialista en medioambiente, seguridad y salud
ocupacional, o su equivalente en titulacion extranjera, con no menos de seis (6) afios de
experiencia general contada desde la obtencion del titulo profesional, y experiencia en
obras similares como especialista en medioambiente, seguridad y salud ocupacional en un
méaximo de cuatro (4) obras de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales, Aguas
Lluvias o Agua Potable que contengan Linea de Impulsion, cuyo monto total ejecutado
sea igemapaual o superior a un millén quinientos mil de délares de los Estados Unidos de
América con cero centavos (USD 1°500.000,00), su participacion sera a tiempo completo,
sin nivel de jefatura y haber estado minimo el 80% del tiempo en la ejecucién de las
mismas.

Un (1) Profesional Relacionador Comunitario: Con titulo de tercer nivel en Sociologia,
Facilitador Social, Ingenieria, Economia o afines, con participacion a tiempo completo,
para los diferentes frentes de trabajo, con experiencia general de seis (6) afios y
experiencia especifica en minimo de dos (2) proyectos de obras civiles (alcantarillado,
agua potable, aguas lluvias y presas) y/o conexiones domiciliarias asociadas, en gestion
comunitaria o relacionamiento con la comunidad, manejo de metodologias participativas
y de facilitacion, mediacion de conflictos con sectores comunitarios, participacion
ciudadana, desarrollo comunitario, inclusion social, u otras actividades afines,
preferentemente en zonas costeras y proyectos regionales; su participacion sera a tiempo
completo, sin nivel de jefatura.

NOTA 1: Para efectos de contabilizar la experiencia profesional se deberan relacionar y
soportar documentalmente los trabajos y periodos de actividad profesional, de manera que
se acredite una experiencia profesional general efectiva, minima por el tiempo requerido
para cada integrante del equipo de trabajo. Por lo tanto, NO es suficiente para acreditar la
experiencia profesional, el tiempo transcurrido desde la fecha de obtencion del titulo
profesional, puesto que este no demuestra autbnomamente experiencia profesional. El
nimero de afios o de meses de experiencia profesional se determinard sumando los
periodos (sin traslapos) que se relacionen en la propuesta. En estos casos s6lo se
considerard una vez el tiempo acreditado.

NOTA 2: El Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre el personal
propuesto y su experiencia junto con todos los soportes que demuestren el cumplimiento
del requisito, en los formularios correspondientes incluidos en la Seccion IV, Formularios
de Licitacion. Serdn aceptables para la acreditacion de los requisitos de experiencia
general y especifica (en obras similares), copia del titulo profesional, certificados
expedidos por el empleador o la entidad contratante, certificaciones de terminacion
sustancial que se basa en la terminacion de un 80 % o méas de las Obras en virtud del
Contrato, actas de liquidacion y/o terminacion de los contratos de consultoria, ejecucion
de obras y/o prestacion de servicios.

NOTA 3: El Contratante se reserva el derecho de verificar toda la informacion aportada
por el Oferente para soportar la experiencia y/o de solicitar otros soportes hasta antes de
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1.6.

la adjudicacion, razén por la cual se solicita aportar los datos de contacto de la persona
competente en la entidad contratante o empleador, que pueda brindar detalles sobre la
experiencia acreditada.

NOTA 4: El Incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en este numeral,
sera causal de rechazo de la oferta.

Personal Técnico de Apoyo Sin Evaluacion Precontractual

Para el inicio de la obra el contratista debera contar con el personal de apoyo que se
detalla a continuacion, los cuales no seran evaluados en la fase precontractual, debiendo
presentar documentos que respalden su experiencia en la fase contractual.

Tres (3) Ingenieros Civiles Residentes (Ayudantes), con participacion a tiempo
completo, para los diferentes frentes de trabajo.

Un (1) Topdgrafo, con participacion a tiempo completo.

Un (1) Especialista de Control de Calidad, profesional en las areas de ingenieria con
participacion a tiempo completo, quien deberé asegurar que las actividades y trabajos del
Contratista se realicen de acuerdo con los procedimientos de Aseguramiento de la Calidad
presentados en el Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) del Proyecto y acordados en
concordancia con las especificaciones y normas técnicas, ambientales y sociales
establecidas y con la programacion y tiempo establecido en los documentos del contrato.

Un (1) Especialista de Programacién y Control, profesional en las areas de ingenieria,
con participacion a tiempo completo, quién debera verificar y controlar el cumplimiento
del cronograma valorado de obras para el correcto desarrollo del proyecto.

Personal de Apoyo Social y Comunitario

Dos (2) Socializadores Locales, quienes vivan y conozcan el area en donde se ejecutaran
las obras, quienes participaran activamente en las relaciones con los habitantes
beneficiados del Proyecto, con el fin de facilitar el avance de los trabajos de la contratista
adjudicada.

Equipos

El futuro contratista debera contar con un nimero minimo de tres (3) frentes de trabajo
para la ejecucion de las obras.

El Oferente debe demostrar que puede obtener (comprar, arrendar o alquilar) los equipos
clave que se relacionan a continuacion:

NUmero

No. Tipo de equipo y caracteristicas minimo

exigido
1 RETROEXCAVADORA, POTENCIA MIMINA 80 HP 3
2 EXCAVADORA, POTENCIA MINIMA 80 HP 1
3 | RODILLO LISO VIBRATORIO, POTENCIA MINIMA 110 HP 2
4 MINI-CARGADOR FRONTAL, POTENCIA MINIMA 75 HP 2
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MARTILLO NEUMATICO, POTENCIA MINIMA 75 HP
VOLQUETA, CAPACIDAD MINIMO 8 M3
VIBRO-APISONADOR, POTENCIA MINIMA 4 HP
CORTADORA DE PAVIMENTO, POTENCIA MINIMA 8 HP
BOMBA DE AGUA, MINIMO 4 PULGADAS

O ||| 01

DR INBIN

El Oferente deberé relacionar en su oferta el equipo que utilizara para el desarrollo de las
obras, el cual deberd contener, al menos, el equipo minimo que se describe arriba. La
anterior descripcion no exonera al futuro contratista de proveer todo el equipo vy
herramientas que requiera para la adecuada y oportuna ejecucién de las obras y/o que sea
exigido por el fiscalizador, sin que sea admisible ningun tipo de compensacién econémica
por los incrementos que demanden los trabajos, en las calidades o cantidades del equipo.

El Oferente debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el
formulario EQU que se incluye en la Seccion 1V, Formularios de Licitacién.

NOTA 1: Para acreditar la disponibilidad sera admisible cualquiera de los siguientes
documentos: (i) Copia de la factura de compra-venta del equipo o compromiso de
compra-venta; (ii) Copia del contrato o compromiso de arrendamiento o alquiler
celebrado con el propietario, por un lapso igual o superior al plazo estimado del contrato
(550 dias); (iii) Carta de compromiso de disponibilidad suscrita por el propietario, por un
lapso igual o superior al plazo estimado del contrato (550 dias); y/o (iv) Copia del
contrato de leasing.

NOTA 2: El Incumplimiento de este requisito, sera causal de rechazo de la oferta.

Preferencia Doméstica

No aplicable.

3.1.

3.2.

3.3.

Cualificacion

Subcontratistas

La experiencia general y los recursos financieros de los subcontratistas especializados no
se afiadiran a los del Oferente a efectos de la cualificacion de este.

Actualizacion de Informacién en caso de Precualificacion.
No aplica.

Cualificacion si una Precualificacion no ha tenido lugar.

4. Gestion Social

El contratista deberd considerar dentro de su propuesta y dentro de su plan de inversiones para la
gjecucion de las obras y actividades que son de su responsabilidad contractual, todos los costos de
Gestion Social que tiene que ver con la adopcion de medidas de manejo social durante la ejecucion de su
contrato. Los contratistas tendran la obligacion de cumplir con lo dispuesto en los documentos de
Gestion Social que tienen relacidon con el Proyecto como: Registro Ambiental del Proyecto, Plan de
Reasentamiento, Mecanismo de recepcion y atencion de quejas y reclamos inclusivo y accesible, en
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concordancia con la participacion de las partes interesadas y divulgacion de la informacion y Prevencion
de Riesgos por aspectos sociales, para tal efecto contardn entre su personal con un especialista social el
cual desempefiara su labor en las oficinas de campo de la empresa.

La implementacion del Plan de Reasentamiento estara a cargo de la contratista adjudicada, debidamente
fiscalizada y junto con el acompafiamiento del Consultor que elabore el Plan de Reasentamiento, todo
bajo la gestion y administracion de Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) de EMAPAG EP dotada de una
Supervisién Social y la Direccion de Comunicacion Social y Control de Gestiébn Comunitaria de
EMAPAG EP.

El contratista no podra iniciar las obras relacionadas con las afectaciones sin una orden de inicio previa
por zonas de la UEP, con el fin de asegurarse que el Plan de Reasentamiento ha sido implementado.

Para los valores que resulten de las indemnizaciones de los afectados en las zonas correspondientes de su
contrato, se ha previsto en el presupuesto referencial el rubro Indemnizaciones, que para su cancelacion
esta indicado en las especificaciones técnicas con su medida y forma de pago.

Paralelamente deberan cumplir con otras obligaciones como:

e Atender los llamados de atencion, recomendaciones y sugerencias de las supervisiones realizadas y
encuestas de satisfaccién en relacidn con el cumplimiento de los aspectos sociales.

e Disefiar y mantener actualizado un cronograma de implementacion de actividades referente a los
aspectos sociales que se encuentran dentro de su objetivo contractual del Proyecto.

e Mantener buenas relaciones con los lideres de organizaciones comunitarias y habitantes de las
comunidades vecinas, a fin de poder establecer buenas relaciones con la comunidad del area de
influencia directa e indirecta.

e Instalar mesas de dialogo orientado a lograr acuerdos con la poblaciéon del sector.

e Dar cumplimiento de todas las medidas especificadas en el Plan de Relaciones Comunitarias.

e Elaborar un mecanismo de Rececpion y Atencion de Quejas y Reclamos (EAS 10 del Banco
Mundial) que debe entre otras cosas:

— Abordar las inquietudes, las quejas y los reclamos de manera oportuna, eficaz, transparente y
culturalmente adecuada;

—  Ser discreto, objetivo, sensible y tener en cuenta las necesidades e inquietudes de las partes
afectadas por el proyecto;

—  Permitir el acceso a recursos judiciales o administrativos;

—  Permitir la presentacion de quejas y reclamos andnimos;

— Incluir un registro en donde se consignen las quejas, los reclamos y las medidas adoptadas, y
gue permita realizar el seguimiento correspondiente.

Para implementar la gestion social anteriormente descrita, el contratista deberd guiarse y aplicar los
Estandares Ambietales y Sociales del Banco Mundial con sus Notas sobre buenas practicas.
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Criterio de Cualificacion

Criterios de Elegibilidad y Cualificacion Requisitos de cumplimiento Documentacion
L . ) Asociacion en Participacion, Consorcio o
No. Subcriterio Requisito Entidad Asociacion (existente o propuesta) 5
individual Todas las Cada Al menos un Documentacion
partes miembro miembro Requerida
combinadas
1. Elegibilidad
1.1 | Nacionalidad Nacionalidad de | Debe cumplir Debe Debe cumplir | N/A Formularios
conformidad con la | el requisito cumplir el el requisito ELE-1.1y1.2,
Subclausula 4.3 de las IAO. requisito con los anexos
1.2 | conflicto de No presentar conflictos de | Debe cumplir Debe Debe cumplir | N/A Cartade la
interés interés de conformidad con | el requisito cumplir el el requisito Oferta
la Subclausula 4.2 de las requisito
IAO.
13 Elegibilidad por No haber sido declarado | Debe cumplir Debe Debe cumplir | N/A Declaracion de
financiamientos de la inelegible por la AFD de | el requisito cumplir el el requisito Integridad,
AFD conformidad con la requisito Elegibilidad y de
Subcldusula 4.3 de las IAO. Responsabilidad
Ambiental y
Social
14 | Entidad estatal Cumplimiento de las | Debe cumplir Debe Debe cumplir | N/A Formularios
condiciones establecidas en | el requisito cumplir el el requisito ELE-11y1.2,
la Subclausula4.3 de las requisito con los anexos
IAO
2. Historial de incumplimiento de contratos
2.1 | Antecedentes de Rescision de contrato? que | Debe C_U’_“p|2" Debe Debe c_ur_nplzir N/A Formulario
Incumplimiento de incumba al Oferente en los | €l requisito cumplir el el requisito CON . 2
Contratos altimos 5 (cinco) afios. requisito
2.2 | Exclusion en el marcode | No esta sancionado por la | Debe cumplir | Debe Debe cumplir | N/A Carta de la

! El incumplimiento incluiré todas las rescisiones de los contratos en los que (a) el Oferente no haya impugnado el incumplimiento, por ejemplo, remitiendo la controversia al
mecanismo de resolucion de litigios establecido en virtud del respectivo contrato y (b) los contratos que se hayan impugnado de ese modo pero que se hayan resuelto
integramente en contra del Oferente. El incumplimiento no incluira los contratos en los que la decision de los Contratantes haya sido anulada por el mecanismo de resolucién
de litigios.

2 Este criterio se aplica también a los contratos ejecutados por el Oferente como miembro de una APCA.
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No.

Criterios de Elegibilidad y Cualificacion

Subcriterio

Requisito

Entidad

individual

Requisitos de cumplimiento

Asociacion en Participacion, Consorcio o
Asociacion (existente o propuesta)

Todas las
partes
combinadas

Cada
miembro

Al menos un
miembro

Documentacion

Documentacion
Requerida

la ejecucion de una
Declaracién de
Mantenimiento de la
Oferta

ejecucion de una Declaracién
de Mantenimiento de la
Oferta de conformidad con la
Subclausula 4.4 de las IAO

el requisito

cumplir el
requisito

el requisito

Oferta

2.3

Litigios Pendientes

Todos los litigios pendientes
no deben representar mas del
cien por ciento (100%) del
patrimonio del Oferente y se
tratardn como resueltos en
contra del Oferente.

Debe cumplir
el requisito

N/A

Debe cumplir
el requisito

N/A

Formulario
CON -2

3. Capacidad Financiera y Performance

3.1

Capacidad Financiera

(i) El Oferente debera
demostrar que tiene a su
disposiciébn o cuenta con
acceso a activos liquidos,
bienes inmuebles no
gravados con hipoteca, lineas
de crédito y otros medios
financieros  (distintos  de
pagos por anticipos
contractuales),  suficientes
para satisfacer los requisitos
de flujo de efectivo de
construccion  estimado en
US$ un millén ochocientos
cincuenta mil délares de los
Estados Unidos de América
con cero centavos (US$
1°850.000,00) para los
contratos objeto, una vez
descontados  los  demas
compromisos de los
Oferentes.

Debe cumplir
el requisito

Debe
cumplir el
requisito

N/A

N/A

Formularios
FIN-3.1y FIN-
3.3

(i) Los
demostraran

Oferentes
ademés, a

Debe cumplir
el requisito

Debe
cumplir el

N/A

N/A

Formularios FIN
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No.

Criterios de Elegibilidad y Cualificacion

Subcriterio

Requisito

Entidad

individual

Requisitos de cumplimiento

Asociacion en Participacion, Consorcio o
Asociacion (existente o propuesta)

Todas las
partes
combinadas

Cada
miembro

Al menos un
miembro

Documentacion

Documentacion
Requerida

satisfaccion del Contratante,
que poseen fuentes de
financiacion suficientes para
financiar los requisitos de
flujo de efectivo de las Obras
que actualmente se
encuentran en curso y para
los compromisos de
contratos  futuros, con
certificado  emitido  por
entidades financieras o en la
cuenta disponible en el
estado de situacion
financiera auditada.

requisito

31y
FIN-3.4

(iii) Presentacion del balance
general auditado o, si no
fuera obligatorio en el pais
del Oferente, de otros
estados financieros
aceptables para el
Contratante de los ultimos 3
afios, 'y demostrar la
situacion  financiera  del
Oferente basada en los
siguientes criterios:

a) Indice de liquidez >=1.10

[(Activos Corrientes) /
(Pasivos  Corrientes)
>=1.1]

b) Indice de endeudamiento
<=80%

Debe cumplir
el requisito

N/A

Debe cumplir
el requisito

N/A

Formulario
FIN-3.1 con
anexos
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Documentacion

Criterios de Elegibilidad y Cualificacion

Requisitos de cumplimiento

Asociacion en Participacion, Consorcio o

No. Subcriterio Requisito Entidad Asociacion (existente o propuesta) 5
indivi Todas las Cada Al menos un Documentacion
individual ) ! R id
partes miembro miembro equerida
combinadas
[(Pasivos Totales) x 100 /
(Activos Totales) <=80%]
3.2 | Facturacion anual Como minimo, una | Debe cumplir Debe Debe cumplir | Debe cumplir con
minima de construccion | facturacion anual minima de | el requisito cumplirel | ¢on cuarenta por
construccion de obras en requisito veinticinco ciento (40%) del
general no menor a ocho por ciento requisito
millones ciento cincuenta (25%) del
mil dodlares de los Estados requisito
Unidos de Ameérica con Formulario
cero centavos (Usb FIN —3.2
8°150.000,00) calculada

sobre la base del total de
pagos certificados recibidos
por contratos en curso y/o
terminados, durante  los
altimos cinco (5) afios.
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Documentacion

Criterios de Elegibilidad y Cualificacion

No. Subcriterio

Requisito

Entidad

individual

Requisitos de cumplimiento

Asociacion en Participacion, Consorcio o
Asociacion (existente o propuesta)

Todas las
partes
combinadas

Cada
miembro

Al menos un
miembro

Documentacion
Requerida

4. Experiencia

4.1 | Experiencia general
Obras

en

Experiencia en haber
terminado de forma®
satisfactoria 'y  sustancial
hasta dos (2) contratos de
Construccion  Obras  en
general, por un valor sumado
no menor de nueve millones
de dolares de los Estados
Unidos de América (US$
9°000.000,00), como
Contratante principal,
miembro de una APCA,
Contratante (no se acepta
experiencia como
subcontratista) en los Gltimos
diez (10) afios, a partir del 1
de septiembre del 2010.

Debe cumplir
el requisito

Debe
cumplir el
requisito

N/A

N/A

Formulario EXP
-4.1

4.2 | Experiencia especifica &
(@) | Experiencia en Gestion de

Contratos

(i) Haber terminado de forma
satisfactoria y sustancial® en
calidad de Contratista
principal, miembro de un
APCA*, contratante (no se
acepta experiencia como
subcontratista) en los Gltimos
diez (10) afios a partir del 1
de septiembre del 2010, en

Debe cumplir
el requisito

Debe
cumplir el
requisito®

N/A

N/A

Formulario
EXP-4.2(a)

8 Una terminacion sustancial se basa en la terminacion de un 80% o mas de las Obras en virtud del Contrato.

4 Con respecto a los contratos en los cuales el Oferente haya participado como miembro de una APCA o sub-contratante, para valorar el cumplimiento de este requisito, solo se
tendra en cuenta la cuota de participacion del Oferente, por valor.

6 En el caso de una APCA, no se sumara el valor de los contratos completados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor minimo de un solo
contrato. Al contrario, cada contrato ejecutado por cada miembro debera satisfacer el valor minimo de un solo contrato que se exige en el caso de una entidad individual. Al
determinar si la APCA cumple el requisito relativo al nimero total de contratos, solamente se sumara el nimero de contratos completados por todos los miembros que tengan
cada uno un valor equivalente o superior al valor minimo exigido.
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Criterios de Elegibilidad y Cualificacion Requisitos de cumplimiento Documentacion
L . ) Asociacion en Participacion, Consorcio o
No. Subcriterio Requisito Entidad Asociacion (existente o propuesta) 5
individual Todas las Cada Al menos un Documentacion
partes miembro miembro Requerida
combinadas

obras que  comprendan
conjunta o separadamente la
construcciéon de los items
detallados a continuacion:

= Estaciones de Bombeo de
aguas residaules y/o aguas
lluvias minimo de 0.6 m3/s.

= |nstalacion de Linea de
Impulsién de un diametro
minimo de 500 mm.

La anterior  experiencia
debera ser acreditada en un
maximo de tres  (3)
proyectos®, cuyo monto total
sumado sea igual o superior
al cincuenta por ciento (50%)
del valor del presupuesto
referencial.

5 La similitud se basara en el tamafio fisico, la complejidad, los métodos/la tecnologia y/u otras caracterisitcas descritas en la Seccion VII, Requisitos de las
Obras. Para satisfacer el requisito global, no se aceptard la suma de un nimero de contratos de escaso valor (menos que el valor especificado en el
requisito).
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Documentacion

Criterios de Elegibilidad y Cualificacion

Requisitos de cumplimiento

Asociacion en Participacion, Consorcio o

No. Subcriterio Requisito Entidad Asociacion (existente o propuesta) 5
individual Todas las Cada Al menos un Documentacion
partes miembro miembro Requerida
combinadas
5. Medioambiente, Social, Salud y Seguridad (MSSS) ’
5.1 | Documentacion MSSS Disponibilidad de politicas y | Debe cumplir N/A N/A Lider debe Formulario
procedimientos internos para | el requisito cumplir el MSSSy
la gestion MSSS de Areas requisito documentacion
del Proyecto que resulten correspondiente
aceptables para el
Contratante
5.2 | Experiencia MSSS Experiencia de dos (2) | Debe cumplir N/A N/A Lider debe Formulario
contratos de construccion | el requisito cumplir el EXP-MSSS con
durante los ultimos diez (10) requisito la
afios, a partir del 1 de documentacion
septiembre del 2010, en los correspondiente
que se aplicaran importantes (en particular, se
medidas MSSS de manera facilitaran los
satisfactoria, respetando una documentos de
normativa internacional. respaldo de la
implantacion
MSSS)
5.3 | Personal MSSS Disponibilidad de personal | Debe cumplir N/A N/A Lider debe Organigrama del
en la firma dedicado a temas | el requisito cumplir el Oferente
de MSSS: Responsable requisito demostrando
Mediomabiental, social, de que las
seguridad y salud posiciones
ocupacional. MSSS estan
ocupadas

7 Dichos criterios de calificacion MSSS pueden reducirse o eliminarse si la gestion de los Lugares de las Obras posee un escaso impacto medioambiental y social.
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Seccion 1V. Formularios de Licitacion
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Carta de la Oferta

[El Oferente elaborara esta Carta de la Oferta en papel con membrete en el que figure su nombre y

direccion].
Fecha:
ACI No.:
Llamado a Licitacién No:
Alternativa No:
A:

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

a)

b)

d)

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, los Documentos de Licitacion, incluidas las
enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (Clausula 8 de las 1AO)

]

No tenemos ningun conflicto de interés de conformidad con la Clausula 4 de las IAO;

No hemos sido excluidos por el Comprador sobre la base de la ejecucion de la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta en el pais del Comprador tal y como esta previsto en la Subclausula 4.4
de las IAQ;

Ofrecemos ejecutar las siguientes Obras de conformidad con los Documentos de Licitacion:

e) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo impuestos, y cualquier descuento ofrecido en el inciso

f)

9)
h)

)

K)

(f) abajo es de: ;

Los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes:

(i)  Los descuentos ofrecidos son los siguientes:

(i)  Meétodo de célculo de los descuentos para determinar el precio de la Oferta

El plazo propuesto de ejecucion de las Obras es de meses.

Nuestra Oferta sera valida por un periodo de dias a partir de la fecha limite de
presentacion de las Ofertas estipulada en los Documentos de Licitacion; la Oferta sera de caracter
vinculante para nosotros y podréa ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza
dicho plazo;

Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento de conformidad con la Clausula 42 de los Documentos de Licitacion;

No estamos participando, como Oferentes, en mas de una Oferta en este proceso de Licitacion, de
conformidad con la Subclausula 4.2 (e) de las IAOQ.

Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en su
notificacion de la adjudicacion, constituird un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el
Contrato formal haya sido preparado y firmado por las partes; y




)] Reconocemos y aceptamos que el Contratante se reserve el derecho de anular el proceso de
licitacion y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento previo a la adjudicacion del
Contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con nosotros;

m)  Certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que
actle por nosotros o en nuestro nombre participe en ningln tipo de fraude ni corrupcion.

Nombre del Oferente?

Nombre de la persona Debidamente autorizada para firmar esta Oferta por y en nombre del Oferente?

Titulo de la persona firmando esta Oferta

Firma de la persona mencionada arriba

El de de

En el caso de una Oferta presentada por una APCA, especificar el nombre de la APCA como Oferente.
2 La persona que firme la Oferta adjuntaré a esta el poder notarial otorgado por el Oferente.
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Apéndice 1 de la Oferta — Listados de Datos de Ajuste

Nota: Seccidn(es) de Obras: habra que incluir varias secciones y tablas separadas cuando las secciones de
las Obras (o la Lista de Cantidades) tengan contenidos en monedas muy diferentes.

Tabla de Ponderaciones

“‘Los oferentes cotizaran exclusivamente en la moneda local’” (Subclausula 15.1 de los DDL)

Factor y descripcién Rango de Ponderaciones para cada Totales
valores moneda de pago 3)
permitido 2)
1) (moneda (moneda
local) extranjera:
€
X No ajustable N/A
(@ Mano de obra N/A
(b) N/A
(©) N/A
etc. N/A
Total 1.00

El Oferente indicara en la Columna (2) las ponderaciones especificas de cada factor y moneda de la Oferta y en la
Columna (3) los subtotales correspondientes a cada factor, que deben encontrarse dentro del rango especificado por
el Oferente en la Columna (1), respectivamente; asimismo, la suma de los subtotales de la Columna (3) debe ser
igual a 1 (uno).

Se utilizara una férmula para cada moneda de pago, que se extraera de la anterior Tabla de la manera siguiente: las
ponderaciones que se utilizardn en cada férmula se derivardn de los valores de cada columna de moneda,
respectivamente, dividiendo cada valor individual por la suma de los valores de la columna dada.

Tabla A. Moneda local

Codigo del indice | Descripcion/ identificacion

del indice*

Fuente de publicacién Valor base en [mes]®

del indice

(M
(S)
0

Tabla B. Moneda extranjera: No aplica

El Oferente desea o debe cotizar en mas de una moneda extranjera, la siguiente tabla se debera incluir para cada una
de las monedas extranjeras.

3 Insertar el mes de la Fecha Base, es decir, el mes de la Fecha limite para la Presentacion de Ofertas de acuerdo con la
Clausula 22 de las IAO.




Cadigo del indice Descripcion/ Fuente del indice Valor base en mes]*
identificacion del indice

(M

(S)
9

4 Insertar el mes de la Fecha Base, es decir, el mes de la Fecha limite para la Presentacién de Ofertas de acuerdo con la
Clausula 22 de las IAO.
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Apéndice 2 de la Oferta — Resumen de las monedas de pago
Tabla: Opcion A
Para utilizar exclusivamente con la Opcion A
"Los Oferentes cotizaran exclusivamente en la moneda local"(Subclausula 15.1 de los DDL)
Para [indigue el nombre del componente de las Obras]

A B C D
Nombre de la moneda Monto en la Tasa de cambio Equivalente en Porcentaje del
de pago moneda (unidades de moneda moneda local precio neto de la
local por unidad de C=AxB Oferta (PNO)
moneda extranjera) 100xC
PNO
Moneda local 1,00
Moneda extranjera:
€
100.00

Precio de la Oferta

Montos provisionales
expresados en moneda
local

[a ser indicados
por el
Contratante]

[a ser indicados por el
Contratante]

PRECIO TOTAL DE
LA OFERTA
(incluyendo montos
provisionales)

Tabla: Opcion B

NO APLICA

A ser utilizada Gnicamente con la Opcion B.

"Los Oferentes pueden cotizar los precios en moneda local y extranjera”(Subclausula 15.1 de las |AO)

Resumen de las monedas de la Oferta para

las Obras]

[indique el nombre de la Seccién de

Nombre de la Moneda

Montos a Pagar

Moneda Local:

Moneda Extranjera: €

local: _

Montos provisionales expresados en moneda

[A ser indicados por el Contratante]




Apéndice 3 de la Oferta - Declaracion de Integridad, Elegibilidad y de

Responsabilidad Social y Ambiental

Nombre de referencia de la oferta o propuesta: (el "Contrato™)

A:

1)

2)

(la ""Autoridad Contratante')

Reconocemos y aceptamos que la Agencia Francesa de Desarrollo (la ""AFD") sélo financia los
proyectos de la Autoridad Contratante sujeta a sus propias condiciones, las cuales estan
determinadas en el Convenio de Financiamiento que beneficie directa o indirectamente a la
Autoridad Contratante. Por consiguiente, no existen vinculos de derecho entre la AFD y nuestra
empresa, nuestra Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacién (APCA) o nuestros
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores. La Autoridad Contratante
mantiene la responsabilidad exclusiva de la preparacion y aplicacion del procedimiento de
adquisicion y ejecucién del contrato. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o
Cliente, segun sea el caso, para la adquisicién de bienes, obras, plantas, servicios de consultoria o
servicios de no consultoria.

Certificamos que no estamos, ni esta ningin miembro de nuestra APCA ni de nuestros
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores en ninguno de los casos
siguientes:

2.1) Estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidacion, de
administracion judicial, de salvaguarda, de cesacion de actividad o estar en cualquier otra
situacion anadloga como consecuencia de un procedimiento del mismo tipo;

2.2) De haber sido objeto:

a. de una condena pronunciada hace menos de cinco afios mediante una sentencia
en firme (res judicata) en el pais donde el Contrato se implementa, por fraude,
corrupcion o cualquier delito cometido en el marco de la adquisicion o ejecucion
de un contrato (en el supuesto de tal condena, disponemos de la posibilidad de
adjuntar a la presente Declaracion de Integridad la informacion complementaria
gue permita estimar que esta condena no es pertinente en el marco de este
Contrato);

b. de una sancion administrativa pronunciada hace menos de cinco afios mediante la
Unidn Europea o las autoridades competentes del pais donde el candidato esta
constituido, por fraude, corrupcion o cualquier delito cometido en el marco del
proceso de adquisicion o ejecucion de un contrato (en el supuesto de tal sancion,
podemos adjuntar a la presente Declaracion de Integridad la informacion
complementaria que permita estimar que esta sancién no es pertinente en el
marco de este Contrato);

¢. de una condena pronunciada hace menos de cinco afios mediante una sentencia
en firme (res judicata) por fraude, corrupcion o cualquier delito cometido en el
marco del proceso de adquisicion o ejecucion de un contrato financiado por la
AFD;

2.3) Figurar en las listas de sanciones financieras adoptadas por las Naciones Unidas, la Union
Europea y/ o Francia, en particular dentro de la lucha contra el financiamiento del terrorismo
y contra los atentados a la paz y la seguridad internacional;

2.4) Haber sido objeto de una rescision de contrato pronunciada por causales atribuibles a
nosotros mismos en el transcurso de los uUltimos cinco afios debido a un incumplimiento
grave o persistente de nuestras obligaciones contractuales durante la ejecucion de un contrato
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3)

4)

5)

6)

anterior, excepto si (i) esta rescision fue objeto de una impugnacion y (ii) la resolucién del
litigio esté todavia en curso o no ha confirmado una sentencia en contra de ellos;

2.5) No haber cumplido nuestras obligaciones respecto al pago de nuestros impuestos de acuerdo
con las disposiciones legales del pais donde estamos constituidos o las del pais de la
Autoridad Contratante;

2.6) Estar sujeto una decision de exclusion pronunciada por el Banco Mundial y por este
concepto  figurar en la lista publicada en la direccion electrénica
http://www.worldbank.org/debarr (en el supuesto de dicha decision de exclusion, podemos
adjuntar a la presente Declaracion de Integridad la informacion complementaria que permita
estimar que esta decision de exclusidn no es pertinente en el marco del presente proceso de
adquisicion);

2.7) Haber producido falsos documentos o ser culpable de falsa(s) declaracione(s) al proporcionar
los datos exigidos por la Autoridad Contratante en el marco del presente proceso de
adquisicion y adjudicacion del contrato.

Certificamos que no estamos, ni esta ningin miembro de nuestra APCA ni de nuestros
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, en ninguna de las
situaciones de conflicto de interés siguientes:

3.1) Accionista que controle a la Autoridad Contratante o una filial controlada por la Autoridad
Contratante, salvo que el conflicto resultante se haya puesto en conocimiento de la AFD y se
haya resuelto a su propia satisfaccion;

3.2) Tener negocios o relaciones familiares con un funcionario de la Autoridad Contratante
implicado en el proceso de adquisicion o en la supervision del contrato que resulte, salvo que
el conflicto resultante haya sido puesto a conocimiento de la AFD y se haya resuelto a su
propia satisfaccion;

3.3) Controlar o estar controlado por otro oferente o consultor, estar bajo control comdn con otro
oferente o consultor, recibir de o conferir a otro oferente o consultor directa o indirectamente
subsidios, tener el mismo representante legal que otro oferente o consultor, mantener
contactos directa o indirectamente con otro oferente o consultor que nos permita tener o dar
acceso a informacion contenida en nuestras solicitudes, ofertas o propuestas respectivas,
influenciarlas, o influenciar las decisiones de la Autoridad Contratante;

3.4) Encontrarse en un servicio de consultoria que, por su naturaleza, pueda resultar
incompatibles con los servicios que se llevaran a cabo para la Autoridad Contratante;

3.5) En el caso de un proceso de adquisicion para bienes, obras o plantas:

(i)  Haber preparado o haber estado asociados con un consultor que haya preparado
especificaciones, planos, céalculos o cualquier otra documentacién utilizada para el
proceso de adquisicion;

(i)  Haber sido nosotros mismos o una de nuestras empresas afiliadas contratados o
propuestos a ser contratados por el Beneficiario para efectuar la supervisién o
inspeccion de las obras en el marco de este contrato.

Si somos una entidad de propiedad estatal, para competir en este proceso de adquisicion,
certificamos que somos financiera y econémicamente autébnomos y que nos regimos por las normas
del derecho comercial.

Nos comprometemos a comunicar a la Autoridad Contratante, el cual informard a la AFD,
cualquier cambio de situacion relacionado con los puntos 2 a 4 anteriores.
En el contexto del proceso de adquisicion y ejecucion del contrato correspondiente:

6.1) No hemos cometido ni cometeremos conductas deshonestas (por accion u omision)
destinadas a engafiar deliberadamente a un tercero, a ocultarle intencionalmente elementos,
sorprender o viciar su consentimiento o hacerle eludir sus obligaciones legales o




6.2)

6.3)

6.4)

6.5)

6.6)

6.7)

reglamentarias y/o a violar sus normas internas con el fin de obtener un beneficio ilegitimo;

No hemos cometido ni cometeremos conductas deshonestas (por accion u omisidn)
contrarias a nuestras obligaciones legales o reglamentarias y/o a nuestras normas internas
con el fin de obtener un beneficio ilegitimo;

No hemos prometido, ofrecido o concedido ni prometeremos, ofreceremos o concederemos,
directa o indirectamente, a (i) cualquier Persona que tenga un mandato legislativo,
gjecutivo, administrativo o judicial dentro del Estado de la Autoridad Contratante, que
haya sido designada o elegida, a titulo permanente 0 no, que esté remunerada 0 no y
cualquiera que sea su nivel jerarquico, (ii) cualquier otra Persona que ejerza una funcion
publica, incluso para una institucién del estado o entidad de propiedad estatal, o que
preste un servicio publico, o (iii) cualquier otra Persona definida como Funcionario
Publico por las leyes del Estado de la Autoridad Contratante, una ventaja indebida de
cualquier naturaleza, para ella misma o para otra Persona o entidad, para que ese
Funcionario Publico lleve a cabo o se abstenga de llevar a cabo un acto en el ejercicio de
sus funciones oficiales;

No hemos prometido, ofrecido o concedido ni prometeremos, ofreceremos o concederemos,
directa o indirectamente, a cualquier Persona que ocupe una posicion ejecutiva en una
entidad del sector privado o que trabaje para dicha entidad, cualquiera sea en calidad de que
lo hace, una ventaja indebida de cualquier tipo, para ella misma o para otra Persona o
entidad, con el fin de que lleve a cabo o se abstenga de llevar a cabo un acto en violacion de
sus obligaciones legales, contractuales o profesionales;

No hemos cometido ni cometeremos ningln acto que pueda influir sobre el proceso de
adjudicacion del contrato en detrimento de la Autoridad Contratante y, particularmente,
ninguna Practica Anticompetitiva que tenga por objeto o por efecto impedir, restringir o
distorsionar la competencia, con la clara intencion de limitar a otros participantes el acceso al
mercado o el libre ejercicio de la competencia por otras empresas;

Ni nosotros, ni ninguno de los miembros de nuestra APCA, ni ninguno de los proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, vamos a comprar o0 suministrar
material, ni vamos a intervenir en sectores que estén bajo embargo de las Naciones Unidas,
de la Unién Europea o de Francia;

Nos comprometemos a cumplir, y a hacer cumplir al conjunto de nuestros proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, las normas ambientales y sociales
internacionales, consistentes con las leyes y normativas aplicables en el pais en que se realiza
el contrato, incluyendo los convenios fundamentales de la Organizacién Internacional del
Trabajo (OIT) y los tratados ambientales internacionales. Ademas, nos comprometemos a
implementar cualquier medida de mitigacion de riesgos ambientales y sociales, cuando se
indican en el plan de gestion ambiental y social que provee la Autoridad Contratante.

7 Nosotros, asi como los miembros de nuestra APCA Yy nuestros proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores o subconsultores, autorizamos a la AFD a que examine cuentas,
archivos y otros documentos relativos al proceso de adquisicion y a la ejecucion del contrato y que
los someta a una auditoria por auditores designados por la AFD.

Nombre:

Como:

Debidamente habilitado a firmar la solicitud, oferta o propuesta en nombre de®

Firma:

En la fecha:

5 En caso de APCA, inscribir el nombre de la APCA. La persona que firma la solicitud, oferta o propuesta al nombre del
solicitante, oferente o del consultor adjuntara a la oferta/a la propuesta el poder conferido por el solicitante, oferente o el

consultor.
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Listados

PREAMBULO

1. La Lista de Cantidades deberd leerse junto con las instrucciones a los oferentes, las condiciones

10.

11.

contractuales generales y especiales, las especificaciones técnicas y los planos.

Las cantidades que se especifican en la Lista de Cantidades son estimativas y provisionales, y
constituirdn una base comun para la licitacion. Los pagos se efectuaran sobre la base de las cantidades
de trabajos realmente encargados y ejecutados, medidas por el contratista y verificadas por el Ingeniero,
y valoradas en funcion de los precios especificados en la Lista de Cantidades con precios.

Los precios unitarios cotizados en la Lista de Cantidades incluirdn la mano de obra, materiales, equipos,
transporte y los costos indirectos relacionados. En estos precios no estara incluido el IVA.

El costo de los rubros para los cuales el Oferente no haya indicado un precio estara incluido en los
demaés precios que figuren en la Lista de Cantidades.

Se consideraran incluidos en los precios ofertados, todo trabajo y/o servicio detallado en los
Documentos de Licitacién y/o el Contrato o que, sin estar expresamente indicado en ella resulte
implicitamente necesario efectuar para que las obras, en su totalidad, queden correctamente terminadas
en un todo de acuerdo con su fin y con las reglas del arte de construir.

La certificacion de las distintas partidas que integran la Lista de Cantidades se realizara en la forma y
modo que se indica a continuacion.

En particular para la certificacion de los items de globales, el Contratista se compromete a ejecutar los
trabajos por la suma Unica y global que haya establecido en su oferta para el item. Por lo tanto, los
precios unitarios, cantidades e importes parciales consignados por el oferente en su propuesta solo
tendran por objeto permitir efectuar las certificaciones y pagos parciales de la obra ejecutada.

Deberan identificarse explicitamente en relacion aparte, los bienes que no incluyen el valor del arancel,
ya que seran incorporados de manera permanente a las obras y pueden ser exentos del mismo para la
entidad contratante.

Las tarifas y los precios no incluirdn los impuestos y en los Formularios se identificara la estimacién
de impuestos por separado.

Los Formularios deben cumplimentarse conforme a la alternativa en cuanto a monedas mantenida en
la Subclausula 15.1 de los DDL.

Todos los rubros necesarios para el cumplimiento de las medidas Medio-ambientales, Sociales, de
Seguridad y de Salud (MSSS), que no se encuentren contemplados en la Lista de Cantidades, el
Oferente deberd considerar en sus costos indirectos.

Se anexa en archivo independiente (EXCEL).




Lista de Precios Medioambientales, Sociales, de

Seguridad y de Salud (MSSS)
(NO APLICA)

[Esta Lista de Precios debe incluirse en la Lista de Cantidades, en el apartado de "Componentes
Generales". Para enmiendas a las Especificaciones MSSS, si hubiere, puede ser necesario ajustar la
Lista de Precios MSSS]

[Si no se incluyen Especificaciones MSSS en los Documentos de Licitacion, esta Lista de Precios debe

eliminarse].

Partida No. 1: Componentes generales — Lista de Precios MSSS

Numero No. Clausula —
de Descripcion Especificacio | Unidad Mo;tgn(égg;car
componente nes MSSS
MSSS 1 Recursos asignados a la gestion ) Suma
MSSS Clausula 4 global
MSSS 2 Elaboracién y actualizacion de [El Costo MSSS 1
dqcumen_tacmn MSSS, informes Clusulas 1, suma debe_rla excluir la
e inspecciones totalidad o parte de
2,3,56,7,9 global .
los costos de dichas
tareas]
MSSS 3 Impla_ntamon de.l Plan de [El costo de
Seguridad y Salud: . L T
. ., Clausulas 1, movilizacion  del
Reuniones, centro de atencion e deberi
sanitaria, controles  médicos 9,21a?25 21 Suma Sitio™ eeria
. : o1 a3k, 37, 38, global excluir la totalidad
urgencias y evacuaciones, equipos
- . 41 0 parte de los costos
de proteccion de seguridad, .
higi de dichas tareas]
igiene
MSSS 4 Alojamiento, agua para beber,
comidas y transporte del
personal (
(*): El Oferente describiré de ,[,EI . costo de
- movilizacion  del
manera detallada las condiciones , o ;
econ6micas para facilitar Clausulas 35, Suma sitio™ deb_erla
. . 38, 39 global excluir la totalidad
alojamiento, comidas y transporte de |
al personal: 0 parte de los costos
o de dichas tareas]
- Alojamiento
- Comidas
- Transporte
MSSS 5 Costos de la gestion de [El Costo MSSS 1
contratacion de personal local y deberia excluir la
formacion Clausulas 8, Suma totalidad o parte de
39 global los precios
asociados a dichas
tareas]
MSSS 6 Proteccion de las zonas | Clausulas 10, Suma
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NuUmero No. Clausula Monto (indicar
de Descripcion Especificacio | Unidad moneda)

componente nes MSSS
colindantes, biodiversidad, | 11, 12,17, 18 global
lucha contra la erosion y gestion
de aguas residuales
MSSS T St?rig:fgricas dr?Jidos ;n}:ﬁg%r;s Clausulas 13, Suma
RO | 14,42, 43, 44 global
ocupacion de terrenos
MSSS 8 Gestion de materias peligrosas y Clausulas 15, Suma
residuos 26 global
MSSS 9 Desbroce de la vegetacion y [EI costo de
rehabilitacion del sitio "movilizacién  del
. sitio" deberia
Clausulas 16, ;‘ér;:l excluir la totalidad
’ 0 parte de los costos
asociados a dichas
tareas]
Total de la Lista MSSS

es aplicable.

Se considera que los costos MSSS abarcan las operaciones de todos los Lugares de las Obras (definidas
en la Subclausula 1.3 de las Especificaciones MSSS).

Los certificados de pagos provisionales incluirdn la parte de cada costo MSSS que ascienda al
porcentaje de avance real conseguido durante la ejecucién de las medidas MSSS en cumplimiento de
las Especificaciones MSSS y aprobadas por el Ingeniero.

Si no se incluyen Especificaciones MSSS en los Documentos de Licitacion, esta Lista de Costos no




Propuesta Técnica

Organizacion del Lugar de la Obra y Método de Construccion
Cronograma de Construccion
Personal propuesto (formularios PER-1 y PER-2)

Equipos propuestos (formulario EQU)
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Organizacion del Lugar de la Obra y Método de Construccion

Cada uno de los Oferentes expondra los detalles de la Organizacion del Lugar de las Obras y Declaracién
del Método de las Obras a fin de demostrar la manera en la que cumplird los requisitos y el objetivo del
Contratante. Como minimo, la Declaracién del Método abordaré lo siguiente:

a)

b)

9)

h)

Los detalles de los acuerdos y métodos que propone implantar el Oferente para la
construccion de las Obras, de manera suficientemente detallada para demostrar que son
suficientes para cumplir los requisitos del Contrato, por ejemplo, terminar dentro del Plazo
de Terminacion indicado en las Condiciones Especiales del Contrato;

Sefialar los planes del Oferente para gestionar la coordinacién de acceso al Lugar de las
Obras;

Comentarios sobre los aspectos geotécnicos y subterraneos de las Obras, incluidos los
materiales, las fuentes de materiales y cualquier limitacion;

Comentarios sobre cualquier aspecto relativo a zonas maritimas o malecones de las Obras (si
relevante);

Comentarios sobre la gestién del trafico y la logistica [segun procedan];

Sefialar los planes y la organizacion del Oferente para garantizar que se cumplan los
Requisitos de las Obras;

Sefialar los planes del Oferente para realizar pruebas después de haber terminado, segln las
especificaciones gue constan en los Requisitos de las Obras;

Otra informacidn que el oferente considere necesaria.




Cronograma de Construccion

Cada Oferente definirA un Programa y un Cronograma detallados relativos a la movilizacién y
construccion de las Obras que se han de realizar, lo que incluye las fechas de inicio y finalizacion
estimadas relativas a los componentes individuales y la identificacion de objetivos principales y de una
trayectoria critica. EI Programa y el Cronograma propuestos se elaboraran de acuerdo a los Requisitos de
las Obras y abordaran lo siguiente:

a) Los detalles del calendario propuesto para la obtencién de los permisos que puedan resultar
necesarios para comenzar a las Obras, incluida la preparacion de los estudios necesarios, la
informacidn de apoyo v las solicitudes;

b)  Los detalles del calendario propuesto para realizar las Obras en el Plazo de Terminacién, en
forma de gréfico de barras en el que aparezca de forma destacada la trayectoria critica;

C) Los detalles del calendario propuesto para realizar las pruebas, la puesta en funcionamiento y
la entrega de las Obras terminadas;

d)  Otras medidas que el oferente considere necesarias.
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Personal

Formulario PER -1: Personal propuesto

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de los miembros del personal debidamente cualificados
para cumplir los requisitos que se sefialan en la Seccién Ill, Criterios de Evaluacién y Cualificacion. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el Formulario para
cada candidato.

1 Cargo*
Nombre
2. Cargo *
Nombre
3. Cargo *
Nombre
4, Cargo *
Nombre

* Segun se especifica en la Seccion 111.




Formulario PER-2: Curriculum Vitae del personal propuesto

Nombre del Oferente:

Cargo
Informacion | Nombre Fecha de nacimiento
ersonal . .
P Nacionalidad
Cualificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual

Direccion del empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de
personal)

Fax Direccion electronica

Cargo actual Anios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los Gltimos 20 afios, en orden cronoldgico inverso. Indique
experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta | Compafia/Proyecto/Contrato/Cargo/Experiencia técnica y gerencial relevante
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Formulario EQU: Equipos

El Oferente proporcionara la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para
cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Seccion 11, Criterios de Evaluacion y
Cualificacion. Se preparara un formulario separado para cada uno de los equipos sefialados o para los
equipos alternativos propuestos por el Oferente.

Equipo
Informacion | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo
Capacidad Afio de fabricacion
Situacion Ubicacion actual
actual
Informacion sobre compromisos actuales
Fuente Indique la fuente del equipo
O propio O alquilado O arrendamiento financiero
[0 fabricado especialmente

Omita la siguiente informacién para los equipos que sean propiedad del Oferente.

Propietario Nombre del propietario
Direccidn del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Facsimile Telex
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacién relacionados

especificamente con el proyecto




Formularios de Cualificacion de los Oferentes

El Oferente deberé proveer la informacion solicitada en las siguientes hojas de informacion para
demostrar que esté cualificado para ejecutar el Contrato segun lo estipulado en la Seccién llI,
Criterios de Evaluacion y Cualificacion.
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Formulario ELE — 1.1: Informacion del Oferente

Fecha: [Insertar el dia, mes y afio]
ACI No. y titulo: [Insertar el nimero de ACl y el titulo]
Pégina: [insertar el nimero de la pagina] de [insertar el nimero total] paginas

Nombre juridico del Oferente:

[insertar el nombre juridico completo]

Si se trata de una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA) el nombre juridico
de cada miembro:

[Insertar el nombre juridico completo de cada miembro]

En caso de APCA, Pais actual de constitucion o propuesto del Oferente:
[Insertar el pais de constitucion]

Afo actual de constitucion o propuesto del Oferente:

[Insertar el afio de constitucion]

Direccion juridica del Oferente en el pais de constitucion:

[Insertar la calle/ nimero/ ciudad/pais]

Informacidn del representante autorizado del Oferente

Nombre: [Insertar el nombre legal completo]
Direccién: [Insertar la calle/ nimero/ ciudad/pais]
NUmero de Teléfono / Fax: [Insertar los nimeros de teléfono /

facsimile, incluyendo los codigos del pais y de la ciudad]

Direccidn electrénica [Insertar la direccidn electrénica]

1. Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:

U Documentos de Constitucién (o Documentos equivalentes de constitucion o asociacion) de la
entidad legal indicada anteriormente;

a Si se trata de una APCA, carta de intencion de conformar una APCA, o el convenio de la
APCA, de conformidad con las Subclausula 4.2 de las IAS;

O Si se trata de una entidad estatal, documentacion que acredite, de conformidad con la
Subclausula 4.3 de las IAS:

(@  Suautonomia juridica y financiera;
(b)  El cumplimiento con las leyes comerciales;
()  Que el Oferente no depende del Contratante.

2. Se incluyen documentos como el organigrama de la empresa, la lista de miembros del consejo de
administracion y el accionariado.




Formulario ELE — 1.2: Informacion sobre los Miembros de la APCA

[La siguiente informacion debera ser completada por cada miembro de una APCA 'y, si aplica, cada
subcontratista especializado, en cuyo caso se debe sustituir el "'nombre del miembro de la APCA" por el
del subcontratista especializado.]

Fecha: [Insertar el dia, mes y afio]
ACI No. y titulo: [Insertar el nimero de ACl y el titulo]
Pégina [insertar el nimero de la pagina] de [insertar el nimero total] paginas

Nombre juridico de la Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA) Oferente:

[insertar el nombre juridico completo]

Nombre juridico del miembro de la APCA:

[Insertar el nombre juridico completo del miembro de la APCA]

Pais de constitucion del miembro de la APCA:
[Insertar el pais de constitucion]

Afo de constitucién del miembro de la APCA:

[Insertar el afio de constitucion]

Direccidn juridica del miembro de la APCA en el pais de constitucion:

[Insertar la calle/ nmero/ pueblo o ciudad/pais]

Informacidn del representante autorizado de la APCA

Nombre: [Insertar el nombre legal completo]
Direccion: [Insertar la calle/ nimero/ ciudad/pais]
Numero de Teléfono / Facsimil: [Insertar los nOmeros de

teléfono / facsimile, incluyendo los cédigos del pais y de la ciudad]

Direccion electrénica [Insertar la direccion electrénica]

1. Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:

U Documentos de Constitucion (o Documentos equivalentes de constitucion o
asociacion) y/o documentos constitutivos de la entidad legal antes mencionada;

O Si se trata de una entidad estatal, documentacién que acredite, de conformidad con la
Subclausula 4.3 de las IAS:

a)  Suautonomia juridica y financiera;
b) El cumplimiento con las leyes comerciales;
C) Que el Oferente no depende del Contratante.

2. Se incluyen documentos como el organigrama de la empresa, la lista de miembros del consejo de
administracion y el accionariado.
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Formulario CON - 2: Historial de Incumplimiento de Contratos, Litigios
Pendientes e Historial de Litigios

[El siguiente cuadro debera ser completado por el Oferente y por cada uno de los miembros de la
APCA].

Nombre juridico del Oferente: [Insertar el nombre completo]

Fecha: [Insertar el dia, mes y afio]

Nombre juridico de la APCA: [Insertar el nombre completo]

ACI No. y titulo: [Insertar el nimero y titulo de la ACI]

Pagina [insertar el nimero de la pagina] de [insertar el nimero total] paginas

Incumplimiento de Contratos de conformidad con la Seccion 111, Criterios de Cualificacion y
Requisitos

O Ningln incumplimiento de contratos ocurrié desde el 1° de Enero de [indique afio en curso menos 5]
especificado en la Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Cualificacion, Subcriterio 2.1

O Contratos incumplidos desde el 1° de Enero [indique afio en curso menos 5] especificado en la
Seccion 11, Criterios de Cualificacion y Requisitos, Subcriterio 2.1

Afio Porcion del Identificacion del Contrato Monto total del Contrato

Contrato (valor actual equivalente

Incumplida en USD)
[Insertar [Insertar el | Identificacion del contrato: [Insertar el | [Insertar monto]
el afio] monto en nombre completo del contrato / ndmero y

monedas cualquier otra identificaccion]

originalesy el
porcentaje] | Nombre del Contratante: [Insertar el nombre
completo]

Direccion  del  Contratante:  [Insertar
call/ciudad/pais]

Motivo(s) del incumplimiento [Insertar los
motivos principales]




Litigios pendientes, de conformidad con la Seccion 111, Criterios de Cualificacion y Requisitos

u No hay ningun litigio pendiente de conformidad con la Seccion 111, Criterios de Cualificacion
y Requisitos, Subcriterio 2.3
d Litigios pendientes de conformidad con la Seccién I11, Criterios de Cualificacion y Requisitos,
Subcriterio 2.3 segln se indica a continuacion
Afio Monto de la Monto total del
controversia Contrato (valor
(moneda) Identificacion del Contrato actual
equivalente en
USD)
[Insertar [Insertar el | Identificacion del Contrato: [Insertar el nombre [Insertar monto]
el afio] monto] completo del contrato / nimero y cualquier otra

identificaccion]

Nombre del Contratante: [Insertar el nombre
completo]

Direccién del Contratante: [Insertar
call/ciudad/pais]

Controversia en cuestion [Insertar las cuestiones
principales en disputa]

La Parte del Contrato que inicié el litigio: [Insertar
"Contratista” o "Contratante™]

Situacion actual del litigio: [Insertar en que
instancia esta el litigio - conciliador, arbitraje o
poder judicial]
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Formulario FIN - 3.1: Situacidén Financiera y Rendimiento
[El siguiente cuadro debera ser completado por el Oferente y por cada miembro de una APCA]

Nombre juridico del Oferente: [Insertar el nombre completo]

Fecha: [Insertar dia, mes, afio]

Nombre juridico de la Parte asociada con el Oferente: [Insertar nombre completo]
ACI No. y titulo: [Insertar el nimero y nombre de la ACI]

Pagina [insertar el nimero de la pagina] de [insertar el nimero total] paginas

1. Datos Financieros

Informacion Financiera de los [indicar nimero] afios anteriores, [indicar en
palabras]
[monto en moneda, moneda, tasa de cambio*, equivalente en USD]

Tipo de informacion financiera
en (moneda)

Afio 1 Afo 2 Afio 3 Afo 4 Afio 5

Informe de la situacion financiera (Informacion del Balance General)

Activo Total

Pasivo Total

Patrimonio total/Patrimonio neto
(PN)

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Capital circulante (CC)

Informacion del Estado de Ingresos

Total de Ingresos

Utilidades antes de Impuestos

Informacion sobre la capacidad de financiamiento

Capacidad de financiamiento
generada por las actividades
operacionales

*Ver la Clausula 15 de las IAO por la tasa de cambio
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2. Documentos financieros

El Oferente y sus partes asociadas deberan presentar copias de los estados financieros por los tres (3)
afios, de conformidad con la Seccion Ill, Criterios de Evaluacién y Cualificacion, Subcriterio 3.1, las
cuales deberan cumplir las siguientes condiciones:

a) Reflejar la situacion financiera del Oferente o miembro de una APCA, y no la de las
empresas afiliadas (como la empresa matriz o miembro del grupo);

b)  Estar auditados por un contador certificado de conformidad con la normativa local,
C) Estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;
d)  Corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados.

U Se adjunta copia de los estados financieros® para los [indicar ndmero]
afios arriba estipulados, los cuales cumplen con los requisitos.

! Si los estados financieros mas recientes corresponden a un periodo inferior a 12 meses desde la fecha de la Oferta, debe
justificarse el motivo de esto.
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Formulario FIN - 3.2: Facturacion Anual de Construccion

[El siguiente cuadro debera ser completado por el Oferente y por cada miembro de una APCA]

Nombre juridico del Oferente [Insertar el nombre completo]

Fecha: [Insertar dia, mes, afio]

Nombre juridico de la parte asociada con el Oferente: [Insertar el nombre completo]
ACI No. y titulo: [Insertar el nimero y nombre de la ACI]

Pégina [insertar el nimero de la pagina] de [insertar el nimero total] paginas

Facturacion Anual (de construccion solamente)*

Afio Monto y Moneda Originales Tasa de Cambio Equivalente en USD

[Insertar las tasas

de cambio [Insertar los montos
[Indique afio] [Indique monto y moneda] utilizadas para equivalentes en USD]
calcular los montos
en USD]

*Ver la Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Cualificacion, Sub-criterio 3.2.




Formulario FIN — 3.3: Fuentes de financiamiento

[El siguiente cuadro debera ser completado por el Oferente y todas las partes combinadas en caso de
una APCA]

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles libres de
gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que
estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construccién asociadas al

contrato o contratos en cuestion, conforme se sefiala en la Seccion Ill, Criterios de Evaluacion y
Cualificacion.
Recursos Financieros
No. Fuente de financiamiento Monto (equivalente en USD)
1.
2.
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Formulario FIN - 3.4: Compromisos Contractuales Actuales / Obras en
Ejecucion

Los Oferentes y cada uno de los socios de una APCA deberan proporcionar informacion sobre sus
compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para
los cuales hayan recibido una carta de intencion o de aceptacion, o que estén por finalizar, pero para los
cuales ain no se haya emitido un certificado de terminacion final sin salvedades.

Compromisos Contractuales Actuales

Valor de la L
Facturacion
obra por .
Contratante, - Fecha prevista mensual
Nombre del . - gjecutar )
No. Direccion/ de promedio en los
Contrato [actual S —_
tel./fax equivalente en terminacién | Gltimos 6 meses
USD] [USD/mes]
1.
2.
3.
4.




Formulario EXP —4.1: Experiencia General en Construccion

[El siguiente cuadro deberé ser completado por el Oferente y por cada miembro de una APCA]

Nombre juridico del Oferente [Insertar el nombre completo]
Fecha: [Insertar dia, mes, afio]

Nombre juridico de la APCA: [Insertar el nombre completo]
ACI No. y titulo [Insertar el numero y nombre de la ACI]

Pagina [insertar el nimero de la pagina] de [insertar el nimero total] paginas

[Identificar los contratos que demuestren trabajo continuo de construccion de obras durante los dltimos
[10] afios, de conformidad con la Seccion 111, Criterios de Cualificacion, Subcriterio 4.1. Enumerar los
contratos cronolégicamente de acuerdo a las fechas de inicio.].

Afo de Afio Cargo del
Inicio* de Identificacion del Contrato Oferente
Terminacion
[Insertar [Insertar el mes | Nombre del Contrato: [Insertar el nombre | [Insertar
el mes /afio] completo] "Contratista
/afio] Breve descripciéon de las Obras realizadas por el | principal” o
Oferente: [Describa brevemente las Obras | "Miembro de una
realizadas] APCA" o

Monto del contrato: [Insertar monto total en
moneda local, insertar la moneda utilizada, la tasa
de cambio y el monto equivalente en US$]
Nombre del Contratante: [Insertar el
completo]

Direccion: [Insertar la calle, nimero, ciudad, pais]

nombre

"Subcontratista" o
"Contratista
Administrador"]

Nombre del Contrato: [Insertar el nombre
completo]

Breve descripcion de las Obras realizadas por el
Oferente: [Describa brevemente las Obras
realizadas]

Monto del contrato: [Insertar monto total en
moneda local, insertar la moneda utilizada, la tasa
de cambio y el monto equivalente en US$]
Nombre del Contratante: [Insertar el
completo]

Direccion: [Insertar la calle, nimero, ciudad, pais]

nombre

[Insertar
"Contratista
principal” o
"Miembro de una
APCA" o
"Subcontratista” o
"Contratista
Administrador]

Nombre del Contrato: [Insertar el nombre
completo]

Breve descripcion de las Obras realizadas por el
Oferente: [Describa brevemente las Obras
realizadas]

Monto del contrato: [Insertar monto total en
moneda local, insertar la moneda utilizada, la tasa
de cambio y el monto equivalente en US$]
Nombre del Contratante: [Insertar el
completo]

Direccién: [Insertar la calle, nimero, ciudad, pais]

nombre

[Insertar
"Contratista
principal” o
"Miembro de una
APCA" o
"Subcontratista” o
"Contratista
Administrador]

*Ver la Seccion I, Criterios de Evaluacion y Cualificacion, Sub-criterio 4.1.
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Formulario EXP — 4.2(a): Experiencia en Construccion de Obras Similares

[El siguiente cuadro debera ser completado para cada contrato ejecutado por el Oferente, por cada
miembro de una APCA y por subcontratistas especializados]

Nombre juridico del Oferente: [Insertar el nombre completo]
Fecha: [Insertar dia, mes, afio]

Nombre juridico de la APCA: [Insertar el nombre completo]
ACI No. y titulo: [Insertar el nimero y nombre de la ACI]

Pagina [insertar el nimero de la pagina] de [insertar el nimero total] paginas

Contrato Similar No. [insertar
el nimero] de [insertar el nmero
de contratos similares requeridos]

Informacion

Identificacion del contrato

[Insertar el contrato, Ssi

corresponde]

nombre y ndmero del

Fecha de adjudicacién

[Insertar dia, mes, afio, por ejemplo 14 de junio de 2015]

Fecha de conclusion

[Insertar dia, mes, afio, por ejemplo 3 de octubre de 2017]

Monto total del contrato

Funcion en el contrato Contratista | Miembro de una Contratista Subcontrati
[marcar una cruz en la casilla principal APCA Administrador sta
. O O O O
correspondiente]
USD [Indique la tasa de

[Indigue el monto total del

contrato en la moneda local] cambio y el monto total del

contrato equivalente en USD]

En caso de ser miembro de una
APCA, o subcontratista, indique la
participacion en el monto total del
contrato

[Indique el r[rigg;gligtgl del [Indique la tasa de cambio y el

porcentaje monto total del contrato
contrato en .

del monto] moneda local] equivalente en USD]

Nombre del Contratante

[Indigue el nombre completo]

Direccién

Numero de teléfono / facsimile

Direccién electronica

[Indique la calle/ nimero/ ciudad o pueblo/ pais]

[Indique los nimeros de teléfono y facsimile, incluyendo los
codigos del pais y de la ciudad]

[Indique la direccion electronica, si hay]




Formulario EXP - 4.2(a) (cont.): Experiencia Especifica de Construcciony
Gestion de Contratos

Contrato similar No. [insertar el Informacién
numero] de [insertar el nimero de
contratos similares requeridos]

Descripcién de la similitud de acuerdo
con el Subcriterio 4.2(a) de la
Seccion 11, Criterios de Evaluacién y
Cualificacion

[Indique monto en moneda local, la tasa de cambio y el
1. Monto ; i
monto equivalente en USD, en palabras y en cifras]

2 Tamafio fisico de las Obras [Indique el tamafio fisico de las Obras]

3. Complejidad [Inserte una descripcién de la complejidad]

[Indique aspectos especificos de la metodologia /

4. Metodologia/ tecnologia tecnologias pertinentes al contrato]

5. indice de construccion de actividades [Indique indices y rubros]

clave

[Indique otras caracteristicas segin se describen en la

6. Otras caracteristicas Seccion VI, Requisitos de las Obras]
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Formulario EXP —4.2(b): Experiencia Especifica en Actividades Clave

Nombre juridico del Oferente: [Insertar el nombre completo]
Fecha: [Insertar dia, mes, afio]

Nombre juridico del miembro de la APCA, si aplica: [Insertar el nombre completo]
Nombre juridico del Subcontratista asignado! (segtn la IAS 24.3): [Insertar el nombre completo]
ACI No. y titulo: [Insertar el nimero y nombre de la ACI]
Pagina [insertar el nimero de la pagina] de [insertar el nimero total] paginas

1. Actividad clave N° 1: [Inserte una descripcion breve de la actividad, enfatizando su especificidad]

Informacion

Identificacion del contrato

[Insertar el nombre y nimero del contrato, si corresponde]

Fecha de Adjudicacion

[Insertar dia, mes, afio, por ejemplo 14 de junio de 2015]

Fecha de Terminacion

[Insertar dia, mes, afio, por ejemplo 3 de octubre de 2017]

Funcion en el contrato
[marcar una cruz en
correspondiente]

la casilla

Contratista
Principal
O

Miembro de Contratante
una APCA  |Administrador
O O

Subcontratista
O

Equivalente en USD [Indique
la tasa de cambio y el monto
total del contrato equivalente

Monto Total del contrato [Indique el monto total del
contrato en la(s) moneda(s)

del contrato]

en USD]

0 parte del afio

[Inserte el grado de participacion,
indicando la cantidad real de actividad
clave ejecutada con éxito en la funcién
cumplida]

Cantidad (volumen, nimero o indice de | Cantidad total del Porcentaje Cantidad real
produccion, segun sea aplicable) contrato participacion ejecutada
gjecutada en virtud del contrato por afio (i) (i) (i) x (i)

Afo 1

Afo 2

Afio 3

Afio 4

Nombre del Contratante

[Indique el nombre completo]

! Si el Contratante lo permite en el subcriterio “trabajos especializados” de la Tabla 4.2 (b) de 2. Cualificacion de la
Seccion I, Criterios de Evaluacion y Cualificacidn.




Informacion

Direccion [Indique la calle/ numero/ ciudad / pais]

Teléfono/ Facsimile [Indique los numeros de teléfono y fax, incluyendo los
codigos del pais y de la ciudad]

Correo Electrénico [Indique la direccion electronica, si hay]

Descripcion de las actividades clave, de
conformidad con el Subcriterio 4.2(a) de
la Seccion 1lI:

[Insertar la respuesta a la solicitud que se indica en la
columna izquierda]

2. Actividad clave N° 2

3. Actividad clave N° 3
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Formulario CER: Certificacion Calidad / Medioambiental, Social, Seguridad
y Salud (MSSS)

(NO APLICA)
Nombre legal del Oferente: Fecha:
Nombre legal del miembro de la APCA: N° ACI:
DESCRIPCION INFORMACION
Identificacion del Certificado [Indicar el nombre

completo del certificado]

Fecha de obtencién

[Indicar el dia, mes y

ano del primer certificado]

Areas cubiertas por la certificacion

[actividades e ubicacion]

Fecha de expiracion

[Indicar la fecha de

expiracion]

Nombre del emisor

[Indicar el nombre

completo del emisor]

Direccion

Teléfono/facsimile

Correo Electrénico

[Indicar la calle, el
namero, el cddigo postal, la ciudad, el pais]
[Indicar los numeros de
teléfono/fax indicando el codigo del pais en su
caso]

[Indicar los nimeros de
teléfono/fax indicando el cédigo del pais en su
caso]

Conformidad con las normas internacionales

El certificado es [1SO 9001, 1SO 14001,
OHSAS 18001][tachar lo que no proceda]

oSi/ oNo

En otro caso, prueba de conformidad con la norma
ISO aportada por el Oferente

El Oferente tendra que suministrar un certificado
de homologacion expedido por un organismo de
certificacion acreditado y con reconocimiento
internacional

El Oferente complementara este formulario para cada uno de los certificados solicitados en el
subcriterio 5.1 de la Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Cualificacion.




Formulario MSSS: Documentacion Medioambiental, Social, Seguridad y
Salud (MSSS)

Nombre legal del Oferente: Fecha:

Nombre legal del miembro de la APCA:

N° ACI:

El Oferente tendra que probar la existencia de las politicas y de los procedimientos internos

siguientes.

DESCRIPCION

DOQUMENTACION REQUERIDA EN
ESPANOL (ORIGINAL O TRADUCCION)

Politica Seguridad y Salud

Documento de politica interna o indice del manual de
Seguridad y Salud o cualquier otro documento
considerado aceptable por el Contratante.

Politica medioambiental

Documento de politica interna o indice del manual de
gestion medioambiental o cualquier otro documento
considerado aceptable por el Contratante.

Declaracion de cumplimiento con los
convenios fundamentales de la OIT? en
sus actividades

El Oferente certifica (marcando explicitamente una
cruz en la casilla) que cumple con los convenios
fundamentales referidos a:

O Libertad de asociacion;
0 Trabajo forzoso;
O Discriminacion;

O Trabajo de los nifios.

Examenes, inspecciones y auditorias
internas sobre la gestibn MSSS,
particularmente en las Areas del Proyecto

Suministrar ejemplares detallados de dichos informes
de inspeccion o auditorias efectuadas durante los
cinco (5) ultimos afios

Dispositivo de control del cumplimiento
de las politicas al interior y al exterior de
la organizacion

Suministrar informacion sobre:

(@  Cbémo el Oferente se asegurard de que todos
los miembros de una APCA, proveedores o
mano de obra temporal a) conocen y b)
cumplen con los requisitos MSSS;

(b)

La naturaleza y el contenido de los cursos
MSSS impartidos a los empleados.

Método de gestidn de asuntos sensibles

Excepto si la informacién estd ya incluida en los
documentos de politica suministrados en el marco de
los requerimientos de los puntos 1 y 2 anteriormente
indicados, suministrar los documentos, considerados
aceptables por el Cliente, del procedimiento formal
de gestion de los asuntos sensibles siguientes:

a) Instalaciones 'y  recursos MSSS y
organizacion de la supervision en materia

Remitirse a los convenios C087, C098, C029, C105, C100, C111, C138, C182 sobre los cuales se puede obtener
informacion en la direccion www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm.




El Oferente tendra que probar la existencia de las politicas y de los procedimientos internos

siguientes.

DESCRIPCION

DOCUMENTACION REQUERIDA EN
ESPANOL (ORIGINAL O TRADUCCION)

MSSS;

b) Gestion de las Areas del Proyecto
(campamentos base, presas, canteras, zonas
de almacenamiento);

C) Seguridad y Salud en los Lugares de las
Obras;

d) Contratacion de personal local y formacién
MSSS del mismo, formacion MSSS de los
subcontratistas y de los socios locales
(transmision de conocimientos);

e) Relaciones con las partes involucradas al
exterior, informacion y consulta de las
comunidades y autoridades locales;

f) Gestion del tréfico;

0) Sustancias peligrosas;

h) Vertidos liquidos (efluentes);

i) Proteccion de los recursos hidricos;

j) Emisiones a la atmodsfera, ruido vy
vibraciones;

K) Gestion de los residuos;

) Rehabilitacion y revegetacion de las Areas
del Proyecto;

m)  Erosion y sedimentacion;

n) Lucha contra las enfermedades transmisibles
(VIH/SIDA, paludismo. Coronavirus, etc).
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Formulario EXP — MSSS: Experiencia Medioambiental, Social, Seguridad y
Salud (MSSS)

Nombre legal del Oferente: Fecha:
Nombre legal del miembro de la APCA: N° ACI:
Pagina de paginas
Contrato n° [nimero del contrato similar] de
[ndmero total de contratos requeridos] Contratos Informacion
exigidos
Identificacion del contrato [Indicar el nombre del

contrato, si corresponde]

Descripcion breve del alcance y aspectos claves del
proyecto

breve de las tareas del contrato]

[Indicar una descripcion

Fecha de adjudicacién

Fecha de terminacion

[Indicar el dia, mes y afio]

[Indicar el dia, mes y afio]

Funcion en el contrato [marcar una cruz en la
casilla correspondiente]

Contratista

Contratista
Administrador

SubContratista
\

Monto total del contrato

[Indicar el
monto total del
contrato en

moneda local]

[Indicar el monto
total del contrato
ensu

equivalente USD]

En caso de ser miembro de una APCA, o | [Indicar el [Indicar el | [Indicar el monto
subcontratista, indique la participacion en el monto | porcentaje] monto total del | total del contrato
total del contrato 9, | contrato en | en su
moneda local] equivalente USD]
Nombre del Contratante [Indicar el nombre
completo]
Direccién [Indicar la calle, el

Teléfono/ facsimile

Correo electrénico

numero, el cddigo postal, la ciudad, el pais]

[Indicar

el ndmero de

teléfono/fax, indicando el cddigo del pais y de la

localidad]

electronico, si corresponde]

[Indicar el

correo




Contrato n° [ndmero del contrato similar] de
[ndmero total de contratos requeridos] Contratos
exigidos

Informacion

Descripcion de los retos MSSS y de las medidas
aplicadas bajo el Contrato

a) Retos MSSS
b) Nivel de impacto MSSS

C) Medidas de gestion MSSS aplicadas
(subcriterio 5.3 de la Seccion Ill, Criterios
de evaluacion y cualificacion)

d) Transferencia de competencias o formacién
de la mano de obra local sobre la gestién
MSSS (subcriterio 5.4 de la Seccion |lI,
Criterios de evaluacion y cualificacién)

Insertar la descripcion

Insertar el nivel de impacto, segun la clasificacion de
los bancos de desarrollo, si corresponde

Suministrar los documentos de respaldo de la
implantacion MSSS, considerados aceptables por el
Contratante

Suministrar la prueba de haber realizado
satisfactoriamente:

(i) Una transferencia de conocimientos MSSS a
socios locales o subcontratistas; o

(if) Una formacion MSSS de la mano de obra
local en el marco del Contrato.
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Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Garantia Bancaria)

(No aplica)
Beneficiario:

Llamado a Licitacién No:

Fecha:

No. de GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Garante:

Se nos ha informado que (en adelante denominado "el Oferente™) ha
presentado o presentara al Beneficiario su Oferta (en adelante denominada "la
Oferta™) para la ejecucion de bajo el Llamado a Licitacion nimero

Asimismo, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Beneficiario, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros, el Garante, por medio de la presente Garantia nos obligamos
irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de

( ), al momento en que recibamos el primer requerimiento del Beneficiario
acompafiado de una declaracion del Beneficiario - en el requerimiento o en un documento independiente
firmado que acompafie el requerimiento - declarando que el Oferente:

a) Ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en el Formulario de
Presentacion de Oferta ("Periodo de Validez de la Oferta™), o cualquier extension de dicho periodo
aceptado por el Oferente; o

b)  Habiéndole notificado el Beneficiario de la aceptacion de su Oferta dentro del periodo de validez
de la Oferta, o dentro del periodo prorrogado por el Oferente, i) no ha firmado el Contrato, o ii) no
ha suministrado la Garantia de Cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes
(IAO) de los Documentos de Licitacion del Beneficiario.

Esta Garantia expirara: a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las
copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de Cumplimiento emitida al Beneficiario en
relacion con este Contrato; o b) en el caso de no ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de
los siguientes hechos: i) haber recibido nosotros una copia de la comunicacion del Beneficiario al
Oferente sobre el resultado del proceso de Licitacion; o ii) haber transcurrido veintiocho dias después de
la expiracién del periodo de validez de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta institucion en o
antes de la fecha limite aqui estipulada.

Esta garantia estd sujeta a las "Reglas Uniformes de la CCl Relativas a las Garantias contra primera
solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Revision de 2010, publicacion de la Cémara de
Comercio Internacional No.758.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva sirve de guia para preparar este formulario y debera
omitirse en la version definitiva.



Formulario de Declaracién de Mantenimiento de la Oferta

Fecha:
Licitacion No.:
Alternativa No.:

A:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitacion de
contrato con el Comprador por un periodo de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de presentacion
de la oferta si violamos nuestra(s) obligacion(es) bajo las condiciones de la Oferta si:

a) Retiraramos nuestra Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado por nosotros en
el Formulario de Oferta o durante cualquier otra extension del periodo de validez que se haya
acordado; o

b)  Si después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta por el Beneficiario durante
el periodo de validez de la misma o durante cualquier otra extensién del periodo de validez que se
haya acordado, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el Contrato, si es requerido; o (ii) no
suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

Entendemos que esta Declaracién de Mantenimiento de la Oferta expirara si no somos los seleccionados,
y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicacion con el
nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho dias después de la expiraciéon de
nuestra Oferta.

Nombre del Oferente*;

Nombre de la persona Debidamente autorizada para firmar esta Oferta por y en nombre del Oferente**:

Titulo de la persona firmando esta Oferta:

Firma de la persona mencionada arriba:

Fechada el dia de de 20

* En el caso de una Oferta presentada por una APCA, especificar el nombre de la APCA como Oferente.

** |a persona que firme la Oferta adjuntara a esta el poder notarial otorgado por el Oferente.

[Nota: En caso de una APCA, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta debera estar en el nombre de la APCA
que presenta la Oferta].
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Seccion V. Criterios de Elegibilidad

Elegibilidad para Adquisiciones Financiadas por la AFD

1. Los financiamientos otorgados por la AFD a una Autoridad Contratante, no son atados desde el 1°
de enero de 2002. Por consiguiente, salvo materiales o0 sectores sujetos a embargo de las Naciones
Unidas, de la Union Europea o de Francia, la AFD financia todos los bienes, obras, plantas,
servicios de consultoria y servicios de no consultoria sin tomar en cuenta el pais de origen del
proveedor, contratista, subcontratista, consultor o subconsultor, asi como los insumos o recursos
utilizados en el proceso de realizacion. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o
Cliente, segun sea el caso, para la adquisicion de bienes, obras, plantas, servicios de consultoria o
servicios de no consultoria.

2. No pueden ser adjudicatario de un contrato financiado por la AFD las Personas (incluyendo todos
los miembros de una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA) y cualquiera de
sus subcontratistas) que en la fecha de la entrega de una solicitud (para precalificar o expresar
interés), oferta o propuesta o en la fecha de la adjudicacion del contrato:

2.1. Estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidacién, de
administracion judicial, de salvaguarda, de cesacion de actividad o estar en cualquier otra
situacion anadloga como consecuencia de un procedimiento del mismo tipo;

2.2. Hayan sido objeto:

a. de una condena pronunciada hace menos de cinco afios mediante una sentencia en firme
(res judicata) en el pais de realizacion donde el contrato se implementa, por fraude,
corrupcion o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisicion o
gjecucion de un contrato, a no ser que presenten informacion complementaria que los
candidatos consideren util transmitir en el marco de la Declaracion de Integridad, que
permita estimar que esta condena no es pertinente en el marco de este contrato;

b. de una sancion administrativa pronunciada hace menos de cinco afios por la Unién
Europea o las autoridades competentes del pais donde el candidato esta constituido, por
fraude, corrupcién o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisicién o
ejecucion de un contrato, a no ser que presente informacion complementaria que les
candidatos consideren util transmitir en el marco de la Declaracion de Integridad, que
permita estimar que esta sancién no es pertinente en el marco de este contrato;

c. de una condena pronunciada por una corte hace menos de cinco afios que se considere
una sentencia en firme (res judicata) por fraude, corrupcion o cualquier otro delito
cometido en el marco del proceso de adquisicién o ejecucion de un contrato financiado
por la AFD;

2.3. Figuran en las listas de las sanciones financieras adoptadas por las Naciones Unidas, la
Uni6n Europea y/o Francia, en particular por concepto de lucha contra el financiamiento del
terrorismo y contra los atentados a la paz y a la seguridad internacionales;

2.4. Hayan sido objeto de una rescision por causales atribuibles a ellos mismos en el transcurso
de los ultimos cinco afios debido a un incumplimiento grave o persistente de sus obligaciones
contractuales durante la ejecucion de un contrato anterior, excepto si (i) esta rescision fue
objeto de una impugnacién y (ii) la resolucion del litigio estd todavia en curso o no se ha
confirmado una sentencia en contra de ellos;
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2.5.

2.6.

2.7.

No hayan cumplido con sus obligaciones respecto al pago de sus impuestos de acuerdo con
las disposiciones legales del pais donde estan constituidos o con las del pais del Beneficiario;

Estén bajo el peso de una decision de exclusion pronunciada por el Banco Mundial y por este
concepto  figuren en la lista publicada en la direccion electrénica
http://www.worldbank.org/debarr, a no ser que presenten informacion complementaria que
los candidatos consideren Util transmitir en el marco de la Declaraciéon de Integridad, que
permita estimar que esta decision de exclusion no es pertinente en el marco del proyecto
financiado por la AFD;

Hayan producido falsos documentos o sean culpables de falsa(s) declaracione(s) al
proporcionar los datos exigidos por el Beneficiario en el marco del presente proceso de
adquisicion y adjudicacion del contrato.

Las entidades de propiedad estatal podran competir a condicion de que puedan proveer evidencia
(i) que gozan de autonomia juridica y financiera, y (ii) que se rigen por las reglas de derecho
comercial. Para ello, las entidades de propiedad estatal tendran que entregar toda la documentacion
incluidos sus estatutos y otra informacién que la AFD pueda solicitar, que permitan a la AFD
comprobar satisfactoriamente que: (i) tienen una personeria juridica distinta de la de su Estado, (ii)
no reciben subvencion publica alguna ni ayuda presupuestaria importante, (iii) se rigen de acuerdo
con las disposiciones del derecho comercial y que, en particular, no estan obligados a reingresar sus
excedentes en su Estado, que pueden adquirir derechos y obligaciones, tomar fondos prestados, que
estan obligados a reembolsar sus deudas y que pueden ser objeto de un procedimiento de quiebra.



http://www.worldbank.org/debarr
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Seccion VI. Politica de la AFD — Practicas
Fraudulentas y Corruptas — Responsabilidad
Social y Ambiental

1. Practicas fraudulentas y corruptas

La Autoridad Contratante y los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores
deberan observar las mas altas reglas de ética durante el proceso de adquisicion y la ejecucion del
contrato. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o Cliente, segin sea el caso, para la
adquisicion de bienes, obras, plantas, servicios de consultoria o servicios de no consultoria.

Con la firma de la Declaracion de Integridad, los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y
subconsultores declaran que (i) ‘“no han cometido actos susceptibles de influir en el proceso de
adjudicacion del contrato en detrimento de la Autoridad Contratante y, en particular, que no se han
involucrado ni se involucran en cualquier practica anticompetitiva” y que (ii) “el proceso de adquisicion y
ejecucion del contrato no ha dado ni dara lugar a ningin acto de corrupcion o de fraude”.

La AFD exige que los Documentos de Adquisiciones y los contratos financiados por la AFD incluyan una
estipulacion que exija que los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores
autoricen a la AFD a examinar sus cuentas y archivos relacionados con el proceso de adquisicion y la
ejecucion del contrato financiado por la AFD y a ser auditados por parte de auditores designados por la
AFD.

La AFD se reserva el derecho de adoptar cualquier accion apropiada con el fin de asegurar el
cumplimiento de dichas reglas de ética, en particular el derecho de:

a) Rechazar la propuesta de adjudicacién de un contrato si establece que durante el proceso de
adquisicion el oferente o consultor recomendado para ser adjudicado el contrato es culpable
de un acto de corrupcion, directamente o a través de un agente, o ha cometido fraude o
practicas anticompetitivas con el fin de obtener dicho contrato;

b)  Declarar la contratacién viciada si, en cualquier momento, la AFD determina que la
Autoridad Contratante, los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores,
subconsultores o sus representantes participaron en actos de corrupcion, fraude o practicas
anticompetitivas durante el proceso de adquisiciéon o la ejecucion del contrato sin que la
Autoridad Contratante haya tomado las medidas necesarias para remediar esta situacion a su
debido tiempo y a satisfaccién de la AFD, incluso por no informar a la AFD cuando se
enterd de dichas practicas.

Con el fin de aplicar esta disposicion, la AFD define las expresiones siguientes:

a) Corrupcidn de un Funcionario Publico se interpretara como:

i) El acto de prometer, ofrecer o conceder a un Funcionario Publico, directa o
indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para él mismo o para otra persona
o0 entidad, con el fin de que el Funcionario Publico realice o se abstenga de actuar en el
ejercicio de sus funciones oficiales;

ii) El acto por el cual un Funcionario Publico solicite o acepte, directa o indirectamente, una
ventaja indebida de cualquier tipo, para si mismo o para otra persona o entidad, con el fin
de que realice o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales;

b) Funcionario Publico se interpretara como:
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i)
i)
i)
c)
i)
i)
d)
€)
i)
i)
i)

Cualquier persona natural que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o
judicial (dentro del pais de la Autoridad Contratante), indistintamente de que la persona
natural haya sido nombrada o electa, de manera permanente o temporal, que sea
remunerada o no, sea cual sea su nivel jerarquico que esa persona natural ejerce;

Cualquier otra persona natural que ejerza un cargo publico, incluso para un organismo o
una empresa del estado, o que preste un servicio publico;

Cualquier otra persona natural definida como Funcionario Publico en las leyes del pais de
la Autoridad Contratante.

Corrupcién de una Persona privada se interpretard como:

El acto de prometer, ofrecer o conceder, directa o indirectamente, una ventaja indebida de
cualquier tipo, a cualquier persona que no sea un Funcionario Publico, para ella misma
con el fin de que realice o se abstenga de realizar un acto que viola sus obligaciones
legales, contractuales o profesionales;

El acto por el cual cualquier persona que no sea un Funcionario Publico, solicita o acepta,
directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para si misma o para otra
persona o entidad, para que esa persona realice o se abstenga de realizar un acto que viola
sus obligaciones legales, contractuales o profesionales;

Fraude significa cualquier conducta deshonesta (por accidén u omisién), que se considere
0 no una ofensa criminal, destinada a engafiar deliberadamente a un tercero, disimular
intencionalmente elementos, a violar o viciar su consentimiento, a eludir las obligaciones
legales o reglamentarias y/o a violar las reglas internas con el fin de obtener un lucro
ilegitimo;
Préactica anticompetitiva se interpretard como:

Cualquier accion concertada o implicita con el objeto o cuyo efecto es impedir, restringir
o distorsionar la competencia en un mercado, en particular cuando: i) limita el acceso al
mercado o el libre ejercicio de la competencia por parte de otras personas; ii)- obstaculiza
el libre establecimiento de precios competitivos, a través de la creacion artificial de
aumentos y rebajas de precio; iii) limita o controla la produccién, las oportunidades de
mercado, las inversiones o el progreso técnico; o iv) reparte los mercados o las fuentes de
abastecimiento;

Cualquier explotacion abusiva por parte de una persona o de un grupo de personas que
mantiene una posicion dominante en un mercado interno o en una parte substancial del
mismo;

Cualquier practica donde los precios cotizados son irracionalmente bajos, con el objetivo
de eliminar de un mercado o prevenir entrar en un mercado a una persona o cualquiera de
sus productos.

Responsabilidad social y ambiental

Con el fin de promover un desarrollo sostenible, la AFD busca asegurar que se cumplen con las
normas ambientales y sociales reconocidas internacionalmente y que los candidatos para contratos
financiados por la AFD deben comprometerse, sobre la base de la Declaracion de Integridad a:

a)  Cumplir y a hacer cumplir por el conjunto de sus subcontratistas y subconsultores, las
normas ambientales y sociales internacionales, incluyendo los convenios fundamentales de la
Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) y los tratados internacionales para la
proteccion del medio ambiente, en consonancia con las leyes y normativas aplicables en el
pais en que se realiza el contrato;

b)  Implementar cualquier medida de mitigacién de riesgos ambientales y sociales cuando se
especifican en el plan de gestion ambiental y social (PGAS) emitido por la Autoridad
Contratante.
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Seccion VII. Requisitos de las Obras
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1. Alcance de las Obras

1.1 Descripcion General

EMAPAG-EP junto con International Water Services (Guayaquil) INTERAGUA Cia. Ltda.
(INTERAGUA), concesionaria de los servicios publicos de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de
Guayaquil, consideraron dentro del plan de expansion la provision de los servicios de alcantarillado
sanitario para uno de los grandes desarrollos localizados al noroeste de la ciudad de Guayaquil.

El sistema de alcantarillado sanitario de Guayaquil consiste en 3.926 km de colectores y 61 estaciones de
bombeo, que brindan cobertura al (90%) noventa por ciento del area considerando el limite de
asentamiento consolidados establecido por el Municipio de Guayaquil; la ciudad cuenta con sistemas
separados de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, las redes de alcantarillado sanitario estan
concebidas para descargar a los rios Daule-Guayas, mientras que el drenaje pluvial esta disefiado para
descargar al receptor mas cercano como son el Rio Guayas, Rio Daule y el Estero Salado. Guayaquil
cuenta con seis cuencas principales de drenaje de aguas residuales denominadas Las Esclusas (5.917 Ha),
Los Merinos (9.146 Ha), Javier Salitral (800 Ha), Via a la Costa (1.850 Ha), Mucho Lote (1.100 Ha) y Mi
Lote (2.650 Ha).

El Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a través de la Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, a efectos de mejorar las condiciones
ambientales de la urbe, decidio llevar a cabo el Proyecto de Alcantarillado Sanitario para el Sistema 3 en
Flor de Bastion y de Estaciones de Bombeo (EBAR) y Conducciones hasta la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Mi Lote ubicada en el Noroeste de Guayaquil.

El Sistema 3 en Flor de Bastion se encuentra al noroccidente de la ciudad de Guayaquil y pertenece a la
parroquia Tarqui. Limita al norte con la Av. Las Iguanas, al oriente con la Linea de transmision de alto
voltaje, al occidente con el canal de trasvase y al sur con el Bosque Protector La Prosperina (terrenos de la
ESPOL).

La topografia de la zona es irregular con colinas elevadas de crestas redondeadas a sub-redondeadas y
elevaciones entre 10 y 150 msnm, con pendientes que fluctdan entre 10% y 70%.

Con respecto al drenaje, el Sistema 3 forma parte de dos cuencas que drenan en sentido oriente-occidente:
Cuenca Sur y Cuenca Norte. El uso del suelo en su gran mayoria es residencial, con una ocupacion
aproximada del 80%.

Las obras de expansion estan constitidas por 3 fases que reunidas corresponden al Programa “Sistema 3,
las fases 2 y 3 juntas corresponden al Proyecto financiado por la AFD.

Dentro de la Fase 3, la Estacion de Bombeo ML-1 mé&s Linea de Impulsion del Alcantarillado Sanitario
del Sistema 3 corresponde al objeto de estos Documentos de Licitacion.

1.2 Entidad Ejecutora
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP.

1.3 Objetivo General

© FIDIC Derechos de Autor
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El Objetivo General del Programa Sistema 3 es alcanzar el acceso universal sostenible a los servicios de
gestion de aguas residuales en el sector noroccidente de la ciudad de Guayaquil, brindar el 100% de
cobertura de alcantarillado sanitario y tratamiento de las aguas residuales. Se espera también con el
proyecto, mejorar las condiciones ambientales y ecoldgicas en el suelo y en los canales naturales de agua
localizados en el sector; y traer mejores condiciones de salud para sus residentes.

1.4 Objetivo Especifico

Brindar cobertura y conectividad al alcantarillado sanitario y tratamiento de las aguas residuales; a la
Estacion de Bombeo con una capacidad de 1.2 m3/s estardn concectadas inicialmente 16.466 familias en
9 zonas.

Mejorar las condiciones de salud a una poblacién aproximada de 83.000 habitantes.

Mejorar las condiciones ambientales y ecoldgicas del sector; eliminando las descargas de aguas servidas
en los cauces naturales del sector.

1.5 Localizacion

El proyecto se desarrolla en el sector Noroeste de la Ciudad de Guayaquil.
1.6 Plazo de Terminacion

Se tiene previsto un total de 550 dias calendarios.

1.7 Beneficiarios

El proyecto beneficiara a la poblacion de las Cooperativas Reinaldo Quifiénez, San Ignacio de Loyola y
Nueva Prosperina (Bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8), Sergio Toral.

1.8 Justificacion del Proyecto

Se consider6 dentro del plan de expansién la provision de los servicios de alcantarillado sanitario para
uno de los grandes desarrollos localizados al noroeste de la ciudad de Guayaquil.

El area de influencia total del proyecto Sistema 3 tiene una extension aproximada de 1.020 ha
corresponden a los sectores ubicados dentro del area de limite de asentamientos consolidados reconocidos
por el Muy llustre Municipio de Guayaquil y 2.078 ha de areas de aporte externo que drenaran a futuro
hacia los sistemas proyectados.

1.9 Componentes del Proyecto

El Proyecto contempla la construccion de una Estacion de Bombeo ML-1 mas Linea de Impulsién,
contando con las siguientes caracteristicas principales:

Estacion de Bombeo:

¢ Invert del colector de entrada: 23.36 metros
e Caudal de Disefio: 1.2 m3/s

e No. de Bombas: 3+1 de reserva

¢ No. de Canales de Cribado activos: 2
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¢ No. de Canales de Cribado de reserva: 1
Linea de Impulsién:

e Diametro: 0.9 metros

¢ Longitud: 1370 metros

e Diametro tuberia a gravedad: 1.1-1.4 metros
e Longitud tuberia a gravedad: 2322 metros

Figura 1. Area del Programa AASS del Sistema 3 de Flor de Bastion, EBAR y Conducciones.
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Figura 2. Implantacion de las Zonas del Programa Sistema 3 en Plano General.
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Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) del
Contrato

El Contratista presentard un Programa de Aseguramiento de la Calidad (PAC) especifico para la Obra en
el cual debera incluir los requisitos de un sistema de aseguramiento o gestion de la calidad. EI PAC
presentado por el Contratista licitante ganador de la licitacion serd revisado por la Fiscalizacién y
aprobado por EMAPAG EP por recomendaciones de la Fiscalizacion.

Para el PAC se deberan tener las consideraciones descritas a continuacion:

1.

A maés tardar a los (30) treinta dias de haberse firmado el contrato con el CONTRATISTA
adjudicado, el CONTRATISTA debera preparar y presentar a la FISCALIZACION para su
revision, (3) tres copias del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) del Contrato para su
revision antes de su primera implementacion, fecha que deberad ser indicada claramente en el
Cronograma del Proyecto y no debera implementarse a menos que la revision haya sido terminada
y aprobada por la FISCALIZACION. El PAC podra ser actualizado durante su ejecucion segun las
circunstancias lo requieran pero siempre con la aprobacion de la FISCALIZACION.

Al terminar la revision del PAC del Contrato, la FISCALIZACION confirmara por escrito al
CONTRATISTA si el plan o parte del mismo es o no aceptable. Si es aceptable podra ser
implementado. Si no es aceptable, debera ser modificado de comun acuerdo con la
FISCALIZACION antes de su implementacion.

La aceptacion del PAC se hara basado en el concepto de no objecion de parte de la
FISCALIZACION y de EMAPAG EP, a la propuesta presentada. Esto no debe implicar aprobacion
ni debe relevar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones y responsabilidades estipuladas
bajo este contrato. La revision y aceptacion de parte de la FISCALIZACION de cualquier
procedimiento de Aseguramiento de Calidad o de cualquier elemento no releva al CONTRATISTA
de ninguna responsabilidad por dicho procedimiento, su implementacion o su resultado.

El hecho de que se presenten errores, omisiones o desviaciones en cualquiera de los procedimientos
y que sean descubiertos subsecuentemente, antes de su revision por parte de la FISCALIZACION,
no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad de corregir todos esos errores, omisiones 0
desviaciones a sus expensas.

Al terminar la FISCALIZACION la revision del PAC se marcaré de una de las siguientes maneras:

o Aceptada.

o Aceptada sujeta a las revisiones indicadas.

¢ Revisar y volver a presentar Rechazada - no esta de acuerdo con los documentos del contrato.

o El plazo del CONTRATISTA para presentar nuevamente cualquier documento que haya sido
devuelto por la FISCALIZACION para su revision y correccion no debera ser mayor de (7) siete
dias.

El PAC deberd seguir un sistema de aseguramiento de calidad para la compra de articulos,
materiales de construccion y la construccién del proyecto.

El PAC contendra ademas todos los Programas de Manejo Ambiental, en la misma documentacion.
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8. El PAC deberd incluir un cuadro organizacional que identifique claramente la responsabilidad y
autoridad del Ingeniero Especialista de Control de Calidad del Proyecto. También debera
identificar los niveles de autoridad para la firma de los documentos relacionados con el
Aseguramiento de Calidad de cada procedimiento. EI PAC deberd indicar claramente la
independencia del Contrato del CONTRATISTA y la estructura corporativa del Plan de
Aseguramiento de Calidad de parte de la Unidad Ejecutora del Proyecto.

9. El PAC deberd incluir, pero no limitarse a, todos los procedimientos a ser seguidos en cada
actividad necesaria para completar los trabajos de acuerdo con las especificaciones. Deberan existir
procedimientos completos separados para cada uno de los rubros de la Lista de Cantidades. EI PAC
deberd incluir todos los planos de trabajo que consisten de: planos de taller, planos de trazado,
procedimientos de pruebas, de envio y de instalacion, notificaciones de no cumplimiento y
procedimientos, asi como certificacién y presentacion de documentos. Lo mismo deberé aplicarse a
cada subcontratista y proveedor que el CONTRATISTA vaya a utilizar en su contrato.

10. Es responsabilidad del CONTRATISTA verificar que todas las presentaciones incluyendo las de
los subcontratistas y proveedores estén correctas y cumplan con las especificaciones y otros
documentos del Contrato antes de presentarlas para su revision. Los procedimientos de compra del
CONTRATISTA deberan explicitamente proveer confiabilidad y especificar asi mismo una manera
de determinar la trayectoria del material y de los documentos, tales como, 6rdenes de compra,
conocimiento de embarque, certificados de los materiales y certificados de los vendedores.

11, Todos los procedimientos incluidos en el PAC deberan contener suficientes detalles para permitir
gue la FISCALIZACION monitoree el cumplimiento de los mismos a lo largo de todo el Contrato.

12.  Los procedimientos descritos en el PAC deberan incluir, pero no limitarse a las siguientes
actividades:

Trazado de movilizacion, acceso y plataforma de trabajo.

Fabricacion de tuberias y accesorios.

Disefio de hormigén a utilizarse.

Disefio, fabricaciéon y construccién de plataformas, andamios y otras estructuras de apoyo
similares.

e. Planes de gestion ambiental y social.

cooe

13.  ElI CONTRATISTA deberd encargarse de las inspecciones y pruebas de los materiales a ser
incluidos en los trabajos y para los trabajos en si. Los procedimientos del CONTRATISTA deberan
incorporar inspecciones apropiadas y pruebas de los articulos y materiales comprados durante su
fabricacion y en el punto de recibo. Los procedimientos de pruebas deberan mostrar los métodos de
pruebas a ser seguidos. Cuando sea aplicable éstos deben ser métodos estandares reconocidos, por
ejemplo, métodos ASTM, EN o ISO. Los procedimientos deben también identificar los resultados
de las pruebas las cuales deberan considerarse aceptables y deberan incluir ejemplos de los
certificados de las pruebas, los cuales deberan ser presentados a la FISCALIZACION.

14. El PAC debera incluir procedimientos a ser seguidos en el manejo, envio, y almacenamiento de
equipos, tuberias, accesorios, etc. a ser incluidos en los trabajos.

15. Dentro de cada procedimiento el PAC debera identificar los puntos de apoyo y testigos con los que
se pueda confirmar el cumplimiento con el Plan por parte del CONTRATISTA y/o la
FISCALIZACION. Los puntos de testigo son los puntos con los que la FISCALIZACION
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

confirmara el cumplimiento. Los puntos de apoyo son los puntos que requieren aprobacién de la
FISCALIZACION antes de proceder a la proxima etapa del procedimiento.

Dentro de cada procedimiento la accion a ser tomada en caso de no cumplimiento de cualquier
punto debera ser identificada claramente. Los procedimientos para identificar, garantizar y retirar
materiales o productos que no cumplan con las especificaciones, deberan ser identificados.
También se deberan identificar procedimientos de reparacién y modificacion.

El PAC debera identificar todos los certificados de las pruebas que seran presentadas a la
FISCALIZACION.

El PAC deberd mostrar claramente los documentos que deban ser presentados a la
FISCALIZACION. Estos deberan ser identificados de manera apropiada si son para informacion o
para su aprobacion. El Plan también debera incluir el nivel de autoridad requerido para la firma de
cada documento. Ejemplos de cada documento deberan incluirse en el PAC.

Cualquier extracto de catdlogos, ilustraciones, etc. que se incluyan en el PAC deberdn ser
claramente marcados para indicar las partes que requieren aprobacién o revisién, y en general,
informacidn no especifica no sera aceptable.

Cada procedimiento presentado debera ser completo e incluir todos los diagramas, ejemplo de
documentos y certificados para facilitar revisiones y el monitoreo del cumplimiento.

Ningun material o producto debera ser ordenado o fabricado y ninguno de los trabajos deberan ser
encargados hasta que los procedimientos del PAC relevantes hayan sido revisados y aceptados por
la FISCALIZACION.

EMAPAG EP y/o la FISCALIZACION y/o sus agentes deberan tener total acceso a cualquier parte
del sitio, documentacidn relacionada con el PAC y a cualquier prueba, ya sea en el sitio o fuera del
sitio, en cualquier momento. El sistema de Aseguramiento de Calidad del CONTRATISTA debera
suministrar a la FISCALIZACION suficiente notificacion de cualquier prueba que permita la
atestiguacion de la FISCALIZACION o sus agentes en caso de que la FISCALIZACION lo desee.
La FISCALIZACION deberé determinar cuanto tiempo es razonable para cada caso.
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Memorias Teéecnicas del Proyecto (*)

Esta informacion corresponde a los Informes de los Disefios Definitivos del Proyecto.

e Informe Final

e Informe Técnico No. 1 Criterios de Disefio

e Informe Técnico No. 2 Definicién de Corredores
o Informe Técnico No. 3 Topografia

e Informe Técnico No. 4 Estudios de Suelos

e Informe Técnico No. 5 Disefio Hidraulico

e Informe Técnico No6 Disefio Mecanico

e Memoria Estructural

(*): Se anexan en archivos independientes
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Especificaciones
a) Especificaciones Técnicas(*)

= Especificaciones Técnicas

= Suministro de Tuberia de PVC
= Indemnizaciones

= Compromiso Ciudadano

b) Especificaciones Técnicas Particulares (*)

= Especificaciones Técnicas Particulares Estacion de Bombeo de AASS ML-1.
= Especificaciones Técnicas Generales
= Especificaciones Técnicas Eléctricas
= Especificaciones Técnicas Instrumentacién y Control
= Especificaciones Técnicas Mecanicas

): Se anexa en archivo independiente.

c) Especificaciones Medioambientales, Sociales, de Seguridad y Salud (Especificaciones MSSS)
del Lugar de las Obras

= Todos los Rubros Ambientales
= Plan de Manejo Ambiental (PMA) (*):

Plan de Prevencion y Mitigacion de Impactos
Plan de Manejo de Desechos

Plan de Comunicacién y Capacitacion

Plan de Relaciones Comunitarias

Plan de Contingencias

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

Plan de Monitoreo y Seguimiento

Plan de Rehabilitacion

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Area

™ Nota: Se anexa en archivo independiente el Registro Ambiental MAE-RA-2015-212421 con
fecha 23 de agosto del 2015.

= Plan de Reasentamiento (PR) del Proyecto

La implementacion del Plan de Reasentamiento estard a cargo de la contratista
adjudicada, debidamente fiscalizada y junto con el acompafiamiento del Consultor que
elabore el Plan de Reasentamiento, todo bajo la gestion y administracion de Unidad
Ejecutora de Proyectos (UEP) de EMAPAG EP dotada de una supervision social y la
Direccién de Comunicacion Social y Control de Gestién Comunitaria de EMAPAG EP.
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El contratista no podra iniciar las obras relacionadas con las afectaciones sin una orden
de inicio previa por zonas de la UEP, con el fin de asegurarse que el Plan de
Reasentamiento ha sido implementado.

Para implementar el Plan de Reasentamiento y realizar toda la gestién social del
Proyecto, el contratista debera guiarse y aplicar los Estandares Ambietales y Sociales del
Banco Mundial con sus Notas sobre buenas préacticas.

El PMA v el PR son de cumplimiento obligatorio para el Contratista

= |ndemnizaciones

El pago del rubro indemnizaciones se realizard luego del visto bueno de la UEP,
cumpliendo con los lineamientos establecidos en el Plan de Reasentamiento y
conjuntamente con los vistos buenos de la Fiscalizacién y la Administracion del
Proyecto respectivamente.

= Compromiso Ciudadano

El Compromiso Ciudadano requiere un dialogo activo e intencional entre los beneficiarios del
proyecto y la contratista adjudicada. El objetivo de esta actividad, contenida dentro del Listado de
Rubros y Cantidades, es tener un mecanismo para comprometerse con los beneficiarios de las
obras en el contexto especifico del Proyecto, para de esta manera tener un proyecto orientado a la
ciudadania, los marcos de resultados deben incluir un indicador de retroalimentacién del
beneficiario para monitorear el compromiso ciudadano durante la implementacion del Proyecto.

Es importante que a la ciudadania se le proporcione las herramientas necesarias para involucrarse
en la toma de decisiones del Proyecto, para esto es necesario identificar que es importante para
los beneficiarios, convencerlos de comprometerse con el Proyecto y ofrecerles toda la
informacidn necesaria para tomar decisiones concretas y correctas para el bienestar individual y
colectivo.

Para implementar el Compromiso Ciudadano, el contratista deberd aplicar los Estandares
Ambietales y Sociales 10 del Banco Mundial para lo que corresponda.

Para lo descrito anteriormente se ha sugerido los siguientes componentes para el
desarrollo del Compromiso Ciudadano:

« Mecanismo de Recepcion y Atencion de Quejas y Reclamos inclusivo y accesible,
en concordancia con la participacion de las partes interesadas y divulgacion de la
informacion (EAS 10 del Banco Mundial)

» Mesas de dialogo

El rubro Compromiso Ciudadano se pagara con el visto bueno de la UEP,
conjuntamente con los vistos buenos de la Fiscalizacién y Administracion del Proyecto
respectivamente.
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Presupuesto Referencial

CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 3

Presupuesto por Componente

COMPONENTE Presupuesto Referencial en Moneda Local (USD)
Estacion de Bombeo ML-1 $6'066.632,79
Conduccio6n de Impulsion $1'390.398,67
Colector de Gravedad $ 3'767.089,87
Total $11'224.121,33
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CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 3
LISTADO DE RUBROS Y CANTIDADES ESTACION DE BOMBEO ML-1
. UNIDA | CANTIDAD| PRECIO PRECIO
No. DESCRIPCION D DE OBRA | UNITARIO TOTAL
1. OBRA CIVIL
1.1. CONFORMACION DEL ESPACIO DE
TRABAJO EN EL INTERIOR DE LA
ESTACION
PREPARACION DEL SITIO, REPLANTEO Y
1 NIVELACION DE LA OBRA m2 1452,32
) RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE m3 907 66
CON MATERIAL DEL LUGAR '
3 PROTECCION DE CANAL CERCANO A EBAR o 440.00
MEDIANTE ENCACHADO '
1.2. CAMARA HUMEDA, CAMARA DE
CRIBADO Y POZOS DE ENTRADA Y
REBOSE
EXCAVACION A MAQUINA HASTA 2.00M DE
4 PROFUNDIDAD m3 3326,51
EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 2.00M
5 HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD m3 1995,90
EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 3.50M
6 DE PROFUNDIDAD m3 133060
DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM.
! (INCLUYE ESPONJAMIENTO) m3 3370,28
g DESALOJO DE MATERIAL DE 10,01 KM. A 20 m3 5000
KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) :
9 DESALOJO DE MATERIAL DE 20,01 KM. A 30 m3 5000
KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) :
RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE
10 CON MATERIAL DEL LUGAR m3 3043,85
SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE
11 GRANULAR CLASEII. m3 1572,96
HORMIGON SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA
ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER
12 PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL m3 87,14
PESO DEL CEMENTO (INCLUYE
ENCOFRADO)
HORMIGON SIMPLE F'C = 350 KG/CM2
13 PARA ESTRUCTURAS CON FIBRA, MCI, IMP,| m3. 846,58
MIC ( INCLUYE ENCOFRADO).
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SUMINISTRO E INSTALACION DE

14 | ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS kg 172831,22
IMPERMEABILIZACION ASFALTICA MAS

16 | |\MPRIMANTE. m2 960,72
SUMINISTRO Y APLICACION DE 1 CAPA DE

17 | \MPERMEABILIZANTE BELZONA 5811 m2 1518,26

18 | REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 m3 2459
INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

19 | PESADA EN HIERRO NEGRO kg 477589

20 | SUMINISTRO DE BARANDILLA METALICA kg 433,01
MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO DE 9 X19

21| '300M m2 3743

,, | ENLUCIDO CON MORTERO DE HORMIGON | -a86
INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES '
PINTURA EXTERIOR DE CAUCHO SIN

23 | EnpASTE m2 3743
PINTURA INTERIOR DE CAUCHO SIN

24| EnpASTE m2 3743

25 | EMPASTE 2 MANOS m2 74.86

26 | INSTALACION DE BARANDILLA METALICA kg 433,01
SUMINISTRO DE PERFIL HEB 200x200x 9

21| MMx 6 MTS. m 55,20
SUMINISTRO DE  PERFIL _IPE 200

28 | MMx100x5.6x6 MTS. m 102,70
SUMINISTRO DE ABRAZADERAS PARA

29 | JUBERIAS Kg 619,32
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUELO

30 | ORGANICO VEGETAL m3 23,54
1.3. VIiA DE INGRESO

31 | BORDILLO, FC=210 KG/CM2 m 550,00
REPOSICION DE BORDILLO Y CUNETA DE

32 040 M X 020 MY 0,40 M X 020 M F'C=280| m 550,00
KG/CM2
EXCAVACION A MAQUINA HASTA 2.00M DE

33 | BROFUNDIDAD m3 660,00

22 | SUMINISTRO DE REPOSICION DE CARPETA| 165,00
ASFALTICA DE 0.10 M EN CALIENTE ’

55 |REPOSICION CAPA SUB-BASE CLASE I| 230.00
CALLE E=020 M:; ZANJA HASTA A=1.50 M. *

25 | REPOSICION CAPA BASE CLASE I; CALLE| 230.00
E=0.20 M; ZANJA HASTA A=1.50 M. ’

57 | DESALOIO DE MATERIAL DE 501 KM. A 10| 66000
KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) ’
1.4. CERRAMIENTO PERIMETRAL
EXCAVACION A MAQUINA HASTA 2.00M DE

3 | BROFUNDIDAD m3 5943

59 | DESALOIO DE MATERIAL HASTA 10 KM.| 1884
(INCLUYE ESPONJAMIENTO) '

40 |RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE | 1059
CON MATERIAL DEL LUGAR '
HORMIGON SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA
ESTRUCTURAS  CON ADITIVO SUPER

41 | PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL| m3 51,32
PESO DEL  CEMENTO  (INCLUYE
ENCOFRADO)
SUMINISTRO _E__ INSTALACION _ DE

42 | ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS kg 6297,10

43| MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO DE 9 X19| 502,06

X 39CM
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44

REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2

m3

1,83

45

ENLUCIDO CON MORTERO DE HORMIGON
INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES

m2

1040,75

46

PINTURA EXTERIOR DE CAUCHO SIN
EMPASTE

m2

1040,75

47

EMPASTE 2 MANOS

m2

1040,75

1.5. CONSTRUCCION DE BASE PARA
EQUIPO CONTROL DE OLORES

48

REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2

m3

1,38

49

HORMIGON SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA
ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER
PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1%  DEL
PESO DEL CEMENTO (INCLUYE
ENCOFRADO)

m3

15,70

50

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS

kg

975,24

1.6. SUMINISTRO PARA AGUA POTABLE

51

EXCAVACION A MAQUINA HASTA 2.00M DE
PROFUNDIDAD

m3

231,00

52

DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM.
(INCLUYE ESPONJAMIENTO)

m3

48,10

53

REPLANTILLO Y RECUBRIMIENTO DE
ARENA

m3

36,50

54

RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE
CON MATERIAL DEL LUGAR

m3

182,90

55

CAJA PARA PROTECCION DE MEDIDOR DE
1/2" DE POLIPROPILENO INYECTADO,
RESISTENCIA AL IMPACTO DE 60 JM Y
RESISTENCIA A LA TRACCION, 35 MPA, DE
(337X 200) MM SUP. Y DE (299X 158) MM INF.
H=140 MM. COLOR NEGRO (*)

1,00

56

SILLETAS DE TERMOFUSION PARA PEAD @
90 MM X 20 MM

1,00

57

MEDIDOR DE 1/2" /115/B/CHORRO UNICO

1,00

58

INSTALACION DE MEDIDOR DE D=20 MM
HASTA 25 MM INCLUYE INSTALACION DE
LLAVE PARA PEAD

1,00

59

LLAVE DE CORTE INVIOLABLE @ 1/2"

4,00

60

TUBO PEAD PE 100 PN 10 BAR SDR 17 DIAM
90 MM

275,00

61

TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA
MATRIZ DE PEAD DE D=63, 90 MM. (EN
ROLLOS DE 100 M) POR TERMOFUSION.
INCLUYE ACCESORIOS Y VALVULAS

275,00

62

PRUEBAS HIDRAULICAS DE TUBERIAS
MATRICES DE D=63MM, 90MM Y 110MM,
CONTRATISTA.

275,00

63

TUBO PEAD PE 100 PN 10 BAR SDR 9 DIAM
20 MM (ROLLO X 100 MT)

6,00

64

INSTALACION DE GUIAS DE 20 MM HASTA
32 MM CON EQUIPO DE CONTRATISTA
INCLUYE (INC. EXCAVACION,
REPLANTILLO DE ARENA, RELLENO CON
MATERIAL CASCAJO, INSTALACION DE
ACOMETIDA CON X M DE LONGITUD,
SILLETAS O COLLARINES SEGUN DISENO
TODOS LOS DIAMETROS, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TUBERIA, INSTALACION
DE ACCESORIOS, BOMBEO). SIN MEDIDOR
NI CAJETIN CON EQUIPO DE CONTRATISTA

6,00
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SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO

65 GALVANIZADO DE D=1/2". m 64,85
66 SUMINISTRO DE CODO DE 90° EN ACERO " 4.00
GALVANIZADO DE DE D=1/2". '
67 SUMINISTRO DE TEE EN ACERO " 3.00
GALVANIZADO DE DE D=1/2". '
68 SUMINISTRO DE GRIFO (LLAVE DE BRONCE " 4.00
PARA JARDIN), D=1/2". '
TUBERIA PVC ROSCABLE 1/2" L=6 MTS
69 (AAPP) (%) m 43,96
COLLAR ANTIRROBO PARA MEDIDOR DE
70 72" u. 1,00
INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS
DE PVC Y ACERO PARA AGUA POTABLE
71 (AA.PP), D=1/2".INCLUYE ( EXCAVACION, m 108,81
REPLANTILLO DE ARENA, RELLENO CON
MATERIAL CASCAJO)
72 CODO 90° PVC D=1/2" ROSCABLE u. 17,00
73 SUMINISTRO DE TEE PVC D=1/2", UNION " 4.00
ROSCABLE '
24 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE " 6.00
AGUA FRIA '
1.7. INSTALACIONES DE AALL
75 PUNTO DE AALL D=75 MM u 4,00
SUMINISTRO E INSTALACION DETUBERIA
76 PVC DE 75 MM M 2151
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
77 PVC DE 150 MM M 50,00
78 PERFORACION DE TUBO MATRIZ DE PVC M 50,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
” GEOTEXTIL NO TRENZADO NT 1600 m2 170,00
80 EXCAVACION EN ARENA Y ARCILLA A m3 2740
MANO HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD :
81 DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. m3 17 40
(INCLUYE ESPONJAMIENTO) :
82 RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE m3 10.00
CON MATERIAL DEL LUGAR :
83 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON M 18.90
DE AGUAS LLUVIAS ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE
84 DE AGUAS LLUVIAS M 1145
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA
85 DE HIERRO DE 1" M 29,50
REPLANTILLO Y RECUBRIMIENTO DE
86 PIEDRA GRADUADA DE 1/2" - 3/4" m3 17,00
COMPACTADO
HORMIGON SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA
ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER
87 PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL m3 8,51
PESO DEL CEMENTO (INCLUYE
ENCOFRADO)
1.9. CONSTRUCCION DE CAMARA PARA
BASE DE TRANSFORMADOR
EXCAVACION A MAQUINA HASTA 2.00M DE
8 | PROFUNDIDAD © m3 10,30
89 RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE m3 408
CON MATERIAL DEL LUGAR '
90 RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE m3 4,08

CON MATERIAL CASCAJO IMPORTADO.
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o1 DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. m3 244
(INCLUYE ESPONJAMIENTO) '
HORMIGON SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA
ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER

92 PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL m3 1,50
PESO DEL CEMENTO (INCLUYE
ENCOFRADO)

93 REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 m3 0,12
SUMINISTRO E INSTALACION DE

%4 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS kg 426,88

95 IMPERMEABILIZACION ASFALTICA MAS m2 3.08
IMPRIMANTE. '
1.9. ARQUITECTONICOS
1.9.1.REPLANTEO Y NIVELACION

% ELABORACION DE PLANOS AS BUILT ( U 30.00
INLCUYE LEVANT. TOPOGRAFICO) ' '
DESBROCE Y LIMPIEZA DE TALUD

97 INCLUYE TRANSPORTE DEL DESALOJO m2 1452,32
(PREINVERNAL)
1.9.2. ESTRUCTURA EN GENERAL
HORMIGON SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA
ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER

98 PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL m3 37,41
PESO DEL CEMENTO (INCLUYE
ENCOFRADO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE

9 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS kg 5064,01

100 REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 m3 0,83
1.9.3. MAMPOSTERIA Y ENLUCIDO

101 MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO DE 9 X19 m2 210,86
X 39CM
SUMINISTRO E INSTALACION DE

102 MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE VIDRIO m2 5,32
19X19X8CM

103 ENLUCIDO CON MORTERO DE HORMIGON m2 453 16
INCLUYE MANO DE OBRA'Y MATERIALES '

104 EMPASTE 2 MANOS m2 453,16

105 | MURO DE DUCHAS M 2,00
1.9.4. PINTURA
PINTURA INTERIOR DE CAUCHO SIN

106 EMPASTE m2 226,58
PINTURA EXTERIOR DE CAUCHO SIN

107 EMPASTE m2 226,58
1.9.5. CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA

108 PLANA NO TRANSITABLE m2 231,84

109 Flashing de chapa plegada galvanizada M 414,82
1.9.6. RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y
PISOS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE

110 CERAMICA m2 63,38
1.9.7. ALUMINIO Y VIDRIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA

111 DE ALUMINIO Y VIDRIO (6 MM). INCLUYE m2 2,22

MALLA ANTIMOSQUITO.

1.9.8. PUERTAS
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
ESTRUCTURA  METALICA DE 1X2M,

112 ||NCLUYE CERRADURA Y PINTURA| U 10,00
ANTICORROSIVA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
DE UNA HOJA DE ESTRUCTURA METALICA
113 | CON INTERIOR DE PLANCHA METALICADE| u 2,00
0.7X2 M, INCLUYE CERRADURA Y PINTURA
ANTICORROSIVA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
114 | DE HIERRO DE INGRESO DOBLE HOJA4 X 2| u. 1,00
M.
1.9.9. SUMINISTRO E INSTALACION
SANITARIA
EXCAVACION A MAQUINA HASTA 2.00M DE
115 | BROFUNDIDAD © m3 6,56
116 | DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM.| . L 67
(INCLUYE ESPONJAMIENTO) ’
117 | RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE | 489
CON MATERIAL CASCAJO IMPORTADO. ’
11s |SUMINISTRO E _INSTALACION DE| 100
LAVAMANOS EMPOTRADO ’
119 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO | 100
ECONOMICO ’
120 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE | 100
DUCHA STANDARD ’
o1 |SUMINISTRO E _ INSTALACION DE| 100
ACCESORIOS DE BANO NACIONAL *
122 |REJILLA TINA u 1,00
CONSTRUCCION DE CAJA DE PASO DE HS
123 | DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M INCLUYE TAPA DE| u. 3,00
HA
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC
124 | 2iciDA 4" u. 23,13
125 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAPVC | - 203
RIGIDA DE 2" ’
126 | SUMINISTRO E INSTALACIGN CODO PVC| 5 00
RIGIDO DE 2" : *
127 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC| 2.00
RIGIDO 4" ’
128 | SIFON PVC 50 MM( 2") u 1,00
129 | YEE PVC 110X50 MM (4"a 2") 2,00
130 | PUNTO AGUA SERVIDA 3,00
1.9.10. AISLAMIENTO ACUSTICO
SUMINISTRO _E___ INSTALACION _ DE
131 | AISLAMIENTO ACUSTICO CON LANA| m2 810,24
MINERAL ROCKWOOL.
SUMINISTRO E __ INSTALACION _ DE
132 | SILENCIADOR RESISTIVOS TIPO SPLITTER| u 2.00
DE 2600 x 2500 x 3000 MM.
SUMINISTRO _E___ INSTALACION _ DE
133 | SILENCIADOR RESISTIVOS TIPO SPLITTER| u 1,00
DE 800 x 800 x 5000 MM.
134 | HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2 m3 8,58
SUMINISTRO Y _ COLOCACION _ DE
135 | CERAMICA m2 85,79
SUMINISTRO _E___INSTALACION _ DE
136 | |MPERMEABILIZANTE EXTERIOR (TEXSA) m2 85.79
137 | MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO DE 9 X19| m2 73,70
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X 39CM
ENLUCIDO CON MORTERO DE HORMIGON

138 INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES m2 147,40
1.9.11. OBRA EXTERIOR Y ZONA DE
CIRCULACION
SUMINISTRO, COLOCACION Y

139 COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR m3 240.29
GW, TAMANO MAX= %”;% ARENAS < 15%, % '
MAXIMO DE FINOS 5%.
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE

140 E=0.050 M, EN CALIENTE. m2 864,45

141 REPOSICION DE ADOCRETO(ADOQUIN) m2 113,72

142 BORDILLO, F'C=210 KG/CM2 m 43,74
HORMIGON SIMPLE FC=210 KG/CM2

143 (INCLUYE ENCOFRADO) m3 29,39
1.9.12. FACHADA EXTERIOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA

144 EN MALLA CAFETERA M2 316,20

145 PERFIL HEA 260 ALMA 7,5 mm (12 M) M 49,31

146 PERFIL IPE 240 (12M) M 106,66
1.10. CONSTRUCCION DE CAMARA PARA
MACROMEDIDOR
EXCAVACION A MAQUINA HASTA 2.00M DE

147 | BROFUNDIDAD © m3 145,96

148 RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE m3 2308
CON MATERIAL CASCAJO IMPORTADO. :

149 DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. m3 2288
(INCLUYE ESPONJAMIENTO) :
HORMIGON SIMPLE FC = 350 KG/CM2
PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE

150 CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO m3 24,46
SILICE AL 5 % DEL PESO DEL CEMENTO (
INCLUYE ENCOFRADO).

151 REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 m3 1,67
SUMINISTRO E INSTALACION DE

152 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS kg 245037
IMPERMEABILIZANTE POR

153 CRISTALIZACION PARA HORMIGON kg 113,65
FRESCO

154 ADITIVO ADHESIVO EPOXICO PARA LIGAR kg 284
HORMIGON NUEVO CON EXISTENTE '
IMPERMEABILIZACION ASFALTICA MAS

155 | |MPRIMANTE. m2 24,38
SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA

156 PVC 015 CM PARA JUNTAS DE m 14,20
CONSTRUCCION.

157 SUMINISTRO Y APLICACION DE SIKAFLEX kg 140
1A PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS '

158 TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM " 100
CLASE D 400 (%) '

158 TRANSPORTE E INSTALACION DE LOSA u 100
DESMONTABLE : '

160 SUMINISTRO Y APLICACION DE MORTERO kg 346

SIKAGROUT

1.11. CONSTRUCCION DE COLECTOR DE
LLEGADA

1.11.1. ACTIVIDADES ADICIONALES DEL
CONTRATISTA.
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ELABORACION DE PLANOS AS BUILT (

161 INLCUYE LEVANT. TOPOGRAFICO) u. 1,00

162 FOTOGRAFIA DE OBRA. u. 9,00
PLANOS DE ESQUINEROS PARA AASS. O

163 AA.LL (INCLUYE LEVANTAMIENTO u. 3,00
TOPOGRAFICO Y DIBUJO)

1.11.2. PREPARACION DEL SITIO Y
REPLANTEO DE LAS OBRAS. SONDEOS.
PREPARACION DEL SITIO, REPLANTEO DE

164 LA OBRA PARA INSTALACION DE m 75,15
TUBERIAS
1.11.3. EXCAVACION Y RELLENO.

165 EXCAVACION EN ARENA Y ARCILLA A m3 1721
MANO HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD :
EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 2.00M

166 HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD m3 1549
EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 3.50M

167 DE PROFUNDIDAD m3 542,50
EXCAVACION A MAQUINA EN SUELO DURO

168 MAYOR A 2.00M HASTA 350M DE m3 301,39
PROFUNDIDAD
EXCAVACION EN ROCA CLASE A HASTA 2

169 M. DE PROFUNDIDAD m3 241,11
EXCAVACION EN ROCA CLASE C HASTA

170 2.00 M DE PROFUNDIDAD m3 120,56
DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM.

171 (INCLUYE ESPONJAMIENTO) m3 701,51

172 DESALOJO DE MATERIAL DE 10,01 KM. A 20 m3 4000
KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) :
DESALOJO DE MATERIAL DE 20,01 KM. A 30

173 KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) m3 40,00
REPLANTILLO Y RECUBRIMIENTO DE

174 PIEDRA GRADUADA DE 1/ - 3/4" m3 190,05
COMPACTADO
RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE

175 CON MATERIAL DEL LUGAR m3 399,66

176 RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE m3 47584
CON MATERIAL CASCAJO IMPORTADO. '

177 BOMBEO DE D=4" dia 1,40

178 BOMBEO NOCTURNO DE D=4" noche 0,60
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA

179 BASE > 15CM (PARA MEJORAMIENO DE m3 55,01
SUELO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE

180 GEOTEXTIL NO TRENZADO NT 1600 m2 907,80
TABLESTACA METALICA PARA

181 EXCAVACIONES A PARTIR DE 5.01 HASTA - 25149
650 METROS DE PROFUNDIDAD PARA '
TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
1.11.4. INSTALACION DE TUBERIA PARA
COLECTORES.

182 INSTALACION DE TUBERIA DE HA DE D=48" m 75,15
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TUBERIA

183 | bE HA DE D=48" m 75,15

184 TRANSPORTE DE TUBERIA DE HA D=48" 75,15
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INSPECCION CCTV DE COLECTORES DESDE

185 825 MM HASTA 1500 MM INCLUYE m 75,15
DOCUMENTACION
1.11.5. CONSTRUCION DE CAMARA TIPO
IV B

186 EXCAVACION EN ARENA Y ARCILLA A m3 2496
MANO HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD :
EXCAVACION A MAQUINA HASTA 2.00M DE

187 | pPROFUNDIDAD m3 46,66
EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 2.00M

188 HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD m3 48,36
EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 3.50M

189 DE PROFUNDIDAD m3 87,64
EXCAVACION A MAQUINA EN SUELO DURO

190 MAYOR A 2.00M HASTA 350M DE m3 115,34
PROFUNDIDAD
EXCAVACION EN ROCA CLASE A HASTA 2

191 M. DE PROFUNDIDAD m3 92,21
EXCAVACION EN ROCA CLASE C HASTA

192 2.00 M DE PROFUNDIDAD m3 46,14

193 DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. m3 7129
(INCLUYE ESPONJAMIENTO) :
DESALOJO DE MATERIAL DE 10,01 KM. A 20

194 KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) m3 20,00

195 DESALOJO DE MATERIAL DE 20,01 KM. A 30 m3 2000
KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) :

196 RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE m3 205,76
CON MATERIAL DEL LUGAR '
HORMIGON SIMPLE FC = 350 KG/CM2
PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE

197 CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO m3 150,38
SILICE AL 5 % DEL PESO DEL CEMENTO (
INCLUYE ENCOFRADO).
SUMINISTRO E INSTALACION DE

198 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS HASTA qq. 20,00
3,00 METROS DE ALTURA
SUMINISTRO E INSTALACION DE

199 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS qq. 241,67
MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA
IMPERMEABILIZANTE POR

200 CRISTALIZACION PARA HORMIGON kg 897,13
FRESCO

201 ADITIVO ADHESIVO EPOXICO PARA LIGAR K 595
HORMIGON NUEVO CON EXISTENTE 9 '
IMPERMEABILIZACION ASFALTICA MAS

202 |\ MPRIMANTE. m2 219,51
SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA

203 PVC 015 CM PARA JUNTAS DE m 14,14
CONSTRUCCION.

204 BOMBEO DE D=4" dia 4,20

205 BOMBEO NOCTURNO DE D=4" noche 1,80
1.11.5.1. CONSTRUCCION DE LOSA
CIMENTACION
RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE

206 CON MATERIAL CASCAJO GRUESO m3 22,19
(PIEDRAS > 15 CM)

207 REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 m3 2,77
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HORMIGON SIMPLE F'C = 350 KG/CM2
PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE

208 | CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO| m3 27,62
SILICE AL 5 % DEL PESO DEL CEMENTO (
INCLUYE ENCOFRADO).
SUMINISTRO E INSTALACION DE

209 | ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS HASTA qq. 10,00
3,00 METROS DE ALTURA
SUMINISTRO E INSTALACION  DE

210 | ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS |  qg. 69,20
MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA

517 | SUMINISTRO Y APLICACION DE SIKAFLEX kg 13.62
1A PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS :

212 HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2 m3 1,56
1.11.5.2. CONSTRUCCION DE LOSA
DESMONTABLE
HORMIGON SIMPLE F'C = 350 KG/CM2
PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE

213 | CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO| m3 1,11
SILICE AL 5 % DEL PESO DEL CEMENTO (
INCLUYE ENCOFRADO).

s14 |SUMINISTRO  E INSTALACION  DE 1 333
ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. ' '
SUMINISTRO Y  MAQUINACION DE
ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 PARA

215 TUBERIAS, BRIDAS Y  ACCESORIOS kg 2835
INCLUYE SANDBLASTING, CON :
RECUBRIMIENTO  GALVANIZADO E=75
MICRAS EN CALIENTE.

216 | TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM u 3.00
CLASE D 400 (%) ' '

,17 | TRANSPORTE E INSTALACION DE LOSA " 3.00
DESMONTABLE '
SUMINISTRO Y APLICACION DE MORTERO

218 | giKAGROUT kg 14,14
1.12. INSTALACION DE BY-PASS DE EB-
ML1.
1.12.1. ACTIVIDADES ADICIONALES DEL
CONTRATISTA.

219 ELABORACION DE PLANOS AS BUILT ( " 100
INLCUYE LEVANT. TOPOGRAFICO) ' '

220 | FOTOGRAFIA DE OBRA. u. 9,00
PLANOS DE ESQUINEROS PARA AASS. O

221 | AALL (INCLUYE LEVANTAMIENTO u. 3,00
TOPOGRAFICO Y DIBUJO)
1.12.2. PREPARACION DEL SITIO Y
REPLANTEO DE LAS OBRAS. SONDEOS.
PREPARACION DEL SITIO, REPLANTEO DE

222 LA OBRA PARA INSTALACION DE m 44,80
TUBERIAS
1.12.3. EXCAVACION Y RELLENO.
EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 2.00M

223 HASTA 3.50M DE PR(?FUNDIDAD m3 162,73
EXCAVACION A MAQUINA EN SUELO DURO

224 MAYOR A 200M HASTA 350M DE| m3 90,41
PROFUNDIDAD

295 EXCAVACION EN ROCA CLASE A HASTA 2| . 72.33

M. DE PROFUNDIDAD
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EXCAVACION EN ROCA CLASE C HASTA

226 2.00 M DE PROFUNDIDAD m3 36,16
DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM.

221 (INCLUYE ESPONJAMIENTO) m3 29231

298 DESALOJO DE MATERIAL DE 10,01 KM. A 20 m3 2000
KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) :

229 DESALOJO DE MATERIAL DE 20,01 KM. A 30 m3 2000
KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) :
REPLANTILLO Y RECUBRIMIENTO DE

230 PIEDRA GRADUADA DE 1/ - 3/4" m3 135,15
COMPACTADO

231 RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE m3 4274
CON MATERIAL DEL LUGAR :

23 RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE m3 2876
CON MATERIAL CASCAJO IMPORTADO. :

233 BOMBEO DE D=4" dia 0,70

234 BOMBEO NOCTURNO DE D=4" noche 0,30
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA

235 BASE > 15CM (PARA MEJORAMIENO DE m3 36,02
SUELO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE

236 GEOTEXTIL NO TRENZADO NT 1600 m2 598,56
ENTIBADO DE PROTECCION A PARTIR DE

231 1.50 M DE PROFUNDIDAD. m2 3542,14
TABLESTACA METALICA PARA
EXCAVACIONES A PARTIR DE 2.01 HASTA

238 350 METROS DE PROFUNDIDAD PARA m2 269,87
TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
1.12.4. INSTALACION DE TUBERIA PARA
COLECTORES.

239 INSTALACION DE TUBERIA DE HA DE D=54" m 44,80
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TUBERIA

240 | DE HA DE D=54" m 44,80

241 TRANSPORTE DE TUBERIA DE HA D=54" 44,80
INSPECCION CCTV DE COLECTORES DESDE

242 825 MM HASTA 1500 MM INCLUYE m 44,80
DOCUMENTACION
1.12.5. CONSTRUCION DE CAMARA TIPO
IV A

243 EXCAVACION EN ARENA Y ARCILLA A m3 9496
MANO HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD :
EXCAVACION A MAQUINA HASTA 2.00M DE

244 | PROFUNDIDAD m3 43,19
EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 2.00M

245 HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD m3 40,70
EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 3.50M

246 DE PROFUNDIDAD m3 3,62
EXCAVACION A MAQUINA EN SUELO DURO

247 MAYOR A 2.00M HASTA 350M DE m3 62,48
PROFUNDIDAD
EXCAVACION EN ROCA CLASE A HASTA 2

248 M. DE PROFUNDIDAD m3 49,99
EXCAVACION EN ROCA CLASE C HASTA

249 2.00 M DE PROFUNDIDAD m3 24,99

250 DESALOJO DE MATERIAL DE 5,01 KM. A 10 m3 149,45

KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO)
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RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE

251 CON MATERIAL DEL LUGAR m3 100,48
HORMIGON SIMPLE F'C = 350 KG/CM2
PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE

252 CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO m3 6241
SILICE AL 5 % DEL PESO DEL CEMENTO (

INCLUYE ENCOFRADO).
SUMINISTRO E INSTALACION DE

253 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS HASTA qq. 20,00
3,00 METROS DE ALTURA
SUMINISTRO E INSTALACION DE

254 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS qq. 124,05
MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA
IMPERMEABILIZANTE POR

255 CRISTALIZACION PARA HORMIGON kg 214,02
FRESCO

256 ADITIVO ADHESIVO EPOXICO PARA LIGAR kg 205
HORMIGON NUEVO CON EXISTENTE '
IMPERMEABILIZACION ASFALTICA MAS

257 | |MPRIMANTE. m2 2921
SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA

258 PVC 0-15 CM PARA JUNTAS DE m 14,14
CONSTRUCCION.

259 BOMBEO DE D=4" dia 4,20

260 BOMBEO NOCTURNO DE D=4" noche 1,80
1.12.5.1. CONSTRUCCION DE LOSA
CIMENTACION
RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE

261 CON MATERIAL CASCAJO GRUESO m3 22,19
(PIEDRAS > 15 CM)

262 REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 m3 2,77
HORMIGON SIMPLE FC = 350 KG/CM2
PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE

263 CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO m3 27,62
SILICE AL 5 % DEL PESO DEL CEMENTO (

INCLUYE ENCOFRADO).
SUMINISTRO E INSTALACION DE

264 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS HASTA qq. 10,00
3,00 METROS DE ALTURA
SUMINISTRO E INSTALACION DE

265 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS qq. 69,20
MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA

266 SUMINISTRO Y APLICACION DE SIKAFLEX kg 570
1A PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS '

267 HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2 m3 1,56
1.12.5.2. CONSTRUCCION DE LOSA
DESMONTABLE
HORMIGON SIMPLE FC = 350 KG/CM2
PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE

268 CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO m3 1,11
SILICE AL 5 % DEL PESO DEL CEMENTO (

INCLUYE ENCOFRADO).

269 SUMINISTRO E INSTALACION DE a0 333
ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. : '
SUMINISTRO Y  MAQUINACION DE

270 ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 PARA kg 28,35

TUBERIAS, BRIDAS Y  ACCESORIOS
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INCLUYE SANDBLASTING, CON
RECUBRIMIENTO GALVANIZADO E=75
MICRAS EN CALIENTE.

,71 |TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM u 3.00
CLASE D 400 (*) : '

,7p | TRANSPORTE E INSTALACION DE LOSA u 3.00
DESMONTABLE : '
SUMINISTRO Y APLICACION DE MORTERO

273 | SIKAGROUT kg 14,14
1.12.6. CONSTRUCCION DE CABEZAL DE
DESCARGA EB-ML1
EXCAVACION A MAQUINA HASTA 2.00M DE

274 | PROFUNDIDAD © m3 32,80

075 RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE m3 19,84
CON MATERIAL DEL LUGAR '

76 DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. m3 12.96
(INCLUYE ESPONJAMIENTO) :

277 REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM?2 m3 0,15
HORMIGON SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA
ESTRUCTURAS HASTA 3 METROS DE
ALTURA CON ADITIVO

278 SUPERPLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% | m3 3,20
DEL PESO DEL CEMENTO Y ADITIVO EN
POLVO CON SILICE-FUME 5% DEL PESO DEL
CEMENTO (INC. ENCOFRADO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE

279 | ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS kg 384,00
1.13. MEDIDAS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES
1.13.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SENALIZACION
1.13.1.1. ESTACION DE BOMBEO EB-ML1
SENALIZACION DE LOS SITIOS DE OBRA Y

280 FRENTES DE TRABAJO. Global 1,00
DOTAR DE EQUIPO DE PROTECCION

281 PERSONAL A LOS TRABAJADORES, SEGUN | Global 1,00
SU TAREA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA

282 SANITARIA Global 1,00
1.13.2. RUBROS AMBIENTALES
1.13.2.1. ESTACION DE BOMBEO EB-ML1
EFECTUAR MONITOREOS DE RUIDO; CON

283 LABORATORIO DEBIDAMENTE u 1,00
ACREDITADO.

EFECTUAR MONITOREOS DE MATERIAL

284 PARTICULADO PM10 y PM25; CON " 100
LABORATORIO DEBIDAMENTE '
ACREDITADO.

EFECTUAR MONITOREOS DE GASES NOX,

285 S02C02; CON LABORATORIO u 1,00
DEBIDAMENTE ACREDITADO.

286 INFORME DE CIERRE UNA VEZ CONCLUIDO " 100
EL PROCESO CONSTRUCTIVO. '
INFORME CUANDO SE CIERRE DE FORMA

287 DEFINITIVA LA FASE DE OPERACION DEL u 1,00
PROYECTO.

288 CHARLAS SOBRE USO DE EQUIPOS DE " 100
PROTECCION PERSONAL. '

289 CHARLAS A LOS COLABORADORES SOBRE u 1,00
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BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

290

CHARLAS DE ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS
FRENTES DE TRABAJO.

1,00

291

CHARLAS DE INFORMACION A LOS
HABITANTES DE LA ZONA DEL PROYECTO,
SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL
PROYECTO Y POSIBLES AFECTACIONES
PREDIALES.

1,00

292

ELABORAR PLAN Y OBTENER SU
APROBACION PARA IMPLEMENTACION EN
OBRA.

1,00

293

ADECUACION DE AREAS DE
ALMACENAMIENTO TEMPORAL PARA
DESECHOS PELIGROSOS.

1,00

294

DISPOSICION ADECUADA DE LOS
DESECHOS PELIGROSOS CON GESTOR
DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

1,00

295

DISPOSICION ADECUADA DE LOS
DESECHOS SOLIDOS.

1,00

296

PERMISOS Y AUTORIZACIONES

1,00

297

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y
EQUIPOS DE TRABAJO

1,00

298

EFECTUAR REPARACIONES A
INSTALACIONES PRIVADAS O PUBLICAS
AFECTADAS PRODUCTO DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO.

1,00

299

CONTAR CON UN PLAN DE SALUD Y
SEGURIDAD PARA LA OBRA, DURANTE EL
PROCESO CONSTRUCTIVO.

1,00

2. PRESUPUESTO MECANICO

2.1. EQUIPOS

300

SUMINISTRO DE CUCHARA BIVALVA.

1,00

301

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE
GRUA 2 TONELADA, VIGA PRINCIPAL L=4.11
M, RIELES DE RODADURA L=15.40 M, VIGAS
CARRILERAS L=15.40 M. INCLUYE 1 JUEGO
DE TESTEROS MANUALES, TECLE MANUAL
DE CADENA 1TON, TROLLEY MANUAL
1TON, MONTAJE Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

1,00

302

SUMINISTRO DE COMPUERTA EN ACERO
INOXIDABLE

kg

1903,12

303

SUMINISTRO DE CRIBA AUTOMATICA EN
ACERO INOXIDABLE AlSI 304.
DIMENSIONES 8300/952/40
(ALTO/ANCHO/PASO ENTRE BARROTES)

2,00

304

SUMINISTRO DE SISTEMA COMPACTADOR-
LAVADOR PARA CRIBAS AUTOMATICAS EN
EBAR 1

1,00

305

SUMINISTRO DE ESCALERAS EN ACERO
INOXIDABLE .

kg

774,98

306

SUMINISTRO DE ESCALERAS EN ACERO AL
CARBONO.

kg.

219,55

307

SUMINISTRO DE ATAGUIA EN AISI 304

Kg

951,56

308

SUMINISTRO DE JUNTA DE DESMONTAJE
PN 10, D=600MM.

8,00

309

SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA
TIPO CUCHILLA, PN 6, D= 600MM.

8,00

310

SUMINISTRO DE BOMBA FLYGT NT3400/736,
MOTOR 736, 3 FASES, 460 V, 101 KW.

4,00
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311

SUMINISTRO DE JUNTA FLEXIBLE PN10,
DN=500 MM

4,00

312

SUMINISTRO DE
FRECUENCIA  PARA
NT3400/736.

VARIADOR DE
BOMBA  FLYGT

4,00

313

SUMINISTRO DE JUNTA DE DESMONTAJE
PN 10, D=900MM.

4,00

314

SUMINISTRO DE JUNTA FLEXIBLE PN10,
DN=400 MM

4,00

315

SUMINISTRO DE VALVULA CHECK, PN 10,
D= 600MM.

4,00

316

SUMINISTRO DE MANOMETRO, RANGO DE
PRESION ENTRE 0-6 BARES

4,00

317

SUMINISTRO DE VALVULA DE AIRE MARCA
BAYARD PARA AA.SS PN16, D=50 MM

4,00

318

VALVULA DE COMPUERTA TIPO CUCHILLA
B-B, PN10, DN=50 MM

4,00

319

SUMINISTRO DE CAUDALIMETRO
ELECTROMAGNETICO MODELO MAGFLOW
MAG 5100 CON TRANSMISOR PARA
INSTALACION REMOTA MAG 60001 (DN700)
SIEMENS. PN10.

1,00

320

SUMINISTRO DE BOMBA DE ACHIQUE NX
3127 MT 3-438, 7,46 Kw D=100 MM, PARA
POZO DE DESAGUE.

1,00

321

Suministro e instalacion de Puente grda monorriel
de 5 ton de capacidad, luz de 11,2 mts,
recorrido 18,6 mts, altura de 15,6 mts, voltaje
230vac/trifasico, Modelo: CT-5, Capacidad de
carga: 8 000 kg, Dimensiones: 2000x 240x170 mm,
Diametro de ruedas: 150 mm,Compuesto por un
sistema de dos motorreductores autofrenantes
acoplados a las ruedas,Potencia: 1.5 hp /4 polos,
Velocidad de desplazamiento: Variable entre 6 y 18
mts/min. Con rampas de velocidad para menor
desgaste de la caja reductora, Voltaje Principal :
230 VAC / 60 Hz. / Trifésico, Clase de proteccion
IP 55, Aislacién clase F, Las ruedas vienen con
sistema de rodamientos, libres de mantenimiento.
Incluyen topes mecénicos contra impactos (
bumpers), (EB-ML1).

1,00

322

SUMINISTRO PARA VALVULA DE CLAPETA,
PN 10, DN 1500 MM

1,00

323

SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA
TIPO CUCHILLA, PN 10, D=150MM.

2,00

324

SUMINISTRO DE VENTOSA TRIFUNCIONAL
PN 10, D=150MM PARA AASS

2,00

325

SUMINISTRO DE JUNTA DE DESMONTAJE,
PN 10, D=700MM.

1,00

326

SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA
TIPO CUCHILLA, PN 10, D=700MM.

1,00

327

LLAVE/BOLA RECTA/CORTE DE 1/2" P
POLIET

4,00

328

SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA
TIPO CUCHILLA, PN 10, D= 250MM.

5,00

329

JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE
DN250 PN10

5,00

330

SUMINISTRO DE VALVULA CHECK B-B, PN
10, D=250 MM

u

1,00

331

INSTALACION DE TUBERIA, VALVULAS Y
ACCESORIOS DE ACERO INCLUYE PERNOS)

Global

1691061,46
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2.2. ACCESORIOS MECANICOS

332

SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE TAPAS
PARA CANALES EN AISI 304

Kg

1700,34

333

SUMINISTRO DE ACCESORIO DE ACERO
INOXIDABLE SS 304, B-B (INCLUYE
TRANSPORTE)

Kg

10155,31

334

SUMINISTRO DE ACCESORIO DE ACERO AL
CARBONO ASTM A-36, B-B.

kg.

31633,62

335

INSTALACION DE TUBERIA, VALVULAS Y
ACCESORIOS DE ACERO INCLUYE PERNOS)

Global

354084,34

2.3. SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA
COLECTORES

2.3.1. SUMINISTRO DE TUBERIA PARA
COLECTOR DE LLEGADA EB-ML1

336

TUBERIA DE HA D=48" CLASE IV (INCLUYE
NEOPRENO)

75,15

2.3.2. SUMINISTRO DE TUBERIA PARA BY-
PASS DE EB-ML1.

337

TUBERIA DE HA D=54" CLASE | (INCLUYE
NEOPRENO)

44,80

2.4. SUMINISTRO PARA VENTILACION
DEL EQUIPO CONTROL DE OLORES.

338

SUMINISTRO DE TUBERIA PRFV, D=250 MM

20,44

339

SUMINISTRO DE TEE EN PRFV, D=250 MM

4,00

340

SUMINISTRO DE CODO DE 90 EN
PRFV,D=250MM

6,00

341

SUMINISTRO DE SISTEMA DE CONTROL DE
OLORES BIOREM EB-ML1

1,00

3. PRESUPUESTO ELECTRICO

3.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE
SISTEMA ELECTRICO FUERZA EN EB-ML1

342

ACOMETIDA AEREA EN MEDIA TENSION Y
MEDICION

1,00

343

ACOMETIDA SUBTERRANEA EN MEDIA
TENSION

1,00

344

CAMARA DE TRANSFORMACION

1,00

345

CAMARA DE GENERACION

1,00

346

EQUIPOS DE LA CAMARA DE TABLEROS

1,00

347

ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO
ELECTRICO PRINCIPAL -460V EBAR ML-1

1,00

348

ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO
ELECTRICO BCO CAPACITORES 380KVAR -
460V

1,00

349

ACOMETIDA PRINCIPAL A
TRANFORMADOR SECO 3F - 100KVA -
0,46KV/0,22KV

1,00

350

ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO DE
DISTRIBUCION PRINCIPAL - 220V - EBAR ML
1

1,00

351

ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO DE
ALUMBRADO EXTERIOR EBAR ML -1

1,00

352

ACOMETIDA PRINCIPAL A PANEL OFICINA
EBAR ML-1

1,00

353

RECORRIDO DE DUCTERIA SUBTERRANEA
PARA CABLEADO DE FUERZA'Y CONTROL

1,00

354

ACOMETIDA A BOMBA DE SUCCION
PRINCIPAL B1 - 460V

1,00

355

ACOMETIDA A BOMBA DE SUCCION
PRINCIPAL B2 - 460V

1,00
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356 ACOMETIDA A BOMBA DE SUCCION 100
PRINCIPAL B3 - 460V '
357 ACOMETIDA A BOMBA DE SUCCION 100
PRINCIPAL B4 - 460V (RESERVA) '
358 ACOMETIDA A MOTOR DE LA COMPUERTA 100
MOTORIZADA #1 '
359 ACOMETIDA A MOTOR DE LA COMPUERTA 100
MOTORIZADA #2 '
360 ACOMETIDA A MOTOR DE LA BOMBA DE 100
ACHIQUE #1 '
361 ACOMETIDA A TABLERO CRIBA #1 1,00
362 ACOMETIDA A TABLERO CRIBA #2 1,00
363 ACOMETIDA A TABLERO COMPACTADOR 1,00
ACOMETIDA A TABLERO ELECTRICO
364 PUENTE GRUA PARA CUCHARA BIVALBA Y 1,00
ATAGUIAS ANTERIORES
365 ACOMETIDA A TABLERO ELECTRICO 100
PUENTE GRUA ATAGUIAS POSTERIORES '
366 ACOMETIDA A TABLERO ELECTRICO 100
PUENTE GRUA POZO SECO '
367 ACOMETIDA A TABLERO ELECTRICO 100
CONTROL DE OLORES '
368 ACOMETIDA A CIRCUITOS DEL PANEL DE 100
SERVICIOS GENERALES '
369 ACOMETIDA A CIRCUITOS DEL PANEL DE 100
SERVICIOS GENERALES OFICINA '
370 ACOMETIDA A CIRCUITOS DEL PANEL TD 100
ILUMINACION BOMBAS '
371 ACOMETIDA A CIRCUITOS DEL PANEL TD 100
ALUMBRADO EXTERIOR EBAR ML - 1 '
372 MALLA DE PUESTA A TIERRA PRINCIPAL 1,00
373 INSTALACION DEL SISTEMA DE DESCARGA 100
ATMOSFERICA '
374 MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA 1.00
DESCARGAS ATMOSFERICAS '
Suministro e instalacion de torre Autosoportada de
Seccién triangular para antenas de comunicacion de
20m de altura, de las siguientes especificaciones
técnicas: Estructura de tipo celosia, Se utilizaran
pernos ASTM  A325 para la conexion entre
elementos, Se utilizaran perfiles UV para los
375 S - DA - 1,00
montantes principales, incluye: Cimentacion de
Hormigon Armado f'c 210 kg/cm2, para torre, Area
minima a utilizar 4mx4m, Estudio de suelos,
Calculo y disefio de torre, Célculo y disefio de
cimentacién, Suministro e instalacion de Baliza
Solar.
3.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE
SISTEMA DE CONTROL EN EB-ML1
376 TABLERO DE CONTROL DE LA EBAR ML#1 1,00
377 ACOMETIDA PRINCIPAL A TABLERO 1.00
ELECTRICO DE CONTROL '
378 ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE 1.00
NIVEL DISCRETO TIPO BOYA LS01 '
379 ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE 100
NIVEL DISCRETO TIPO BOYA LS02 '
ACOMETIDA DE CONTROL A SENALES DEL
380 TABLERO DE CRIBA Y TORNILLO 1,00

COMPACTADOR #1
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381

ACOMETIDA DE CONTROL A SENALES DEL
TABLERO DE CRIBA Y TORNILLO
COMPACTADOR #2

1,00

382

ACOMETIDA DE CONTROL A SENALES DEL
TABLERO DE CONTROL DE OLORES

1,00

383

ACOMETIDA DE CONTROL A SENALES DEL
TABLERO DE TRANSFERENCIA

1,00

384

ACOMETIDA DE CONTROL A SENALES DEL
GENERADOR A DIESEL

1,00

385

ACOMETIDA DE CONTROL A SISTEMA DE
CONTROL DE PUESTA A TIERRA G-CHECK

1,00

386

ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE
NIVEL ULTRASONICO POZO 1

1,00

387

ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE
NIVEL ULTRASONICO POZ0 2

1,00

388

ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE
NIVEL ULTRASONICO POZO 1 LEO3

1,00

389

ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE
NIVEL ULTRASONICO POZO 2 LEO4

1,00

390

SUMINISTRO DE SENSOR DE NIVEL
ULTRASONICO POZO SUCCION LEO5 Y
TRANSMISOR. ACOMETIDA DE CONTROL
APROX. 70 METROS

1,00

391

SUMINISTRO DE SENSOR DE NIVEL
ULTRASONICO POZO SUCCION LE06 Y
TRANSMISOR. ACOMETIDA DE CONTROL
APROX. 70 METROS

1,00

392

ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE
CAUDAL DE LA TUBERIA PRINCIPAL

1,00

393

ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE
PRESION #1 PE-01

1,00

394

ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE
PRESION #2 PE-02

1,00

395

ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE
PRESION #3 PE-03

1,00

396

ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE
PRESION #4 PE-04

1,00

397

ACOMETIDA DE CONTROL A SENSOR DE
PRESION #5 PE-05 - SALIDA

1,00

398

SUMINISTRO DE TRANSMISOR DE CAUDAL
FIT-01. ACOMETIDA DE CONTROL APROX.
20 METROS

1,00

399

COSTOS DE LISCENCIAS Y PROGRAMACION

1,00

400

RECORRIDO DE DUCTERIA SUBTERRANEA
PARA CABLEADO DE CONTROL

1,00

401

SUMINISTRO DE BANDEJAS PORTACABLES
PARA RECORRIDO DE CABLEADO DE
CONTROL

1,00

402

SUMINISTRO DE SENSOR DE NIVEL
DISCRETO TIPO BOYA LSL0O3 Y LSHLO3
PARA CONTROL AUTOMATICO DE LA
BOMBA DE ACHIQUE. ACOMETIDA DE
CONTROL APROX. 100 METROS

1,00

403

DIRECCION TECNICA EB-ML1

1,00

3.3. SUMINISTRO E INSTALACION DE
SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA EN EB-
ML1

404

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONCENTRADOR

1,00

405

SUMINISTRO E INSTALACION TECLADO

1,00
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ALFANUMERICO

406

SUMINISTRO E INSTALCION DE DETECTOR
DE HUMO

4,00

407

SUMINISTRO E
MAGNETICO

INSTALCION CONTACTO

7,00

408

SUMINSITRO E INSTALACION
ESTROBOSCOPICA/SIRENA

LUz

1,00

409

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION
MANUAL

1,00

410

SUMINISTRO E INSTALACION SIRENA
30WATTS CON TAMPER

1,00

411

SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE
MOVIMIENTO EXTERIOR

2,00

412

SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE
MOVIMIENTO INTERIOR

3,00

413

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA
YAGUI GSM

1,00

414

SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR
UNIDIRECCIONAL PERIMETRICO

4,00

415

SUMINISTRO E INSTALACION CERCO
ELECTRICO PERIMETRAL

1,00

416

SUMINISTRO E INSTALACION
DUCTERIAS Y SOPORTERIA

DE

1,00

4. COSTOS DISPOSICION MATERIAL
DESALOJO A IGUANAS.

417

DISPOSICION DE MATERIAL DE DESALOJO
EN EL BOTADERO DE LAS IGUANAS

Tn.

10263,42

5. INDEMNIZACIONES

418

INDEMNIZACIONES

1,00

$
360.000,00

$
360.000,00

6. COMPROMISO CIUDADANO

419

COMPROMISO CIUDADANO

Global

1,00

$
2.801,26

$
2.801,26

TOTAL ESTACION DE BOMBEO ML-1

$
6.066.632,79

LISTADO DE RUBROS Y CANTIDADES CONDUCCION DE IMPULSION

No.

DESCRIPCION

UNIDA
D

CANTIDAD
DE OBRA

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

1. MATERIALES

1.1. SUMINISTRO.

1.1.1. SUMINISTRO DE TUBERIA PARA
COLECTORES.

420

TUBERIA DE HIERRO DUCTIL CON
REVESTIMIENTO INTERNO DE MORTERO
DE CEMENTO ALUMINOSO DN 900 PARA
SANEAMIENTO, CON REVESTIMIENTO
EXTERIOR ZNAL 400 GR/M2.

1324,00

421

TUBERIA DE HA D=44" CLASE Il (INCLUYE
NEOPRENO)

14,34

1.1.2 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA
TUBERIA PARA COLECTORES.

422

TUBO BRIDA LISO DN900 PN10 L=0,60 M
PARA SANEAMIENTO

5,00

423

MANGUITO CON JUNTA EXPRESS DN900
PARA SANEAMIENTO

6,00
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424

CODO 90° DN900 CON ENCHUFES PARA
SANEAMIENTO

6,00

425

BRIDA ENCHUFE DN900 PN10 L=0,21 M

2,00

1.1.3 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA
CAMARA DE VALVULA DE AIRE.

426

TUBO BRIDA LISO DN900 PN10 L=0,60 M
PARA SANEAMIENTO

2,00

427

TUBO BRIDA BRIDA CON ANCLAJE DN900
PN10 L=1,0 M PARA SANEAMIENTO

4,00

428

TEE CON BRIDAS DN900X200 PN10

2,00

429

BRIDA ENCHUFE DN900 PN10 L=0,21 M

2,00

430

SUMINISTRO DE REDUCCION BRIDADO HD,
PN10, DN=200X150MM.

2,00

431

SUMINISTRO DE TEE BRIDADA HD, PN 10,
DN=150X150 MM.

2,00

432

SUMINISTRO DE CODO 90° BRIDADO HD, PN
10, DN=150 MM.

4,00

433

VALVULA DE COMPUERTA TIPO CUCHILLA
PN 10 D=150 MM

4,00

434

SUMINISTRO DE VENTOSA TRIFUNCIONAL
PN 10, D=150MM PARA AASS

4,00

435

TUBO PVC RIGIDO DE PARED
ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA D EXT
175 MM D INT 160 MM SERIE 5

10,00

1.1.4 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA
CAMARA DE DESAGUE

436

TEE CON BRIDAS DN900X200 PN10

2,00

437

CODO 45° CON BRIDAS DN250 PARA
SANEAMIENTO

4,00

438

TUBO BRIDA BRIDA CON ANCLAJE DN900
PN10 L=1,0 M PARA SANEAMIENTO

4,00

439

JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE
DN250 PN10

2,00

440

SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA
TIPO CUCHILLA, PN 10, D= 250MM.

2,00

1.1.5 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA
CAMARA DE QUIEBRE 1 (CQ 1)

441

TUBO BRIDA BRIDA CON ANCLAJE DN900
PN10 L=1,0 M PARA SANEAMIENTO

1,00

442

CODO 45° CON BRIDAS DN250 PARA
SANEAMIENTO

1,00

2. OBRA CIVIL

2.1. INSTALACION.

2.1.1. ACTIVIDADES ADICIONALES DEL
CONTRATISTA.

443

ELABORACION DE PLANOS AS BUILT (
INLCUYE LEVANT. TOPOGRAFICO)

7,00

444

FOTOGRAFIA DE OBRA.

45,00

445

PLANOS DE ESQUINEROS PARA AASS. O
AA.LL (INCLUYE LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO Y DIBUJO)

5,00

2.1.2. PREPARACION DEL SITIO Y
REPLANTEO DE LAS OBRAS. SONDEOS.

446

PREPARACION DEL SITIO, REPLANTEO DE
LA OBRA PARA INSTALACION DE
TUBERIAS

1324,00

2.1.3. EXCAVACION Y RELLENO.

447

EXCAVACION A MAQUINA HASTA 2.00M DE
PROFUNDIDAD

m3

4450,90
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EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 2.00M

448 HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD m3 2486,54
EXCAVACION EN ROCA CLASE A HASTA 2

443 M. DE PROFUNDIDAD m3 70,00
DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM.

450 (INCLUYE ESPONJAMIENTO) m3 1949,03

451 DESALOJO DE MATERIAL DE 10,01 KM. A 20 m3 5000
KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) :

459 DESALOJO DE MATERIAL DE 20,01 KM. A 30 m3 5000
KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) :
REPLANTILLO Y RECUBRIMIENTO DE

453 ARENA m3 933,33
RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE

454 CON MATERIAL DEL LUGAR m3 4819,53

455 BOMBEO DE D=4" dia 24,00

456 BOMBEO NOCTURNO DE D=4" noche 23,00
ENTIBADO DE PROTECCION A PARTIR DE

457 1.50 M DE PROFUNDIDAD. m2 3542,14
TABLESTACA METALICA PARA
EXCAVACIONES A PARTIR DE 2.01 HASTA

458 3.50 METROS DE PROFUNDIDAD PARA m2 1329,00
TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
2.1.4. INSTALACION DE TUBERIA PARA
COLECTORES.
INSTALACION DE TUBERIA DE FUNDICION

459 | BUCTIL DN 900 M 1324,00
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD PARA

460 TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DIAM. 900 M 1324,00
TRANSPORTE DE TUBERIA DE FUNDICION

461 | BUCTIL DN 900 M 1324,00

462 INSTALACION DE TUBERIA DE HA DE D=44" m 14,34
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TUBERIA

463 | DE HA DE D=44" m 14,34

464 | TRANSPORTE DE TUBERIA DE HA D=44" M 14,34
INSPECCION CCTV DE COLECTORES DESDE

465 825 MM HASTA 1500 MM INCLUYE m 1338,34
DOCUMENTACION
SUMINISTRO DE ACCESORIO DE ACERO AL

466 CARBONO ASTM A-36, B-B. kg. 918,04
INSTALACION DE TUBERIA, VALVULAS Y

467 ACCESORIOS DE ACERO INCLUYE PERNOS) Global 4821,64
2.1.5. CONSTRUCION DE CAMARA DE
DESAGUE
EXCAVACION A MAQUINA HASTA 2.00M DE

468 | bROFUNDIDAD m3 183,38
EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 2.00M

469 HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD m3 137,54
DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM.

470 (INCLUYE ESPONJAMIENTO) m3 42,48
RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE

an CON MATERIAL DEL LUGAR m3 278,44
ENTIBADO DE PROTECCION A PARTIR DE

ar2 1.50 M DE PROFUNDIDAD. m2 25,80
HORMIGON SIMPLE F'C = 350 KG/CM2
PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE

473 CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO m3 23,13
SILICE AL 5 % DEL PESO DEL CEMENTO (
INCLUYE ENCOFRADO).

474 SUMINISTRO E INSTALACION DE kg 1102.56

ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS
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IMPERMEABILIZANTE POR

475 CRISTALIZACION PARA HORMIGON kg 132,82
FRESCO

476 ADITIVO ADHESIVO EPOXICO PARA LIGAR K 3.82
HORMIGON NUEVO CON EXISTENTE g '
IMPERMEABILIZACION ASFALTICA MAS

417 | IMPRIMANTE. m2 32,48
SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA

478 PVC 0-15 CM PARA JUNTAS DE m 19,08
CONSTRUCCION.

479 BOMBEO DE D=4" dia 10,00

480 BOMBEO NOCTURNO DE D=4" noche 8,00

481 REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2 m3 1,22

482 SUMINISTRO Y APLICACION DE SIKAFLEX K 0.30
1A PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS 9 '
SUMINISTRO Y MAQUINACION DE
ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 PARA

483 TUBERIAS, BRIDAS Y ACCESORIOS K 18.90
INCLUYE SANDBLASTING, CON 9 '
RECUBRIMIENTO GALVANIZADO E=75
MICRAS EN CALIENTE.
TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM

484 | C| ASE D 400 (%) u. 4,00

485 TRANSPORTE E INSTALACION DE LOSA u 4.00
DESMONTABLE ' '
SUMINISTRO Y APLICACION DE MORTERO

486 | 5jKAGROUT kg 1384
SUMINISTRO DE ACCESORIO DE ACERO

487 INOXIDABLE SS 304, B-B (INCLUYE Kg 304,32
TRANSPORTE)
SUMINISTRO DE ACCESORIO DE ACERO AL

488 CARBONO ASTM A-36, B-B. kg. 503,40
INSTALACION DE TUBERIA, VALVULAS Y

489 ACCESORIOS DE ACERO INCLUYE PERNOS) Global 38732,32
2.1.6 CONSTRUCION DE CAMARA DE
VALVULA DE AIRE
EXCAVACION A MAQUINA HASTA 2.00M DE

490 | bROFUNDIDAD m3 122,39
EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 2.00M

491 HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD m3 9,79

492 DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM. m3 3758
(INCLUYE ESPONJAMIENTO) :
RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE

493 CON MATERIAL DEL LUGAR m3 176,62
ENTIBADO DE PROTECCION A PARTIR DE

494 1.50 M DE PROFUNDIDAD. m2 24,00
HORMIGON SIMPLE F'C = 350 KG/CM2
PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE

495 CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO m3 16,98
SILICE AL 5 % DEL PESO DEL CEMENTO (
INCLUYE ENCOFRADO).
SUMINISTRO E INSTALACION DE

496 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS kg 1747,99
IMPERMEABILIZANTE POR ]

497 CRISTALIZACION PARA HORMIGON kg 106,36
FRESCO

498 ADITIVO ADHESIVO EPOXICO PARA LIGAR K 3.36
HORMIGON NUEVO CON EXISTENTE 9 '
IMPERMEABILIZACION ASFALTICA MAS

499 m2 27,60

IMPRIMANTE.
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500

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA
PVC 0-15 CM PARA JUNTAS DE
CONSTRUCCION.

16,80

501

BOMBEO DE D=4"

dia

10,00

502

BOMBEO NOCTURNO DE D=4"

noche

8,00

503

REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2

m3

1,88

504

SUMINISTRO Y APLICACION DE SIKAFLEX
1A PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS

kg

2,80

505

SUMINISTRO Y MAQUINACION DE
ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 PARA
TUBERIAS, BRIDAS Y ACCESORIOS
INCLUYE SANDBLASTING, CON
RECUBRIMIENTO GALVANIZADO E=75
MICRAS EN CALIENTE.

kg

18,90

506

TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM
CLASE D 400 (*)

2,00

507

TRANSPORTE E INSTALACION DE LOSA
DESMONTABLE

2,00

508

SUMINISTRO Y APLICACION DE MORTERO
SIKAGROUT

kg

6,92

509

SUMINISTRO DE ACCESORIO DE ACERO
INOXIDABLE SS 304, B-B (INCLUYE
TRANSPORTE)

Kg

304,32

510

SUMINISTRO DE ACCESORIO DE ACERO AL
CARBONO ASTM A-36, B-B.

kg.

503,40

511

INSTALACION DE TUBERIA, VALVULAS Y
ACCESORIOS DE ACERO INCLUYE PERNOS)

Global

65974,47

2.1.7. MACIZOS DE ANCLAJE

512

HORMIGON SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA
ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER
PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL
PESO DEL CEMENTO (INCLUYE
ENCOFRADO)

m3

20,15

513

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS

kg

3204,32

2.1.8. CONSTRUCCION DE CAMARA DE
QUIEBRE CQ-1

514

EXCAVACION A MAQUINA HASTA 2.00M DE
PROFUNDIDAD

m3

104,66

515

EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 2.00M
HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD

m3

62,80

516

DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM.
(INCLUYE ESPONJAMIENTO)

m3

32,09

517

RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE
CON MATERIAL DEL LUGAR

m3

101,79

518

HORMIGON SIMPLE F'C = 350 KG/CM2
PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE
CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO
SILICE AL 5 % DEL PESO DEL CEMENTO (
INCLUYE ENCOFRADO).

m3

19,11

519

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS

kg

1723,98

520

IMPERMEABILIZANTE POR
CRISTALIZACION PARA HORMIGON
FRESCO

kg

102,07

521

ADITIVO ADHESIVO EPOXICO PARA LIGAR
HORMIGON NUEVO CON EXISTENTE

kg

2,16

522

IMPERMEABILIZACION ASFALTICA MAS
IMPRIMANTE.

m2

20,06

523

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA

12,60
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PVC 0-15 CM PARA JUNTAS DE
CONSTRUCCION.

524

BOMBEO DE D=4"

dia

5,00

525

BOMBEO NOCTURNO DE D=4"

noche

4,00

526

REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2

m3

0,86

527

SUMINISTRO Y APLICACION DE SIKAFLEX
1A PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS

kg

1,70

528

SUMINISTRO Y MAQUINACION DE
ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 PARA
TUBERIAS, BRIDAS Y ACCESORIOS
INCLUYE SANDBLASTING, CON
RECUBRIMIENTO GALVANIZADO E=75
MICRAS EN CALIENTE.

kg

28,35

529

TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM
CLASE D 400 (*)

1,00

530

TRANSPORTE E INSTALACION DE LOSA
DESMONTABLE

1,00

531

SUMINISTRO Y APLICACION DE MORTERO
SIKAGROUT

kg

3,46

532

SUMINISTRO DE ACCESORIO DE ACERO
INOXIDABLE SS 304, B-B (INCLUYE
TRANSPORTE)

Kg

152,16

533

SUMINISTRO DE ACCESORIO DE ACERO AL
CARBONO ASTM A-36, B-B.

kg.

251,70

534

INSTALACION DE TUBERIA, VALVULAS Y
ACCESORIOS DE ACERO INCLUYE PERNOS)

Global

8853,51

2.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES.

2.2.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SENALIZACION.

535

SENALIZACION DE LOS SITIOSDE OBRA Y
FRENTES DE TRABAJO.

Global

1,00

536

DOTAR DE EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL A LOS TRABAJADORES, SEGUN
SU TAREA.

Globa

1,00

537

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA
SANITARIA

Global

1,00

2.2.2. RUBROS AMBIENTALES.

538

EFECTUAR MONITOREOS DE RUIDO; CON
LABORATORIO DEBIDAMENTE
ACREDITADO.

1,00

539

EFECTUAR MONITOREOS DE MATERIAL
PARTICULADO PM10y PM2,5; CON
LABORATORIO DEBIDAMENTE
ACREDITADO.

1,00

540

EFECTUAR MONITOREOS DE GASES NOX,
S02C0O2; CON LABORATORIO
DEBIDAMENTE ACREDITADO.

1,00

541

INFORME DE CIERRE UNA VEZ CONCLUIDO
EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

1,00

542

INFORME CUANDO SE CIERRE DE FORMA
DEFINITIVA LA FASE DE OPERACION DEL
PROYECTO.

1,00

543

CHARLAS SOBRE USO DE EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL.

1,00

544

CHARLAS A LOS COLABORADORES SOBRE
BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

1,00

545

CHARLAS DE ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS
FRENTES DE TRABAJO.

1,00
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CHARLAS DE INFORMACION A LOS
HABITANTES DE LA ZONA DEL PROYECTO,
546 SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL u 1,00
PROYECTO Y POSIBLES AFECTACIONES
PREDIALES.

ELABORAR PLAN Y OBTENER SU
547 APROBACION PARA IMPLEMENTACION EN u 1,00
OBRA.

ADECUACION DE AREAS DE
548 ALMACENAMIENTO TEMPORAL PARA u 1,00
DESECHOS PELIGROSOS.

DISPOSICION ADECUADA DE LOS
549 DESECHOS PELIGROSOS CON GESTOR u 1,00
DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

DISPOSICION ADECUADA DE LOS

550 DESECHOS SOLIDOS. . 1,00

551 PERMISOS Y AUTORIZACIONES u 1,00

550 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAY u 1.00
EQUIPOS DE TRABAJO '
EFECTUAR REPARACIONES A

553 INSTALACIONES PRIVADAS O PUBLICAS u 100
AFECTADAS PRODUCTO DEL PROCESO '
CONSTRUCTIVO.
CONTAR CON UN PLAN DE SALUD Y

554 SEGURIDAD PARA LA OBRA, DURANTE EL u 1,00
PROCESO CONSTRUCTIVO.

3. COSTOS DISPOSICION MATERIAL
DESALOJO A IGUANAS.

DISPOSICION DE MATERIAL DE DESALOJO
5% | EN EL BOTADERO DE LAS IGUANAS . 3910,10

$
1.390.398,67

TOTAL CONDUCCION DE IMPULSION

LISTADO DE RUBROS Y CANTIDADES COLECTOR DE GRAVEDAD

- UNIDA | CANTIDAD PRECIO PRECIO
No. DESCRIPCION D DE OBRA | UNITARIO TOTAL
1.1. SUMINISTRO.
1.1.1. SUMINISTRO DE TUBERIA PARA
COLECTORES.
TUBERIA DE HA D=48" CLASE | (INCLUYE
556 NEOPRENO) M 503,95
TUBERIA DE HA D=48" CLASE Il (INCLUYE
557 NEOPRENO) m 762,49
TUBERIA DE HA D=48" CLASE Il (INCLUYE
558 NEOPRENO) M 521,10
TUBERIA DE HA D=54" CLASE Il (INCLUYE
559 NEOPRENO) m 29,69

TUBERIA DE HIERRO DUCTIL CON
REVESTIMIENTO INTERNO DE MORTERO
560 DE CEMENTO ALUMINOSO DN 1200 PARA M 490,78
SANEAMIENTO, CON REVESTIMIENTO
EXTERIOR ZNAL 400 GR/M2.

2. OBRA CIVIL

2.1. INSTALACION.

2.1.1. ACTIVIDADES ADICIONALES DEL
CONTRATISTA.

561 ELABORACION DE PLANOS AS BUILT ( u. 11,00
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INLCUYE LEVANT. TOPOGRAFICO)

562 FOTOGRAFIA DE OBRA. u. 102,00
PLANOS DE ESQUINEROS PARA AA.SS. O

563 AA.LL (INCLUYE LEVANTAMIENTO u. 34,00
TOPOGRAFICO Y DIBUJO)
2.1.2. PREPARACION DEL SITIO Y
REPLANTEO DE LAS OBRAS. SONDEOS.
PREPARACION DEL SITIO, REPLANTEO DE

564 LA OBRA PARA INSTALACION DE m 2322,36
TUBERIAS
2.1.3. EXCAVACION Y RELLENO.
EXCAVACION A MAQUINA HASTA 2.00M DE

565 | pROFUNDIDAD m3 100,00
EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 2.00M

566 HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD m3 840582
EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 2.00M

567 HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD m3 11117,96
EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 3.50M

568 DE PROFUNDIDAD m3 12571.97
EXCAVACION A MAQUINA EN SUELO DURO

569 MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE m3 50,00
PROFUNDIDAD
EXCAVACION EN ROCA CLASE A HASTA 2

570 M. DE PROFUNDIDAD m3 50,00
EXCAVACION EN ROCA CLASE C HASTA

571 2.00 M DE PROFUNDIDAD m3 50,00
DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM.

572 (INCLUYE ESPONJAMIENTO) m3 2691521
DESALOJO DE MATERIAL DE 10,01 KM. A 20

573 KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) m3 200,00

574 DESALOJO DE MATERIAL DE 20,01 KM. A 30 900.00
KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO) '
REPLANTILLO Y RECUBRIMIENTO DE

575 PIEDRA GRADUADA DE 1/2" - 3/4" m3 5888,88
COMPACTADO
RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE

576 CON MATERIAL DEL LUGAR m3 5722,46
RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE

577 CON MATERIAL DEL LUGAR m3 2203,53
RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE

578 CON MATERIAL CASCAJO IMPORTADO. m3 5722,46

579 BOMBEO DE D=4" Dia 40,60

580 BOMBEO NOCTURNO DE D=4" noche 17,40
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA

581 BASE > 15CM (PARA MEJORAMIENO DE m3 1702,53
SUELO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE

562 GEOTEXTIL NO TRENZADO NT 1600 m2 21988,95
TABLESTACA METALICA PARA
EXCAVACIONES A PARTIR DE 2.01 HASTA

583 3.50 METROS DE PROFUNDIDAD PARA m2 6966,06
TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
TABLESTACA METALICA PARA
EXCAVACIONES A PARTIR DE 3.51 HASTA

584 5.00 METROS DE PROFUNDIDAD PARA m2 9372,75
TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
2.1.4. INSTALACION DE TUBERIA PARA
COLECTORES.

585 INSTALACION DE TUBERIA DE HA DE D=48" m 1787,54
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586

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TUBERIA
DE HA DE D=48"

1787,54

587

INSTALACION DE TUBERIA DE HA DE D=54"

29,69

588

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TUBERIA
DE HA DE D=54"

3

29,69

589

INSTALACION DE TUBERIA DE FUNDICION
DUCTIL DN 1200 MM

<

490,78

590

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE TUBERIA
DE FUNDICION DUCTIL DN 1200 MM

<

490,78

591

INSPECCION CCTV DE COLECTORES DESDE
825 MM HASTA 1500 MM INCLUYE
DOCUMENTACION

3

2308,02

2.1.5. CONSTRUCION DE CAMARA TIPO
111_B

592

EXCAVACION EN ARENA Y ARCILLA A
MANO HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD

m3

2,81

593

EXCAVACION A MAQUINA HASTA 2.00M DE
PROFUNDIDAD

m3

18,28

594

EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 2.00M
HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD

m3

11,75

595

EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 3.50M
DE PROFUNDIDAD

m3

2,65

596

DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM.
(INCLUYE ESPONJAMIENTO)

m3

14,60

597

RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE
CON MATERIAL DEL LUGAR

m3

20,88

598

TABLESTACA METALICA PARA
EXCAVACIONES A PARTIR DE 2.01 HASTA
3.50 METROS DE PROFUNDIDAD PARA
TUBERIAS DE ALCANTARILLADO

m2

0,00

599

TABLESTACA METALICA PARA
EXCAVACIONES A PARTIR DE 3.51 HASTA
5.00 METROS DE PROFUNDIDAD PARA
TUBERIAS DE ALCANTARILLADO

m2

75,69

600

HORMIGON SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA
ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER
PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL
PESO DEL CEMENTO (INCLUYE
ENCOFRADO)

m3

4,75

601

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS HASTA
3,00 METROS DE ALTURA

ag.

2,00

602

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS
MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA

ag.

9,72

603

IMPERMEABILIZANTE POR
CRISTALIZACION PARA HORMIGON
FRESCO

kg

25,80

604

ADITIVO ADHESIVO EPOXICO PARA LIGAR
HORMIGON NUEVO CON EXISTENTE

kg

3,35

605

IMPERMEABILIZACION ASFALTICA MAS
IMPRIMANTE.

m2

17,97

606

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA
PVC 0-15 CM PARA JUNTAS DE
CONSTRUCCION.

5,03

607

BOMBEO DE D=4"

Dia

1,40

608

BOMBEO NOCTURNO DE D=4"

noche

0,60

2.1.5.1. CONSTRUCCION DE LOSA
CIMENTACION
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609

RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE
CON MATERIAL CASCAJO GRUESO
(PIEDRAS > 15 CM)

m3

2,50

610

REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2

m3

0,31

611

HORMIGON SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA
ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER
PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL
PESO DEL CEMENTO (INCLUYE
ENCOFRADO)

m3

1,86

612

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS HASTA
3,00 METROS DE ALTURA

ag.

1,00

613

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS
MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA

ag.

3,07

614

SUMINISTRO Y APLICACION DE SIKAFLEX
1A PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS

kg

1,90

615

HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2

m3

0,52

2.1.5.2. CONSTRUCCION DE LOSA
DESMONTABLE

616

HORMIGON SIMPLE F'C =350 KG/CM2 PARA
ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE
CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO
SILICE AL 5% DEL PESO DEL CEMENTO
(INCLUYE ENCOFRADO)

m3

0,43

617

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS.

qq.

1,60

618

SUMINISTRO Y MAQUINACION DE
ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 PARA
TUBERIAS, BRIDAS Y ACCESORIOS
INCLUYE SANDBLASTING, CON
RECUBRIMIENTO GALVANIZADO E=75
MICRAS EN CALIENTE.

kg

9,45

619

TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM
CLASE D 400 (*)

1,00

620

TRANSPORTE E INSTALACION DE LOSA
DESMONTABLE

1,00

621

SUMINISTRO Y APLICACION DE MORTERO
SIKAGROUT

kg

5,03

2.1.6. CONSTRUCION DE CAMARA TIPO
IV_A

622

EXCAVACION EN ARENA Y ARCILLA A
MANO HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD

m3

99,85

623

EXCAVACION A MAQUINA HASTA 2.00M DE
PROFUNDIDAD

m3

464,33

624

EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 2.00M
HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD

m3

350,09

625

EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 3.50M
DE PROFUNDIDAD

m3

14,41

626

EXCAVACION A MAQUINA EN SUELO DURO
MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE
PROFUNDIDAD

m3

2,00

627

EXCAVACION EN ROCA CLASE A HASTA 2
M. DE PROFUNDIDAD

m3

2,00

628

EXCAVACION EN ROCA CLASE C HASTA
2.00 M DE PROFUNDIDAD

m3

2,00

629

DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM.
(INCLUYE ESPONJAMIENTO)

m3

404,29

630

DESALOJO DE MATERIAL DE 10,01 KM. A 20
KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO)

m3

40,00
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631

DESALOJO DE MATERIAL DE 20,01 KM. A 30
KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO)

m3

40,00

632

RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE
CON MATERIAL DEL LUGAR

m3

372,82

633

TABLESTACA METALICA PARA
EXCAVACIONES A PARTIR DE 2.01 HASTA
3.50 METROS DE PROFUNDIDAD PARA
TUBERIAS DE ALCANTARILLADO

m2

616,98

634

TABLESTACA METALICA PARA
EXCAVACIONES A PARTIR DE 3.51 HASTA
5.00 METROS DE PROFUNDIDAD PARA
TUBERIAS DE ALCANTARILLADO

m2

652,30

635

HORMIGON SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA
ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER
PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL
PESO DEL CEMENTO (INCLUYE
ENCOFRADO)

m3

242,97

636

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS HASTA
3,00 METROS DE ALTURA

ag.

50,00

637

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS
MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA

qq.

514,27

638

IMPERMEABILIZANTE POR
CRISTALIZACION PARA HORMIGON
FRESCO

kg

798,27

639

ADITIVO ADHESIVO EPOXICO PARA LIGAR
HORMIGON NUEVO CON EXISTENTE

kg

11,78

640

IMPERMEABILIZACION ASFALTICA MAS
IMPRIMANTE.

m2

11,43

641

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA
PVC 0-15 CM PARA JUNTAS DE
CONSTRUCCION.

56,55

642

BOMBEO DE D=4"

Dia

16,80

643

BOMBEO NOCTURNO DE D=4"

noche

7,20

2.1.6.1. CONSTRUCCION DE LOSA
CIMENTACION

644

RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE
CON MATERIAL CASCAJO GRUESO
(PIEDRAS > 15 CM)

m3

88,75

645

REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2

m3

11,09

646

HORMIGON SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA
ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER
PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL
PESO DEL CEMENTO (INCLUYE
ENCOFRADO)

m3

110,49

647

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS HASTA
3,00 METROS DE ALTURA

ag.

50,00

648

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS
MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA

aqg.

267,84

649

SUMINISTRO Y APLICACION DE SIKAFLEX
1A PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS

kg

22,81

650

HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2

m3

6,24

2.1.6.2. CONSTRUCCION DE LOSA
DESMONTABLE

651

HORMIGON SIMPLE F'C =350 KG/CM2 PARA
ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE
CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO

m3

4,45
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SILICE AL 5% DEL PESO DEL CEMENTO
(INCLUYE ENCOFRADO)

652

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS.

ag.

13,32

653

SUMINISTRO Y MAQUINACION DE
ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 PARA
TUBERIAS, BRIDAS Y ACCESORIOS
INCLUYE SANDBLASTING, CON
RECUBRIMIENTO GALVANIZADO E=75
MICRAS EN CALIENTE.

kg

113,40

654

TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM
CLASE D 400 (*)

12,00

655

TRANSPORTE E INSTALACION DE LOSA
DESMONTABLE

12,00

656

SUMINISTRO Y APLICACION DE MORTERO
SIKAGROUT

kg

56,55

2.1.7. CONSTRUCION DE CAMARA TIPO
IV B

657

EXCAVACION EN ARENA Y ARCILLA A
MANO HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD

m3

174,73

658

EXCAVACION A MAQUINA HASTA 2.00M DE
PROFUNDIDAD

m3

918,29

659

EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 2.00M
HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD

m3

711,18

660

EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 3.50M
DE PROFUNDIDAD

m3

512,60

661

EXCAVACION A MAQUINA EN SUELO DURO
MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE
PROFUNDIDAD

m3

10,00

662

EXCAVACION EN ROCA CLASE A HASTA 2
M. DE PROFUNDIDAD

m3

10,00

663

EXCAVACION EN ROCA CLASE C HASTA
2.00 M DE PROFUNDIDAD

m3

10,00

664

DESALOJO DE MATERIAL HASTA 10 KM.
(INCLUYE ESPONJAMIENTO)

m3

878,64

665

DESALOJO DE MATERIAL DE 10,01 KM. A 20
KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO)

m3

50,00

666

DESALOJO DE MATERIAL DE 20,01 KM. A 30
KM (INCLUYE ESPONJAMIENTO)

m3

50,00

667

RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE
CON MATERIAL DEL LUGAR

m3

1377,19

668

TABLESTACA METALICA PARA
EXCAVACIONES A PARTIR DE 3.51 HASTA
5.00 METROS DE PROFUNDIDAD PARA
TUBERIAS DE ALCANTARILLADO

m2

1530,66

669

TABLESTACA METALICA PARA
EXCAVACIONES A PARTIR DE 5.01 HASTA
6.50 METROS DE PROFUNDIDAD PARA
TUBERIAS DE ALCANTARILLADO

m2

1068,02

670

HORMIGON SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA
ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER
PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL
PESO DEL CEMENTO (INCLUYE
ENCOFRADO)

m3

439,21

671

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS HASTA
3,00 METROS DE ALTURA

aqg.

20,00

672

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS
MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA

ag.

982,62
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673

IMPERMEABILIZANTE POR
CRISTALIZACION PARA HORMIGON
FRESCO

kg

1510,64

674

ADITIVO ADHESIVO EPOXICO PARA LIGAR
HORMIGON NUEVO CON EXISTENTE

kg

23,92

675

IMPERMEABILIZACION ASFALTICA MAS
IMPRIMANTE.

m2

178,93

676

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA
PVC 0-15 CM PARA JUNTAS DE
CONSTRUCCION.

112,15

677

BOMBEO DE D=4"

Dia

29,40

678

BOMBEO NOCTURNO DE D=4"

noche

12,60

2.1.7.1. CONSTRUCCION DE LOSA
CIMENTACION

679

RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE
CON MATERIAL CASCAJO GRUESO
(PIEDRAS > 15 CM)

m3

155,32

680

REPLANTILLO DE HS F'C=140 KG/CM2

m3

19,41

681

HORMIGON SIMPLE F'C =280 KG/CM2 PARA
ESTRUCTURAS CON ADITIVO SUPER
PLASTIFICANTE-ACELERANTE 1% DEL
PESO DEL CEMENTO (INCLUYE
ENCOFRADO)

m3

193,36

682

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS HASTA
3,00 METROS DE ALTURA

qq.

20,00

683

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS
MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA

qq.

529,22

684

SUMINISTRO Y APLICACION DE SIKAFLEX
1A PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS

kg

95,33

685

HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2

m3

10,92

2.1.7.2. CONSTRUCCION DE LOSA
DESMONTABLE

686

HORMIGON SIMPLE F'C =350 KG/CM2 PARA
ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR DE
CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO
SILICE AL 5% DEL PESO DEL CEMENTO
(INCLUYE ENCOFRADO)

m3

10,43

687

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS.

ag.

23,31

688

SUMINISTRO Y MAQUINACION DE
ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 PARA
TUBERIAS, BRIDAS Y ACCESORIOS
INCLUYE SANDBLASTING, CON
RECUBRIMIENTO GALVANIZADO E=75
MICRAS EN CALIENTE.

kg

198,45

689

TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM
CLASE D 400 (*)

21,00

690

TRANSPORTE E INSTALACION DE LOSA
DESMONTABLE

21,00

691

SUMINISTRO Y APLICACION DE MORTERO
SIKAGROUT

kg

112,15

2.1.8. INTERFERENCIAS CON POZOS
SEPTICOS

692

ROTURA DE HORMIGON SIMPLE DE E=0.10
M A MANO.

m2

34,00

693

SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE
METALICO 200 L

34,00
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2.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD

INDUSTRIAL Y FACTORES AMBIENTALES.

2.2.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SENALIZACION.

694

SENALIZACION DE LOS SITIOSDE OBRA Y
FRENTES DE TRABAJO.

Global

1,00

695

DOTAR DE EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL A LOS TRABAJADORES, SEGUN
SU TAREA.

Global

1,00

696

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA
SANITARIA

Global

1,00

2.2.2. RUBROS AMBIENTALES.

697

EFECTUAR MONITOREQOS DE RUIDO; CON
LABORATORIO DEBIDAMENTE
ACREDITADO.

1,00

698

EFECTUAR MONITOREOS DE MATERIAL
PARTICULADO PM10y PM2,5; CON
LABORATORIO DEBIDAMENTE
ACREDITADO.

1,00

699

EFECTUAR MONITOREOS DE GASES NOX,
S02C02; CON LABORATORIO
DEBIDAMENTE ACREDITADO.

1,00

700

INFORME DE CIERRE UNA VEZ CONCLUIDO
EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

1,00

701

INFORME CUANDO SE CIERRE DE FORMA
DEFINITIVA LA FASE DE OPERACION DEL
PROYECTO.

1,00

702

CHARLAS SOBRE USO DE EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL.

1,00

703

CHARLAS A LOS COLABORADORES SOBRE
BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

1,00

704

CHARLAS DE ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS
FRENTES DE TRABAJO.

1,00

705

CHARLAS DE INFORMACION A LOS
HABITANTES DE LA ZONA DEL PROYECTO,
SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL
PROYECTO Y POSIBLES AFECTACIONES
PREDIALES.

1,00

706

ELABORAR PLAN Y OBTENER SU
APROBACION PARA IMPLEMENTACION EN
OBRA.

1,00

707

ADECUACION DE AREAS DE
ALMACENAMIENTO TEMPORAL PARA
DESECHOS PELIGROSOS.

1,00

708

DISPOSICION ADECUADA DE LOS
DESECHOS PELIGROSOS CON GESTOR
DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

1,00

709

DISPOSICION ADECUADA DE LOS
DESECHOS SOLIDOS.

1,00

710

PERMISOS Y AUTORIZACIONES

1,00

711

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA'Y
EQUIPOS DE TRABAJO

1,00

712

EFECTUAR REPARACIONES A
INSTALACIONES PRIVADAS O PUBLICAS
AFECTADAS PRODUCTO DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO.

1,00

713

CONTAR CON UN PLAN DE SALUD Y
SEGURIDAD PARA LA OBRA, DURANTE EL
PROCESO CONSTRUCTIVO.

1,00

3. COSTOS DISPOSICION MATERIAL
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DESALOJO A IGUANAS.

DISPOSICION DE MATERIAL DE DESALOJO
14 EN EL BOTADERO DE LAS IGUANAS . 50316,42

$

TOTAL COLECTOR DE GRAVEDAD 3.767.089,87

TOTAL ESTACION DE BOMBEO ML-1+CONDUCCION

DE IMPULSION+COLECTOR DE GRAVEDAD $ 11.224.121,33
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PARTE 3 — CONDICIONES DEL
CONTRATO (CC) Y
FORMULARIOS DEL CONTRATO
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Seccion VIII. Condiciones Generales (CG)
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Seccion VIII. Condiciones Generales (CG)

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,
EP EMAPAG EP

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS
LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 3

Las Condiciones Generales que figuran a continuacion corresponden a la edicion armonizada de los
Bancos de desarrollo de las condiciones del Contrato para construccion, preparadas y registradas por la
Federacion Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), FIDIC 2010 - Todos los derechos
reservados. Esta publicacién es para su uso exclusivo de los Beneficiarios de la AFD y sus agencias
ejecutoras de proyectos conforme se estipula en el convenio de concesion de licencia celebrado entre la
AFD vy la FIDIC. Por consiguiente, ninguna parte de esta publicacion podra reproducirse, traducirse,
adaptarse, almacenarse en un sistema de recuperacion de datos ni transmitirse en forma alguna o por
medio alguno, ya sea mecanico, electronico o magnético, mediante fotocopias, grabacion u otros medios,
sin la previa autorizacion por escrito de la FIDIC, salvo por el Contratante identificado anteriormente y
con el unico propdsito de elaborar estos documentos estandar de licitacion para el Contrato sefialado
supra.

[Esta seccién no debe modificarse y toda modificacion de las Condiciones Generales debe
incluirse en la Seccion IX, Condiciones Especiales del Contrato]
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1.1. Definiciones

1.1.1. El Contrato

Condiciones Generales

1. Disposiciones Generales

En las Condiciones del Contrato ("estas Condiciones"), que comprenden
las Condiciones Especiales, las partes A y B, y estas Condiciones
Generales, los siguientes términos y expresiones tendran el significado
que se sefiala en el documento. Los términos que se refieran a personas
0 partes incluiran empresas y otras entidades juridicas, salvo en los
casos en que el contexto requiera algo diferente.

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.1.5.

1.1.1.6.

1.1.1.7.

1.1.1.8.

1.1.1.9.

"Contrato" es el Convenio, la Carta de Aceptacion, la Carta de
la Oferta, estas Condiciones, las Especificaciones, los Planos,
los Cronogramas y los demas documentos (si los hubiere) que
se enumeran en el Convenio o en la Carta de Aceptacion.

"Convenio" es el Convenio al que se hace referencia en la
Subclausula 1.6 [Convenio].

"Carta de Aceptacién" es la carta de aceptacion formal, firmada
por el Contratante, de la Carta de la Oferta, que incluye los
memorandos que se adjunten sobre acuerdos celebrados y
firmados por las Partes. De no existir una carta de aceptacién
en los términos sefalados, la expresion "Carta de Aceptacion”
significara el Convenio, y la fecha de emisiéon o recibo de la
Carta de Aceptaciéon significara la fecha de suscripcién del
Contrato.

"Carta de la Oferta" significa el documento titulado carta de
oferta o carta de licitacién, que elabora el Contratista, y que
incluye la oferta firmada dirigida al Contratante para las Obra

"Especificaciones" significan el documento de ese mismao titulo,
conforme se incluye en el Contrato, y cualquier adicién o
modificacion al mismo de conformidad con lo estipulado en el
Contrato. En ese documento se especifican las Obras.

"Planos" son los planos de las Obras, conforme se incluyen en
el Contrato, y cualquier plano adicional o modificado emitido por
el Contratante (0 en su nombre) de conformidad con el
Contrato.

"Formularios" son los documentos que llevan ese mismo titulo,
gue elabora el Contratista y presenta con la Carta de la Oferta,
conforme se incluyen en el Contrato. Dichos documentos
pueden incluir la Lista de Cantidades, datos, listas y formularios
de tarifas y/o precios.

"Oferta" es la Carta de la Oferta y todos los deméas documentos
gue presenta el Contratista con la misma, conforme se incluye
en el Contrato.

"Lista de Cantidades", "Listado de Trabajos por Dia" y
"Formulario de Monedas de Pago" son los documentos (si los
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1.1.2. Partes y Personas

hubiere) asi titulados en la Seccion de Formularios.

"Datos del Contrato" son las planillas elaboradas por el Contratante que
llevan ese mismo titulo y constituyen la Parte A de las Condiciones
Especiales.

1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.2.4.

1.1.2.5.

1.1.2.6.

1.1.2.7.

1.1.2.8.

1.1.2.9.

1.1.2.10.

"Parte" es el Contratante o el Contratista, segin lo requiera el
contexto.

"Contratante" es la persona referida como tal en los Datos del
Contrato, y todos sus sucesores legales.

"Contratista" es la persona o personas referida(s) como tal(es)
en la Carta de la Oferta, aceptada por el Contratante, y todos
Sus sucesores legales.

"Ingeniero"” es la persona designada por el Contratante como tal
para los fines del Contrato y que se sefiala en los Datos del
Contrato, o cualquier otra persona designada periédicamente
por el Contratante con notificacion al Contratista de conformidad
con la Subclausula 3.4 [Reemplazo del Ingeniero].

"Representante del Contratista” es la persona designada por el
Contratista en el Contrato o periédicamente con arreglo a la
Subclausula 4.3 [Representante del Contratista], para que actle
en nombre del Contratista.

"Personal del Contratante" significa el Ingeniero, los asistentes
mencionados en la Subclausula 3.2 [Delegacion por el
Ingeniero] y el resto del personal, mano de obra y otros
empleados del Ingeniero y del Contratante; asi como cualquier
otro personal sobre el cual se notifique al Contratista por el
Contratante o el Ingeniero, como Personal del Contratante.

"Personal del Contratista" significa el Representante del
Contratista y todo el personal que utilice el Contratista en el
Lugar de las Obras, que puede incluir el personal, la mano de
obra y otros empleados del Contratista y de cada
SubContratista; asi como cualquier otro personal que asista al
Contratista en la ejecucion de las Obras.

"SubContratista" es cualquier persona definida como tal en el
Contrato, o cualquier persona designada como SubContratista
para una parte de las Obras, y todos los sucesores legales de
cada uno de ellos.

"Comisién para la Resolucion de Controversias" significa la
persona o las tres personas designadas con arreglo a la
Subclausula 20.2 [Nombramiento de la Comision para la
Resolucién de Controversias] o la Subclausula 20.3
[Desacuerdo Sobre la Composicién de la Comision para la
Resolucién de Controversias].

"FIDIC" significa la Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils, es decir, la Federacion Internacional de Ingenieros
Consultores.
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1.1.3. Fechas, Pruebas,
Plazos y Terminacién

1.1.4. Monday Pagos

1.1.2.11.

1.1.2.12.

1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.1.3.3.

1.1.3.4.

1.1.35.

1.1.3.6.

1.1.3.7.

1.1.3.8.

1.1.3.9.

1.1.4.1.

"Banco" significa la institucion financiera (si la hubiere) que se
sefiala en los Datos del Contrato.

"Prestatario” es la persona (si la hubiere) designada como tal en
los Datos del Contrato

"Fecha Base" es la fecha que corresponde a 28 dias previos a
la fecha limite de presentacion de las Ofertas.

"Fecha de Inicio" es la fecha notificada como tal con arreglo a la
Subclausula 8.1 [Inicio de las Obras].

"Plazo de Terminacion" significa el plazo para terminar las
Obras o una Seccién de las mismas (segun corresponda) con
arreglo a la Subclausula 8.2 [Plazo de Terminacién], segun
consta en los Datos del Contrato (incluida cualquier prérroga en
vitud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion]), calculado a partir de la Fecha de Inicio.

"Pruebas a la Terminacién" son las pruebas que se especifican
en el Contrato, 0 que se acuerdan entre ambas Partes o que se
ordenan como Variacion y que se llevan a cabo en virtud de la
Clausula 9 [Pruebas a la Terminacion] antes de que el
Contratante reciba las Obras o una Seccién de las mismas
(segun corresponda).

"Certificado de Recepcion de Obras" es el certificado que se
emite en virtud de la Clausula 10 [Recepcion por Parte del
Contratante].

"Pruebas Posteriores a la Terminacion" son las pruebas (si las
hubiere) especificadas en el Contrato y que se llevan a cabo de
conformidad con las Especificaciones una vez que el
Contratante recibe las Obras o una Seccién de las mismas
(segun corresponda).

"Periodo para la Notificacion de Defectos" significa el plazo para
notificar cualquier defecto de las Obras o una Seccién de las
mismas (conforme proceda) con arreglo a la Subclausula 11.1
[Terminacién de Trabajos Tendientes y Reparaciéon de
Defectos], el cual se extiende por doce meses, salvo que se
establezca algo diferente en los Datos del Contrato (incluida
cualquier prérroga en virtud de la Subclausula 11.3 [Prérroga
del Plazo para la Notificacion de Defectos]), calculado a partir
de la fecha en que se terminen las Obras o la Seccién conforme
se certifique de acuerdo con la Subclausula 10.1 [Recepcion de
las Obras y Secciones].

"Certificado de Cumplimiento" es el certificado que se emite en
virtud de la Subclausula 11.9 [Certificado de Cumplimiento].

"Dia" significa un dia calendario y "afio", 365 dias.

"Monto Contractual Aceptado” es la suma aceptada en la Carta
de Aceptacion para la ejecucion y terminacion de las Obras y la
reparacion de cualquier defecto.
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1.1.5. Obras y Bienes

1.1.4.2.

1.1.4.3.

1.1.4.4.

1.1.45.

1.1.4.6.

1.1.4.7.

1.1.4.8.

1.1.4.9.

1.1.4.10.

1.1.4.11.

1.1.4.12.

1.1.5.1.

1.1.5.2.

1.15.3.

"Precio del Contrato" es el precio que se define en la
Subclausula 14.1 [Precio del Contrato], e incluye ajustes de
conformidad con el Contrato.

"Costo" significa todos los gastos en que haya incurrido (o
incurra) razonablemente el Contratista ya sea en el Lugar de las
Obras o fuera de éste, incluyendo costos fijos y cargos
similares, pero no las utilidades.

"Certificado de Pago Final" es el certificado de pago emitido en
virtud de la Subclausula 14.13 [Emision del Certificado de Pago
Final].

"Declaracion Final" es la declaracion que se define en la
Subclausula 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Finall].

"Moneda Extranjera" es la moneda en que sea pagadera una
parte (o la totalidad) del Precio del Contrato, sin incluir la
Moneda Local.

"Certificado de Pago Provisional" es un certificado de pago
emitido con arreglo a la Clausula 14 [Precio del Contrato y
Pago], que no sea el Certificado de Pago Final.

"Moneda Local" significa la moneda del Pais.

"Certificado de Pago" significa un certificado de pago emitido en
virtud de la Clausula 14 [Precio Contractual y Pago].

"Monto Provisional® significa una suma (si procede)
especificada como tal en el Contrato para la ejecuciéon de
cualquier parte de las Obras, el suministro de Equipos o
Materiales o la prestacion de servicios en virtud de la
Subclausula 13.5 [Montos Provisionales].

"Monto Retenido” significa los montos acumulados que retenga
el Contratante con arreglo a la Subclausula 14.3 [Solicitud de
Certificados de Pago Provisionales] y pague en virtud de la
Subclausula 14.9 [Pago del Monto Retenido].

"Declaracion” es una declaracién que presenta el Contratista
como parte de una solicitud de un certificado de pago, en virtud
de la Clausula 14 [Precio del Contrato y Pago].

"Equipos del Contratista" es todos los aparatos, maquinarias,
vehiculos y demas elementos necesarios para la ejecucion y la
terminacién de las Obras y la reparacién de cualquier defecto.
Sin embargo, los Equipos del Contratista excluyen Obras
Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos,
Materiales y cualquier otro elemento que forme parte o esté
destinado a formar parte de las Obras Permanentes.

"Bienes" son los Equipos del Contratista, los Materiales, los
Equipos y las Obras Temporales, o cualquiera de éstos segun
corresponda.

"Materiales" son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos)
qgue forman parte o estan destinados a formar parte de las
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1.1.6. Otras Definiciones

1.1.5.4.

1.1.5.5.

1.1.5.6.

1.15.7.

1.1.5.8.

1.1.6.1.

1.1.6.2.

1.1.6.3.

1.1.6.4.

1.1.6.5.

1.1.6.6.

1.1.6.7.

1.1.6.8.

Obras Permanentes, incluidos los materiales de suministro
unico (si los hubiere) a ser proveidos por el Contratista en virtud
del Contrato.

"Obras Permanentes" significa las Obras Permanentes a ser
ejecutadas por el Contratista en virtud del Contrato.

"Equipos" son los aparatos, maquinarias y otro equipo que
formen parte o estén destinados a formar parte de las Obras
Permanentes, incluyendo vehiculos adquiridos por el
Contratante y relacionados con la construccién u operacién de
las Obras.

"Seccion" es una parte de las Obras definida como tal en los
Datos del Contrato (si la hubiere).

"Obras Temporales" son las Obras temporales del tipo
(diferentes de los Equipos del Contratista) que se necesitan en
el Lugar de las Obras para la ejecucién y terminacién de las
Obras Permanentes y la reparacion de cualquier defecto.

"Obras" son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o
cualquiera de ellas segun corresponda.

"Documentos del Contratista” son los célculos, programas de
computacién y otros programas informaticos, planos, manuales,
modelos y otros documentos de naturaleza técnica (si los
hubiere) proporcionados por el Contratista en virtud del
Contrato.

"Pais" significa el pais donde se encuentra el Lugar de las
Obras (o la mayor parte de ellas), y donde se ejecutaran las
Obras Permanentes.

"Equipos del Contratante"” son los aparatos, maquinaria y
vehiculos (si los hubiere) que el Contratante pone a disposicién
del Contratista para la ejecucién de las Obras, conforme se
sefala en las Especificaciones; pero no incluyen los Equipos
que no haya recibido el Contratante.

"Fuerza Mayor" se define en la Clausula 19 [Fuerza Mayor].

"Leyes" significa toda legislacion nacional (o estatal), estatutos,
ordenanzas y otras leyes, asi como las regulaciones y estatutos
de cualquier autoridad publica legalmente constituida.

"Garantia de Cumplimiento" es la garantia (o garantias, si
procede) en virtud de la Subclausula 4.2 [Garantia de
Cumplimiento].

"Lugar de las Obras" significa los sitios donde se ejecutaran las
Obras Permanentes, incluyendo almacenes y areas de trabajo,
y donde deben ser enviadas los equipos y materiales, asi como
cualquier otro sitio que se defina en el Contrato como parte del
Lugar de las Obras.

"Imprevisible" significa que no se puede prever razonablemente
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por un Contratista con experiencia a la Fecha Base.

1.1.6.9. "Variacion" significa cualquier cambio a las Obras que es

requerido o aprobado como una variaciéon en virtud de la
Clausula 13 [Variaciones y Ajustes].

1.1.6.10. "Notificacion de Inconformidad" significa la notificacion dada por

cualquier Parte a la otra bajo la Subclausula 20.4 [Obtencién de
Decisién de la Comisién para la Resolucién de Controversias]
indicando su disconformidad y su intencién de iniciar el
arbitraje.

1.2. Interpretacion En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente,

a) Las palabras en masculino también incluyen el femenino y
viceversa,;

b) Las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa;

C) Las disposiciones que incluyen la palabra "acordar", "acordado” o
"acuerdo" exigen que el acuerdo se haga constar por escrito;

d) "Escrito” o "por escrito" significa escrito a mano, mecanografiado,
impreso o elaborado de manera electrénica, que produce un
registro permanente; y

e) La palabra "propuesta” es sinénimo de "Oferta"; "proponente" es

sinbnimo de "Oferente" y "documentos de la Oferta" es sin6bnimo
de "documentos de licitacion".

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomaradn en
cuenta en la interpretacién de estas Condiciones.

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresion "costo
mas utilidades" requieren que las utilidades sean de 1/20 (5%) del Costo,
salvo indicacion diferente en los Datos del Contrato.

1.3. Comunicaciones En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega o
emisién de aprobaciones, certificados, consentimientos, decisiones,
notificaciones, solicitudes y finiquitos, estas comunicaciones deberan ser:

a)

b)

Por escrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo);
enviadas por correo o con servicio de encomienda especial
(courier), o remitidas mediante cualquiera de los sistemas de
transmision electrénica acordados conforme figura en los Datos del
Contrato; y

Entregadas, enviadas o transmitidas a la direccién del receptor
para fines de comunicaciones que figure en los Datos del Contrato.
Sin embargo,

0] Cuando el receptor haga una notificacion de cambio de
direccion, de ahi en adelante las comunicaciones se
enviaran a la direccion correspondiente; y

(i)  Si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes
de aprobacion o consentimiento, las comunicaciones
podrdn enviarse a la direccibn desde la cual se haya
efectuado la solicitud.

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y decisiones no deberan
retenerse ni demorarse sin razones vdlidas. Cuando se emita un

© FIDIC Derechos de Autor



1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

Ley e ldioma

Orden de Prioridad de
los Documentos

Convenio

Cesion

Cuidado y Suministro
de los Documentos

certificado a una Parte, el emisor enviard una copia a la otra Parte.
Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una naotificacion a la otra Parte,
se deberd enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte, segln
corresponda.

El Contrato se regira por la legislacion del Pais u otra jurisdiccion que se
estipule en los Datos del Contrato.

El idioma que haya de regir el Contrato sera el que se sefale en los
Datos del Contrato.

El idioma para las comunicaciones sera el que se indique en los Datos del
Contrato. De no especificarse, se utilizara el idioma que rija el Contrato.

Los documentos que conformen el Contrato deberan considerarse
mutuamente explicativos. Para fines de interpretacion, el orden de
prioridad de los documentos se cefiird a la siguiente secuencia:

a) El Contrato (si lo hubiere);

b) La Carta de Aceptacion;

c) La Oferta;

d) Las Condiciones Especiales — Parte A,

e) Las Condiciones Especiales — Parte B;

f) Estas Condiciones Generales;

Q) Las Especificaciones;

h) Planos; y

i) Los Formularios y cualquier otro documento que forme parte del
Contrato.

Si se encuentra alguna ambigiiedad o discrepancia en los documentos, el
Ingeniero emitira las aclaraciones o instrucciones necesarias.

Las partes celebrardn un Convenio dentro de un plazo de 28 dias
contados a partir de la fecha en que el Contratista reciba la Carta de
Aceptacién, a menos que en las Condiciones Especiales se acuerde otra
cosa. El Convenio se basard en el formulario que se anexa en las
Condiciones Especiales. Los costos de los sellos fiscales y cargos
similares (si los hubiere) que exija la ley para celebrar el Convenio
correran por cuenta del Contratante.

Ninguna de las Partes podra ceder total o parcialmente el Contrato, como
asi tampoco ningln otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo al
Contrato. Sin embargo, cualquiera de las Partes:

a) Podra ceder la totalidad o parte del Contrato con el
consentimiento previo de la otra Parte, a la sola discrecion de
dicha Parte; y

b) Podra, como garantia a favor de un banco o entidad financiera,
ceder su derecho a recibir cualquier pago vencido o adeudado en
virtud del Contrato.

El Contratante sera responsable del cuidado y la custodia de las
Especificaciones y los Planos. Salvo indicacion diferente en el Contrato,
se suministraran dos copias del Contrato y de cada Plano subsiguiente al
Contratista, quien podrad hacer o solicitar copias adicionales, por su
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1.9. Demoras de los
Planos o
Instrucciones

1.10. Uso de los
Documentos del
Contratista por Parte
del Contratante

propia cuenta.

El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de todos los
documentos contractuales, salvo que se hayan entregado al Contratante
0 hasta dicha entrega. Salvo indicacion en sentido diferente en el
Contrato, el Contratista proporcionara al Ingeniero seis copias de cada
uno de los Documentos del Contratista.

El Contratista guardara, en el Lugar de las Obras, una copia del Contrato,
las publicaciones que se sefalan en las Especificaciones, los
Documentos del Contratista (si los hubiere), los Planos y las Variaciones,
asi como cualesquier otras comunicaciones que se realicen en virtud del
Contrato. El personal del Contratante tendra el derecho de acceder a
todos los documentos mencionados en cualquier horario razonable.

Si una de las Partes detecta algin error o defecto en un documento
elaborado para la ejecucion de las Obras, dicha Parte notificara
inmediatamente a la otra al respecto.

El Contratista debera notificar al Ingeniero sobre cualquier posible
demora o interrupcién de las Obras en caso de que no se emitan a dicho
Contratista los planos o las instrucciones necesarias en un determinado
plazo, que deberd ser razonable. La notificacion incluird informacion
detallada sobre los planos o instrucciones que se necesiten, la razén por
la que deban emitirse y el plazo para hacerlo, asi como la naturaleza vy el
costo del posible retraso o interrupcion que se podria sufrir por la demora
en la emision de tales documentos.

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algin Costo debido a que
el Ingeniero no ha emitido el plano o la instruccion sefialados en un plazo
razonable y que se especifigue en la notificacion con informacién
complementaria, el Contratista enviard otra notificacion al Ingeniero v,
sujeto a lo dispuesto en la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendré derecho a lo siguiente:

a) Una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si la
terminacién de las Obras se ha retrasado o se anticipa que se
retrasard, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion]; y

b) El pago de dicho Costo mas utilidades, que se incluira en el Precio
del Contrato.

Tras recibir esta segunda notificacion, el Ingeniero procederad de
conformidad con la Subcldusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un
acuerdo o decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algun error o
demora del Contratista, incluido un error o demora en la entrega de
cualquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista no tendra
derecho a la prérroga del plazo ni al Costo o utilidades mencionados.

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendra los derechos de
autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de los
Documentos del Contratista y otros documentos de disefio elaborados
por el Contratista (0 en su nombre).

Se considerara que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al
Contratante una licencia sin plazo determinado, transferible, no exclusiva
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1.11. Uso delos
Documentos del
Contratante por Parte
del Contratista

1.12. Detalles
Confidenciales

1.13. Cumplimiento de la
Legislacion

y libre de regalias para copiar, usar y transmitir los Documentos del
Contratista, asi como para realizar y usar modificaciones de los mismos.
Dicha licencia:

a) Sera vdlida a lo largo de la vida util real o prevista (lo que sea mas
largo) de las partes pertinentes de las Obras;

b) Permitira que cualquier persona que esté en debida posesién de la
parte pertinente de las Obras copie, use y transmita los
Documentos del Contratista con el fin de terminar, operar,
mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras; y

c) En caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de
programas de computacién y otros programas informaticos,
permitira el uso de los mismos en cualquier computadora en el
Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el Contrato,
incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione el
Contratista.

Ni el Contratante ni ninguna otra persona en su nombre, podrd, sin el
consentimiento previo del Contratista, usar, copiar ni transmitir a terceros
los Documentos del Contratista ni otros documentos de disefio
elaborados por o en nombre del Contratista para otros fines que no sean
los que se sefialan en esta Subclausula.

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendra todos los
derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de
las Especificaciones, los Planos y otros documentos elaborados por el
Contratante (0 en su nombre). El Contratista podra, a sus expensas,
copiar, usar y obtener transmisiones de esos documentos para fines del
Contrato. El Contratista no podra, sin el consentimiento previo del
Contratante, copiar, usar ni transmitir dichos documentos a terceros,
salvo en la medida necesaria para los fines del Contrato.

El Contratista y el personal del Contratante divulgaran toda la informacion
confidencial y de otra indole que se solicite razonablemente para verificar
el cumplimiento del Contrato y permitir su debida ejecucién.

Cada uno de ellos, debera tratar la informacion del Contrato con caracter
privado y confidencial, salvo en la medida necesaria para cumplir las
obligaciones contraidas por cada uno de ellos en virtud del Contrato o
para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de ellos publicara ni divulgara
informacion acerca de las Obras preparada por la otra Parte sin el
consentimiento previo de dicha Parte. Sin embargo, el Contratista podra
divulgar cualquier informacion de dominio publico o informacién que se
requiera para demostrar sus calificaciones para competir en otros
proyectos.

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplira las leyes
pertinentes. Salvo indicacion en otro sentido en las Condiciones
Especiales:

a) El Contratante deberd haber obtenido (o deberd obtener) los
permisos de planificacion, zonificacion, edificacion o de indole
similar para las Obras Permanentes, asi como cualquier otro
permiso que, segln se establezca en las Especificaciones, deba
haberse obtenido (0 deba obtenerse) por el Contratante. El
Contratante indemnizard y amparara al Contratista de las
consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al
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1.14. Responsabilidad
Conjuntay Solidaria

1.15. Inspeccionesy
Auditorias por Parte
del Banco

2.1. Derecho de
Acceso al Lugar
de las Obras

respecto; y

b) El Contratista debera hacer todas las notificaciones, pagar todos
los impuestos, derechos y tasas, y obtener todos los permisos,
licencias y aprobaciones que exija la ley para la ejecucion y
terminacién de las Obras y para la reparacion de cualquier defecto.
El Contratista indemnizara y amparara al Contratante de las
consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al
respecto, salvo que el Contratista esté impedido para realizar estas
acciones y muestre evidencia de su diligencia.

Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una asociacién
en participacion, consorcio u otra asociacion de hecho, de dos o més
personas:

a) Dichas personas seran consideradas responsables en forma
conjunta y solidaria ante el Contratante por el cumplimiento del
Contrato;

b) Dichas personas notificaran al Contratante el nombre de su
representante, quien tendra la autoridad para obligar en forma
vinculante al Contratista y a cada una de esas personas; y

c) El Contratista no modificard su composicién ni su situacion juridica
sin el consentimiento previo del Contratante.

El Contratista permitird al Banco y/o a personas designadas por éste
inspeccionar el Lugar de las Obras y las cuentas y registros del
Contratista relacionados con el cumplimiento del Contrato, y someter
dichas cuentas y registros a una auditoria por auditores designados por el
Banco, si éste asi lo exige.

2. El Contratante

El Contratante concederd al Contratista derecho de acceso a, y posesion
de, todas las partes del Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos)
sefialados en los Datos del Contrato. El derecho de acceso y la posesién
pueden no ser exclusivos del Contratista. Si, en virtud del Contrato, se
exige que el Contratante conceda (al Contratista) la posesion de cualquier
cimiento, estructura, instalaciéon o medio de acceso, el Contratante lo hara
en el plazo y de la manera que se indiquen en las Especificaciones. Sin
embargo, el Contratante podra retener ese derecho o posesion hasta que
reciba la Garantia de Cumplimiento.

De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante
concedera al Contratista el derecho de acceso al, y la posesion del Lugar
de las Obras en los periodos que sean necesarios para permitir al
Contratista proceder sin interrupcion de conformidad con el programa
presentado con arreglo a la Subclausula 8.3 [Programa].

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algin Costo debido a
gue el Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesion en el
plazo establecido, el Contratista notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a lo
dispuesto en la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra
derecho a lo siguiente:

a) Una prorroga del plazo por cualquier demora de esa indole, si se ha
retrasado o se retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de la
Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion]; y

b) El pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluira en el
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2.2. Permisos,
Licencias 'y
Aprobaciones

2.3. Personal del
Contratante

2.4. Arreglos
Financieros del
Contratante

Precio del Contrato.

Tras recibir dicha notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con
lo que se establece en la Subclausula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar
a un acuerdo o decisién al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algun error o
demora del Contratista, incluido un error o demora en la entrega de
cualquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista no tendra
derecho a dicha prérroga ni al Costo o utilidades mencionados.

El Contratante prestara asistencia razonable al Contratista, cuando éste
asi lo solicite, para obtener:

a) Copias de las Leyes del Pais que sean pertinentes para el Contrato
pero que no se encuentren facilmente disponibles, y

b) Cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes

del Pais:

0] Que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad
con la Subclausula 1.13 [Cumplimiento de la Legislacion];

(i) Para la entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana,;
y

(i) Para la exportacion de los Equipos del Contratista, cuando

se retiren del Lugar de las Obras.

El Contratante tendra la responsabilidad de asegurarse que el Personal del
Contratante y los deméas Contratistas del Contratante en el Lugar de las
Obras:

a) Cooperen con el Contratista de conformidad con la Subclausula 4.6
[Cooperacion]; y

b) Tomen medidas analogas a las que debe tomar el Contratista con
arreglo a los incisos (a), (b) y (c) de las Subclausula 4.8
[Procedimientos de Seguridad] y 4.18 [Proteccién del Medio
Ambiente].

El Contratante deberé presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahi en
adelante, dentro de e un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en
gue reciba una solicitud del Contratista, evidencia razonable de que se han
hecho y se mantienen los arreglos financieros que han de permitir que el
Contratante pague puntualmente el Precio del Contrato (segun se calcule
en ese momento) de conformidad con la Clausula 14 [Precio Contractual y
Pago]. Antes de hacer cualquier cambio sustancial a sus arreglos
financieros, el Contratante debera notificar al Contratista y proporcionar
informacion detallada al respecto.

Ademas, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los
desembolsos al amparo de su préstamo, el cual financia total o
parcialmente la ejecucién de las Obras, el Contratante notificard dicha
suspension al Contratista, con los detalles correspondientes, incluida la
fecha de la notificacién, con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 dias
contados a partir de la fecha en que el Prestatario reciba del Banco la
notificacién de suspensiéon. En caso de que el Contratante tenga acceso a
fondos alternativos en las monedas adecuadas para seguir pagando al
Contratista méas alla del décimo sexto (60°) dia contado desde la fecha de
notificacion de suspension por parte del Banco, el Contratante debera
presentar en dicha notificacion evidencia razonable de la medida en que
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2.5. Reclamaciones del
Contratante

3.1. Obligacionesy
Facultades del
Ingeniero

dichos recursos estaran disponibles.

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud
de cualquier Clausula de estas Condiciones o de otra manera relacionada
con el Contrato y/o a una prérroga del Periodo para la Notificacion de
Defectos, el Contratante o el Ingeniero notificaran detalladamente al
Contratista. Sin embargo, no serd necesario hacer naotificaciones de pagos
adeudados con arreglo a la Subclausula 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], la
Subclausula 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre
Disposicidn], o de otros servicios que solicite el Contratista.

La naotificacion debera hacerse tan pronto como sea posible y no mas de
28 dias después que el Contratante se haya enterado, o debiera haberse
enterado, de la situacién o circunstancias que originaron la reclamacion.
Se enviard una notificacién sobre cualquier prérroga del Periodo para la
Notificacion de Defectos antes de que venza dicho plazo.

La informacion detallada incluird la Clausula u otra base de la reclamacion,
asi como pruebas del monto y/o la prérroga que el Contratante considere
que le correspondan en relacién con el Contrato. El Ingeniero procedera de
conformidad con la Subclausula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un
acuerdo o decision respecto de (i) el monto (si procede) que le
corresponda pagar al Contratista a favor del Contratante, y/o (i) la prérroga
(si procede) del Plazo para la Notificacion de Defectos de conformidad con
la Subclausula 11.3 [Prérroga del Plazo para la Notificacion de Defectos].

Este monto podra incluirse como una deduccion en el Precio del Contrato y
los Certificados de Pago. El Contratante sélo tendra derecho a compensar
0 deducir una suma de un monto certificado al amparo de un Certificado de
Pago, o a presentar otra reclamacion en contra del Contratista, de
conformidad con esta Subclausula

3. El Ingeniero

El Contratante designara al Ingeniero quien cumplira las obligaciones que
se le asignen en el Contrato. El personal del Ingeniero incluird ingenieros
debidamente calificados y otros profesionales competentes para cumplir
esas obligaciones.

El Ingeniero no tendra la potestad de modificar el Contrato.

El Ingeniero podra ejercer las facultades que se le confieran explicitamente
en el Contrato o se deriven implicitamente del mismo. Si el Ingeniero debe
obtener la aprobacién del Contratante antes de ejercer una facultad en
particular, los requisitos seran los que se indican en las Condiciones
Especiales. El Contratante informara sin demora al Contratista sobre
cualquier cambio en las facultades conferidas al Ingeniero.

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad especifica que
requiera la autorizacion del Contratante, entonces (para los fines del
Contrato) se considerara que este Ultimo ha concedido su aprobacion.

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:

a) Cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus
facultades, ya sea que éstas se especifiquen en el Contrato o que
se deriven en forma implicita del mismo, se considerara que actla
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3.2. Delegacion por el
Ingeniero

b)

c)

d)

en nombre del Contratante;

El Ingeniero no tendra autoridad para eximir a ninguna de las
Partes de cualesquiera deberes, obligaciones o responsabilidades
en virtud del Contrato;

Ninguna aprobacidn, verificacién, certificado, consentimiento,
examen, inspeccién, orden, notificacién, propuesta, solicitud,
prueba o acto de esa indole del Ingeniero (incluida la no
desaprobacion) eximira al Contratista de cualquier responsabilidad
que tenga en virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en
cuanto a errores, omisiones, discrepancias e incumplimientos; y

Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, cualquier
acto realizado por el Ingeniero en respuesta a una solicitud del
Contratista debera ser notificado por escrito al Contratista dentro
del plazo de 28 dias de recibida la solicitud.

Se aplicaran las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendra la aprobacion especifica del Contratante antes de

actuar de conformidad con las siguientes Subclausulas de estas

Condiciones:

a) Subclausula 4.12 [Condiciones Fisicas Imprevisibles]: Acuerdo o
establecimiento de una prérroga y/o costo adicional;

b) Subcldusula 13.1 [Derecho a Variar]l: Orden de Variacion, a
excepcion de:

0] Situaciones de emergencia conforme lo determine el
Ingeniero; o

(i) El caso en que una Variacion aumente el Monto
Contractual Aceptado, en un porcentaje inferior al
especificado en los Datos Contractuales.

C) Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacion]: Aprobacion de una
propuesta de Variacién por parte del Contratista de conformidad
con la Subclausula 13.1 [Derecho a Variar] o 13.2 [Ingenieria de
Valor];

d) Subclausula 13.4 [Pago en Monedas Aplicables]: Especificacién del
monto pagadero en cada una de las monedas aplicables.

e) Sin perjuicio de la obligacién de obtener aprobacién, como se

indica supra, si a juicio del Ingeniero ocurre una emergencia que
afecte la seguridad personal, la seguridad fisica de las Obras o de
la(s) propiedad(es) colindante(s), éste podra, sin eximir al
Contratista de sus deberes y responsabilidades en virtud del
Contrato, ordenar al Contratista que lleve a cabo las Obras o
actividades que sean necesarias, segun el Ingeniero, para mitigar o
reducir el riesgo. El Contratista cumplira inmediatamente cualquier
instruccion de esa indole que le dé el Ingeniero, aun a falta de la
aprobacion de dicha instruccion por parte del Contratante. El
Ingeniero determinard un aumento del Precio del Contrato por
concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 13 [Variaciones y Ajustes], y notificara debidamente al
Contratista, con copia al Contratante.

El Ingeniero podra ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a
los asistentes, y también podra revocarlas. Entre los asistentes puede
incluirse un ingeniero residente y/o inspectores independientes designados
para examinar y/o probar elementos de los Equipos y/o los Materiales. La
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3.3. Instrucciones del
Ingeniero

3.4. Reemplazo del
Ingeniero

asignacion, delegacion o revocacion deberdn hacerse por escrito y no
entrardn en vigor hasta que ambas Partes hayan recibido copia de la
notificacion.

Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no
podra delegar la autoridad para resolver cualquier asunto de conformidad
con la Subclausula 3.5 [Decisiones].

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya
delegado autoridad, estara autorizado Unicamente a impartir instrucciones
al Contratista en la medida definida en la delegacién. Cualquier
aprobacion, verificacion, certificado, consentimiento, examen, inspeccion,
orden, notificacién, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa indole por
parte de un asistente, efectuado de conformidad con la delegacién, tendra
el mismo efecto que si proviniera del Ingeniero. Sin embargo:

a) El hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o
Materiales no constituira la aprobacion de los mismos, por lo que
no afectara el derecho del Ingeniero a rechazar dichos trabajos,
Equipos o Materiales;

b) Si el Contratista cuestiona una decision u orden de un asistente, el
Contratista podra remitir el asunto al Ingeniero, quien con la debida
prontitud confirmard, revertira o modificara la decisién u orden.

El Ingeniero podra impartir instrucciones al Contratista en cualquier
momento, y proporcionarle los Planos adicionales o modificados que se
necesiten para la ejecucion de las Obras y la reparacion de cualquier
defecto, de conformidad con el Contrato. El Contratista sélo respondera a
las instrucciones del Ingeniero, o del asistente en el que se haya delegado
la autoridad pertinente en virtud de esta Clausula. En el caso de que una
orden constituya una Variacion, se aplicara la Clausula 13 [Variaciones y
Ajustes].

El Contratista cumplird las instrucciones que imparta el Ingeniero o el
asistente en quien se haya delegado dicha autoridad, en relaciéon con
cualquier asunto del Contrato. Siempre que sea posible, las instrucciones
se impartirdn por escrito. Si el Ingeniero o un asistente autorizado:

a) Da una orden verbal,

b) Recibe del Contratista (0 en su nombre) una confirmacién escrita
de la orden en un plazo de dos dias laborales a partir de la fecha
en que se dio la instruccion; y

C) No responde con una negativa u orden escrita dentro de dos dias
después de recibir la confirmacion;

entonces la confirmacién pasara a constituir la orden escrita del Ingeniero o
el asistente en quien se ha delegado dicha autoridad (segun corresponda).

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante debera
notificar al Contratista, por lo menos 21 dias antes de la fecha prevista del
reemplazo, el nombre, la direccion y la experiencia pertinente del potencial
Ingeniero sustituto. Si el Contratista considera que el potencial Ingeniero
sustituto no es adecuado, tendra el derecho a presentar objeciones al
nombramiento, mediante notificacién al Contratante, con informaciéon que
fundamente su posicion, y el Contratante dara plena y justa consideracion
a dicha objecion.
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3.5. Decisiones

4.1. Obligaciones
Generales del
Contratista

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero
proceda de conformidad con esta Subclausula 3.5 para acordar o resolver
algun asunto, el Ingeniero consultard con cada una de las Partes con el
animo de alcanzar un acuerdo. De no lograrse un acuerdo, el Ingeniero
tomara una decisiéon justa de conformidad con el Contrato, tomando en
cuenta todas las circunstancias pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificara a ambas
Partes sobre cada uno de los acuerdos o decisiones, con los detalles del
caso dentro del plazo de 28 dias de haber recibido la correspondiente
gueja o solicitud. Cada una de las Partes dara cumplimiento a los acuerdos
0 decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a
reconsideracion con arreglo a la Clausula 20 [Quejas, Controversias y
Arbitraje].

4. El Contratista

En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista disefiara,
ejecutard y terminara las Obras de conformidad con el Contrato y con las
instrucciones del Ingeniero y reparara cualquier defecto de las Obras.

El Contratista suministrara los Equipos y los Documentos del Contratista que
se especifiquen en el Contrato, asi como todo el Personal del Contratista, los
Bienes, los bienes consumibles y otros bienes y servicios, permanentes o
temporales, necesarios para, y en relacion con, el disefio, la ejecucion y
terminacion de las Obras y la reparacién de sus defectos.

Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en, 0 se requieran
para, las Obras deberan provenir de cualquier pais elegible de conformidad
con la definicién que establece el Banco.

El Contratista velara por el caracter adecuado, la estabilidad y la seguridad
de todas las operaciones y los métodos de construccién en el Lugar de las
Obras. Salvo en la medida en que se especifique en el Contrato, el
Contratista (i) seré responsable de todos los Documentos del Contratista, las
Obras Temporales y el disefio que pueda ser necesario en relacién con cada
elemento de los Equipos y los Materiales para que dicho(s) elemento(s) se
cifia(n) al Contrato; y (i) no serd responsable del disefio o las
especificaciones de las Obras Permanentes.

El Contratista suministrara al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la
informacion sobre los arreglos y los métodos que propone adoptar para la
ejecucion de las Obras. Dichos arreglos y métodos no podran modificarse de
manera significativa sin que antes se haya notificado de ello al Ingeniero.

En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista disefara
cualquier parte de las Obras Permanentes, entonces, salvo indicacion
diferente en las Condiciones Especiales:

a) El Contratista suministrard al Ingeniero los Documentos del
Contratista correspondientes a dicha parte de conformidad con los
procedimientos que se especifican en el Contrato;

b) Esos Documentos del Contratista se cefiiran a las Especificaciones
y los Planos; estardn escritos en el idioma para comunicaciones
definido en la Subcldusula 1.4 [Ley e Idioma] e incluirdn la
informacion adicional solicitada por el Ingeniero para agregar a los
Planos a fin de coordinar los disefios de cada una de las Partes;
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4.2. Garantiade
Cumplimiento

C) El Contratista serd responsable de esta parte, la cual, una vez
terminadas las Obras, servira para el propésito para la que fue
concebida de conformidad como se sefiala en el Contrato; y

d) Antes de que inicien las Pruebas a la Terminacion, el Contratista
proporcionara al Ingeniero la documentacion "conforme a obra" y
segun corresponda, los manuales de operacion y mantenimiento, de
conformidad con las Especificaciones y en suficiente detalle como
para que el Contratante pueda operar, mantener, desmontar,
reensamblar, ajustar o reparar esta parte de las Obras. Dicha parte
no se considerara terminada para los fines de la recepcion con
arreglo a la Subclausula 10.1 [Recepcién de las Obras y Secciones]
hasta que se hayan proporcionado al Ingeniero la documentacion y
los manuales mencionados.

El Contratista obtendrd (a su costo) una Garantia de Cumplimiento por el
monto y monedas estipulados en los Datos del Contrato y en la
denominacién de la(s) moneda(s) del contrato o en una moneda de libre
conversion que sea aceptable para el Contratante. Esta Subclausula no se
aplicara en los casos en que no se especifique un monto en los Datos del
Contrato.

El Contratista suministrard la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo
que no exceda de 28 dias después de haber recibido la Carta de
Aceptacidn, y enviara una copia al Ingeniero. La Garantia de Cumplimiento
debera haber sido emitida por un banco o entidad financiera de prestigio
elegida por el Contratante, y se presentara de acuerdo con el formulario
anexo a las Condiciones Especiales u en otro formulario aprobado por el
Contratante.

El Contratista se asegurara de que la Garantia de Cumplimiento sea valida y
exigible hasta que el Contratista ejecute y termine las Obras y repare
cualquier defecto. Si en los términos de la Garantia de Cumplimiento se
estipula una fecha de vencimiento y 28 dias antes de ésta el Contratista
todavia no esta en condiciones de recibir el Certificado de Cumplimiento, el
Contratista debera prorrogar el periodo de validez de la Garantia de
Cumplimiento hasta que se terminen las Obras y se reparen los defectos.

El Contratante no podra hacer reclamaciones en virtud de la Garantia de
Cumplimiento, salvo por los montos que le correspondan al amparo del
Contrato.

El Contratante indemnizara y amparara al Contratista contra y de todos los
dafos, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y
gastos legales) que se generen a raiz de una reclamacién al amparo de la
Garantia de Cumplimiento en la medida en que el Contratante no hubiera
tenido derecho a hacer la reclamacion.

El Contratante devolvera la Garantia de Cumplimiento al Contratista dentro
del plazo de 21 dias de haber recibido una copia del Certificado de
Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subclausula, en los casos en
que el Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a raiz de
un cambio en el costo y/o la legislacion o como resultado de una Variacion
que supere el 25 por ciento de la porcion del Precio del Contrato pagadera
en una moneda especifica, el Contratista, a solicitud del Ingeniero,
procedera sin demora a aumentar o reducir, segun corresponda, el valor de
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4.3. Representante del
Contratista

4.4. Sub Contratistas

la Garantia de Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porcentaje.

El Contratista nombrara al Representante del Contratista y le conferira todas
las facultades necesarias para que actle en nombre del Contratista para los
fines del Contrato.

Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el
Contrato, el Contratista suministrara al Ingeniero para su aprobacion, antes
de la fecha de inicio, el nombre y la informacion de la persona que propone
como Representante del Contratista. Si se niega la aprobacién o se revoca
segun la Subclausula 6.9 [Personal del Contratista], o si la persona
designada no ejerce sus funciones como Representante del Contratista, el
Contratista seguira el mismo procedimiento para presentar el nhombre y la
informacién de otra persona adecuada para el cargo en cuestion.

El Contratista no podra revocar el nombramiento del Representante del
Contratista, ni nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo del
Ingeniero.

El Representante del Contratista dedicara todo su tiempo a dirigir el
cumplimiento del Contrato por parte del Contratista. Si el Representante del
Contratista debe ausentarse temporalmente del Lugar de las Obras durante
la ejecucion de éstas, se nombrara a un sustituto adecuado, con el previo
consentimiento del Ingeniero, a quien debera darse la debida notificacion.

El Representante del Contratista recibira instrucciones en nombre del
Contratista, de conformidad con la Subclausula 3.3 [Instrucciones del
Ingeniero].

El Representante del Contratista podrd delegar facultades, funciones y
poderes en cualquier persona competente, y podra revocar dicha delegacién
en cualquier momento. Las delegaciones o revocaciones no entraran en
vigor sino una vez que el Ingeniero haya recibido una notificaciéon previa
firmada por el Representante del Contratista en la que se sefiale el nombre
de la persona y se especifiquen las facultades, las funciones y los poderes
delegados o revocados.

El Representante del Contratista hablard con fluidez el idioma para
comunicaciones definido en la Subcldusula 1.4 [Ley e Idioma]. Si los
delegados del Representante del Contratista no hablan con fluidez el idioma
mencionado, el Contratista se asegurara de que haya intérpretes
competentes durante todas las horas de trabajo, en un namero que el
Ingeniero considere suficiente.

El Contratista no subcontratara la totalidad de las Obras.

El Contratista sera responsable de las acciones u omisiones de cualquier
SubContratista, sus agentes o empleados, como si fueran las suyas propias.
Salvo indicacién en contrario en las Condiciones Especiales:

a) El Contratista no estara obligado a obtener aprobacién cuando se
trate de proveedores de Materiales Unicamente, o para la
contratacion de un SubContratista que esté designado en el

Contrato;

b) Se obtendra el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate
de la contratacion de otros SubContratistas que propongan;

c) El Contratista notificara al Ingeniero, con al menos 28 dias de
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4.5, Cesion de
Beneficio de
Subcontrato

4.6. Cooperacion

4.7. Trazado

anticipacion, sobre la fecha prevista de inicio del trabajo de cada
SubContratista, y del comienzo de dicho trabajo en el Lugar de las
Obras;y

d) Cada subcontrato incluira disposiciones que den al Contratante el
derecho de exigir que se le ceda el subcontrato con arreglo a la
Subclausula 4.5 [Cesion de Beneficio de Subcontrato] (conforme
proceda) o en el caso de terminacion en virtud de la
Subclausula 15.2 [Terminacién por parte del Contratante].

El Contratista se asegurara de que los requisitos que se le imponen en la
Subclausula 1.12 [Confidencialidad] se apliquen igualmente a todos los
SubContratistas.

En la medida de lo posible, el Contratista dara justas y razonables
oportunidades a contratistas del Pais, para ser nombrados SubContratistas.

Si las obligaciones de un SubContratista siguen vigentes después de la
fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos pertinente,
el Contratista debera ceder al Contratante el beneficio de dichas
obligaciones, si el Ingeniero asi se lo exige antes de esa fecha. Salvo
indicacion diferente en la cesion, el Contratista no sera responsable ante el
Contratante por los trabajos que realice el SubContratista después de la
entrada en vigor de la cesion.

El Contratista ofrecera, conforme se estipule en el Contrato o indique el
Ingeniero, suficientes oportunidades de trabajo a :

a) El Personal del Contratante;
b) Otros contratistas contratados por el Contratante; y
c) El personal de cualquier entidad publica legalmente constituida;

quienes podran estar empleadas en el Lugar de las Obras o0 en sus
inmediaciones para la ejecucién de trabajos no incluidos en el Contrato.

Cualquiera de esas instrucciones constituird una Variacion en la medida en
que obligue al Contratista a sufrir retrasos y/o a incurrir en un Costo
Imprevisto. Los servicios para ese personal y otros contratistas pueden
incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras Temporales o arreglos en
materia de acceso que son responsabilidad del Contratista.

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al Contratista
posesion de cualquier cimiento, estructura, instalacion o medio de acceso de
conformidad con los Documentos del Contratista, el Contratista suministrara
dichos documentos al Ingeniero en el plazo y la forma indicados en las
Especificaciones.

El Contratista trazard las Obras en funcion de los puntos originales, lineas y
niveles de referencia especificados en el Contrato o notificados al Ingeniero.
El Contratista serd responsable del correcto posicionamiento de todas las
partes de las Obras, y rectificard cualquier error en las posiciones, niveles,
dimensiones o alineamiento de las mismas.

El Contratante serd responsable de cualquier error en los pardmetros de
referencia sefialados o0 notificados, pero el Contratista tratard
razonablemente de verificar la precision de dichos datos antes de que se
utilicen.
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4.8. Procedimientos
de Seguridad

4.9. Control de
Calidad

4.10. Datos del Lugar
de las Obras

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en Costos por realizar trabajos
requeridos a raiz de un error en los parametros de referencia, que un
Contratista con experiencia no hubiera podido detectar razonablemente
dicho error y evitar esa demora o ese Costo, el Contratista notificara de ello
al Ingeniero y, con arreglo a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

a) Una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se retrasara la Terminacion de las Obras, en virtud de la
Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion]; y

b) El pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluira en el
Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o decidir i) si y (si
procede) en qué medida no se hubiera podido detectar el error de manera
razonable, y ii) si los asuntos que se sefialan en los incisos (a) y (b) supra se
relacionan con dicha medida.

El Contratista debera:

a) Cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables;

b) Velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en
el Lugar de las Obras;

C) Hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las

propias Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin de evitar
situaciones peligrosas para dichas personas;

d) Proporcionar cercas, alumbrado, proteccion y vigilancia para las
Obras hasta que éstas se terminen y entreguen con arreglo a la
Clausula 10 [Recepcién por parte del Contratante]; y

e) Proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos,
senderos, guardias y cercas) que puedan ser necesarias a raiz de la
ejecucion de las Obras, para el uso y la proteccion del publico y los
propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.

El Contratista establecera un sistema de control de calidad para demostrar el
cumplimiento de los requisitos del Contrato. El sistema se cefiira a la
informacién que figura en el Contrato. El Ingeniero podra auditar cualquier
aspecto del sistema.

Deberan presentarse al Ingeniero, para su informacion, detalles de todos los
procedimientos y documentos de cumplimiento antes del inicio de cada
etapa de disefio y ejecucion. Todos los documentos de naturaleza técnica
que se emitan para el Ingeniero deberdn ostentar comprobante de la
aprobacion previa del propio Contratista.

El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximira al Contratista
de ninguno de sus deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del
Contrato.

Antes de la Fecha Base, el Contratante debera haber proporcionado al
Contratista, para su informacion, todos los datos pertinentes de los que
disponga sobre las condiciones subterraneas e hidrolégicas del Lugar de las
Obras, incluidos aspectos ambientales. A su vez, el Contratante pondra a
disposicion del Contratista todos los datos de esa indole que obtenga
después de la Fecha Base. El Contratista sera responsable de interpretar
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4.11. Suficiencia del
Monto
Contractual
Aceptado

4.12. Condiciones
Fisicas
Imprevisibles

todos esos datos.

En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y el tiempo),
se considerara que el Contratista ha obtenido toda la informacién necesaria
acerca de los riesgos, imprevistos y otras circunstancias que puedan tener
influencia o incidencia en la Oferta o las Obras. En la misma medida, se
considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Lugar de las
Obras, sus alrededores, los datos mencionados anteriormente y otra
informacidn disponible, y que antes de presentar la Oferta estaba satisfecho
con respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos (mas no de manera
exclusiva):

a) La forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las
condiciones subterraneas;

b) Las condiciones hidrolégicas y climaticas;

C) La medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para

la ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacién de
cualesquiera defectos;

d) La legislacion, los procedimientos y las practicas laborales del Pais;
y

e) Los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento,
dependencias, personal, electricidad, transporte, agua Yy otros
servicios.

Se considerara que el Contratista:

a) Esta satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de
su idoneidad y suficiencia; y
b) Bas6 el Monto Contractual Aceptado en los datos, las

interpretaciones, la informaciéon necesaria, las inspecciones, los
examenes y el cumplimiento de todos los asuntos pertinentes que se
especifican en la Subclausula 4.10 [Datos del Lugar de las Obras].

Salvo indicacion en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual
Aceptado cubre todas las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato
(incluidas las que se establezcan bajo Montos Provisionales, si los hubiere) y
todos los aspectos necesarios para ejecutar y terminar adecuadamente las
Obras y reparar cualesquiera defectos.

En esta Subclausula, "condiciones fisicas" se refiere a condiciones fisicas
naturales y artificiales, asi como otras obstrucciones y contaminantes fisicos
que el Contratista encuentre en el Lugar de las Obras durante la ejecucion
de las mismas, incluidas condiciones subterrdneas e hidrolégicas pero no
climaticas.

Si el Contratista se enfrenta con condiciones fisicas adversas que considere
Imprevisibles, notificara de ello al Ingeniero tan pronto como sea posible.

En esa notificacién se describiran las condiciones fisicas, de manera que el
Ingeniero pueda inspeccionarlas, y se expondran las razones por las que el
Contratista las considera condiciones Imprevisibles. El Contratista seguira
con la ejecucién de las Obras adoptando las medidas que sean adecuadas y
razonables para las condiciones fisicas, y cumplird las instrucciones que
pueda darle el Ingeniero. Si alguna orden constituye una Variacion, se
aplicara la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes].

Si, habiendo encontrado condiciones fisicas que sean Imprevisibles, el

© FIDIC Derechos de Autor



4.13. Servidumbre de
Paso y
Dependencias

4.14. No interferencia

4.15. Ruta de Acceso

Contratista hace la notificacion al respecto y sufre demoras y/o incurre en
Costos a raiz de las condiciones mencionadas, el Contratista tendr& derecho
a la natificacion indicada en la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], a:

a) Una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se retrasara la terminacion de las Obras, de conformidad
con la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion], y

b) El pago de dichos Costos, que se incluirdn en el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificacion y examinar y/o investigar las condiciones fisicas, el
Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] con
el fin de acordar o resolver (i) si y (si procede) en qué medida esas
condiciones fisicas eran Imprevisibles, y (ii) si los asuntos que se describen
en los incisos (a) y (b) supra guardan relacion con esa medida.

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decision respecto del
Costo adicional con arreglo al inciso (ii), el Ingeniero también podra analizar
si otras condiciones fisicas en partes similares de las Obras (si las hubiere)
eran més favorables de lo que podria haberse previsto cuando el Contratista
presenté la Oferta. Si, y en la medida en que fueren encontradas esas
condiciones mas favorables, el Ingeniero podra proceder de conformidad con
la Subclausula 3.5 [Decisiones] con el fin de llegar a un acuerdo o decision
respecto de las reducciones de Costo originadas por dichas condiciones, que
podran incluirse (como deducciones) en el Precio del Contrato y los
Certificados de Pago. Sin embargo, el efecto neto de todos los ajustes en
virtud del inciso (b) y todas las reducciones mencionadas, por todas las
condiciones fisicas que se encuentren en partes similares de las Obras, no
daran lugar a una reduccion neta del Precio del Contrato.

El Ingeniero debera tomar en cuenta cualquier evidencia de las condiciones
fisicas previstas por el Contratista cuando presento la Oferta, evidencias que
el Contratista debera facilitar; sin embargo, la interpretacion de esas
evidencias por parte del Contratista no tendra caracter obligatorio para el
Ingeniero.

Salvo indicacién diferente en el Contrato, el Contratante debera proveer
acceso al, y posesion del, Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres
de paso especiales y/o temporales que puedan ser necesarias para las
Obras. El Contratista también obtendrd, a su riesgo y expensas, cualquier
servidumbre de paso o instalaciones adicionales fuera del Lugar de las
Obras que pueda necesitar para fines de las Obras.

El Contratista no interferira en forma innecesaria ni inadecuada con:
a) La comodidad del publico; ni

b) El acceso a y uso y ocupacién de todos los caminos y senderos,
independientemente de que sean publicos o estén en posesion del
Contratante o de otros.

El Contratista debera indemnizar y amparar al Contratante de todos los
dafios, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) que
se generen a raiz de una interferencia innecesaria o inadecuada de esa
indole.

Se considerara que el Contratista esta satisfecho con la conveniencia y
disponibilidad de las rutas de acceso al Lugar de las Obras el dia de la
Fecha Base. El Contratista hara lo razonablemente posible por evitar los
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4.16. Transporte de
Bienes

4.17. Equipos del
Contratista

4.18. Proteccion del
Medio Ambiente

4.19. Electricidad,

dafios que pueda sufrir cualquier camino o puente como resultado del trafico
del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de vehiculos y
rutas apropiados.

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:

a) El Contratista sera (al igual que entre las Partes) responsable de
cualquier mantenimiento que sea necesario por el uso que haga de
las rutas de acceso;

b) El Contratista proporcionara todas las sefializaciones o instrucciones
necesarias a lo largo de las rutas de acceso, y obtendra los
permisos necesarios de las autoridades pertinentes para usar dichas
rutas, sefializaciones e instrucciones;

C) El Contratante no sera responsable de las reclamaciones que surjan
del uso de cualquier ruta de acceso, ni por otro motivo en relacion
con la misma,;

d) El Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de
ninguna ruta de acceso en particular; y
e) Los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad

de las rutas de acceso para el uso requerido por el Contratista,
correran por cuenta de éste.

Salvo disposicion en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

a) El Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21 dias de
anticipacién sobre la fecha de entrega de cualquier Equipo u otra
parte importante de otros Bienes en el Lugar de las Obras;

b) El Contratista sera responsable de empacar, cargar, transportar,
recibir, descargar, almacenar y proteger todos los Bienes y demas
elementos necesarios para las Obras; y

C) (c) El Contratista indemnizar4 y amparard al Contratante de todos
los dafios, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de
abogados y gastos legales) que se generen del transporte de
Bienes, y negociara y pagara todas las reclamaciones que surjan a
raiz del transporte de los mismos.

El Contratista sera responsable de todos sus Equipos. Una vez que se lleven
al Lugar de las Obras, se considerard que los Equipos del Contratista se
usaran exclusivamente para la ejecucion de las Obras. El Contratista no
retirard4 del Lugar de las Obras ningln elemento importante de sus Equipos
sin el consentimiento previo del Ingeniero. Sin embargo, dicho
consentimiento no serd necesario para vehiculos que transporten Bienes o
Personal del Contratista fuera del Lugar de las Obras.

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio
ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los
dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacién, el ruido y otros
resultados de sus operaciones.

El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y
efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan
los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

Salvo en los casos que se sefialan mas abajo, el Contratista sera
responsable de suministrar la electricidad, el agua y los demas servicios que
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Aguay Gas

4.20. Equipos del
Contratante y
Materiales de
Libre
Disposicion

4.21. Informes de
Avance

necesite para las actividades de construccion y, en la medida establecida en
las Especificaciones, para las pruebas.

El Contratista tendra derecho a usar para los fines de las Obras los
suministros de electricidad, agua, gas y otros servicios que se encuentren
disponibles en el Lugar de las Obras y cuyos detalles y precios figuren en las
Especificaciones. El Contratista suministrard, a su riesgo y expensas, los
aparatos necesarios para hacer uso de esos servicios y medir las cantidades
consumidas.

El Ingeniero dara su aprobacion, o determinara, las cantidades consumidas
y los montos pagaderos (a esos precios) por concepto de dichos servicios,
de conformidad con las Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y
3.5 [Decisiones]. El Contratista pagara dichos montos al Contratante.

El Contratante pondra sus Equipos (si los hubiere) a disposicion del
Contratista para la ejecucion de las Obras, de conformidad con los detalles,
arreglos y precios sefialados en las Especificaciones. Salvo indicaciéon en
sentido diferente en las Especificaciones:

a) El Contratante sera responsable de sus Equipos; salvo que

b) El Contratista sera responsable de cada elemento de los Equipos
del Contratante cuando cualquiera de los miembros del Personal del
Contratista los opere, conduzca, dirija 0 esté en posesién o control
de los mismos.

El Ingeniero acordara o determinara las cantidades adecuadas y los montos
pagaderos (a los precios establecidos) por el uso de los Equipos del
Contratante de conformidad con las Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del
Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagara dichos montos al
Contratante.

El Contratante proporcionara, sin costo alguno, los "materiales de libre
disposicion”(si los hubiere) de conformidad con la informacion que se sefiale
en las Especificaciones. El Contratante proporcionara, a su riesgo y
expensas, dichos materiales en la fecha y lugar sefialados en el Contrato. El
Contratista los inspeccionara visualmente y notificara con prontitud al
Ingeniero sobre cualquier falta, defecto u omisién al respecto. A no ser que
las Partes acuerden otra cosa, el Contratante rectificard de inmediato la
falta, defecto u omision que se le haya notificado.

Tras esa inspeccion visual, los materiales de libre disposicion pasardn a
estar bajo el cuidado, custodia y control del Contratista. Las obligaciones del
Contratista en materia de inspeccion, cuidado, custodia y control no eximiran
al Contratante de su responsabilidad por cualquier falta, defecto u omision
no advertida en una inspeccion visual.

Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el
Contratista elaborara informes mensuales de avance, que presentari al
Ingeniero en 6 copias. El primer informe cubrird el periodo desde la Fecha
de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahi en adelante se
presentardn informes mensuales, cada uno dentro del plazo de 7 dias
contados a partir del ultimo dia del periodo en cuestion.

Se presentaran informes hasta que el Contratista haya terminado todo el
trabajo que se sepa que esta pendiente a la fecha de terminaciéon que se
indique en el Certificado de Recepcién de Obra.
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4.22. Seguridad del
Lugar de las
Obras

4.23. Operaciones del
Contratista en el
Lugar de las
Obras

Los informes incluiran:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

)

h)

Graficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida
cada etapa de disefio (si la hubiere), los Documentos del
Contratista, las adquisiciones, las fabricaciones, las entregas en el
Lugar de las Obras, la construccion, el montaje y las pruebas; y
también incluye estas mismas etapas de trabajo correspondientes a
cada uno de los SubContratistas designados (conforme se define en
la Clausula 5 [SubContratistas Designados]);

Fotografias que reflejen el correspondiente estado de fabricacion y
el avance alcanzado en el Lugar de las Obras;

En cuanto a la fabricacién de cada elemento importante de los
componentes de Equipos y Materiales, el nombre del fabricante, la
ubicacion de la fabrica, el porcentaje de avance y las fechas reales o
previstas para:

0) El inicio de la fabricacion;

(ii) Las inspecciones del Contratista;

(i) Las pruebas; y

(iv) El envio y la llegada al Lugar de las Obras;

La informacién que se detalla en la Subclausula 6.10 [Registros del
Personal y Equipos del Contratista];

Las copias de los documentos de control de calidad, resultados de
las pruebas y certificados de Materiales;

La lista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subclausulas
2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 20.1 [Reclamaciones del
Contratista];

Estadisticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes
peligrosos y actividades en cuanto a aspectos ambientales vy
relaciones publicas, y

Comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto,
con detalles sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda
afectar la terminacion de las Obras de conformidad con el Contrato,
y las medidas que se estén tomando (0 que se tomaran) para
superar las demoras.

Salvo disposicion en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

a)

b)

El Contratista sera responsable de mantener fuera del Lugar de las
Obras a personas no autorizadas, y

Las personas autorizadas se limitardn al Personal del Contratista y
del Contratante, y a cualquier otro empleado que el Contratante o el
Ingeniero notifiquen al Contratista, como personal autorizado de los
otros Contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras.

El Contratista limitara sus actividades al Lugar de las Obras y a cualquier
otro sitio adicional que obtenga como zonas adicionales de trabajo con el
acuerdo del Ingeniero. El Contratista tomara todas las precauciones
necesarias para mantener sus Equipos y su Personal dentro del Lugar de las
Obras y dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de los terrenos
adyacentes.

Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista mantendra el Lugar de las
Obras libre de obstrucciones innecesarias y almacenard, o dispondra de, los
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4.24. Fébsiles

5.1. Definicién de
"SubContratista
Designado”

5.2. Objeciones alas
Designaciones

Equipos del Contratista o los materiales excedentes. El Contratista
despejara el Lugar de las Obras y eliminara los escombros, la basura y las
Obras Temporales que ya no se necesiten.

Al emitirse un Certificado de Recepcion de Obra, el Contratista despejara y
retirara de la parte del Lugar de las Obras y las Obras a que se refiere dicho
Certificado todos sus Equipos, materiales excedentes, desperdicios, basura
y Obras Temporales. El Contratista dejara esa parte del Lugar de las Obras
y las Obras referidas limpias y seguras. Sin embargo, el Contratista podra
retener en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificacion de Defectos, los
Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones en virtud del Contrato.

Los fésiles, monedas, articulos de valor o antigliedad y estructuras y otros
restos o elementos de interés geoldgico o arqueolégico que se encuentren
en el Lugar de las Obras quedaran bajo el cuidado y la autoridad del
Contratante. El Contratista tomara precauciones razonables para evitar que
su Personal u otras personas retiren o dafien cualquiera de esos objetos
encontrados.

Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista notificara
rapidamente de ello al Ingeniero, quien le impartira instrucciones al respecto.
Si el Contratista sufre alguna demora y/o incurre en algin Costo por cumplir
las instrucciones, hara una nueva notificaciéon al Ingeniero y, sujeto a la
Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a:

a) Una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se anticipa que se retrasara la terminacion de las Obras,
en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion],

y
b) El pago de dicho Costo, el que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa nueva notificacién, el Ingeniero procedera de conformidad
con la Subclausula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o
determinacion al respecto.

5. SubContratistas Designados
En el Contrato se entiende por "SubContratista designado” un SubContratista:
a) Que figure en el Contrato como tal, o

b) Que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero,
con arreglo a la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes] y la Subclausula
5.2 [Objeciones a las Designaciones].

El Contratista no tendra ninguna obligacion de contratar a un SubContratista
designado contra el que presente objeciones razonables mediante notificacion
al Ingeniero, tan pronto como sea posible, junto con los detalles al respecto.
Salvo que el Contratante acuerde por escrito eximir al Contratista de las
respectivas consecuencias, las objeciones se consideraran razonables si se
derivan (entre otros) de cualquiera de los siguientes aspectos:

a) Existen razones para creer que el SubContratista no posee la
competencia, los recursos o la solidez financiera suficientes;

b) El SubContratista designado no acepta indemnizar al Contratista
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5.3. Pagos a
SubContratistas
Designados

5.4. Comprobantes de
Pago

6.1. Contratacion de

contra y de cualquier negligencia o mal uso de los Bienes por parte
del SubContratista designado, sus representantes y empleados; o

c) El SubContratista designado no acepta el contrato de SubContratista,
el cual estipula que para el trabajo subcontratado (incluido el disefio,
si procede), el SubContratista designado debera:

() Comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones
y responsabilidades que le permitan a éste cumplir sus
obligaciones y responsabilidades en virtud del Contrato;

(ii) Indemnizar al Contratista de todas las obligaciones vy
responsabilidades que se deriven del Contrato o se vinculen
con él, asi como de las consecuencias de cualquier
incumplimiento del SubContratista en relacion con dichas
obligaciones o responsabilidades; y

(i) Ser pagado so6lo cuando el Contratista haya recibido del
Contratante los pagos de cantidades adeudadas en virtud del
Subcontrato referido, de conformidad con lo indicado en la
Subcldusula 5.3 [Pagos Para los SubContratistas
Designados].

El Contratista pagara al SubContratista designado los montos de los recibos
del SubContratista designado aprobados por el Contratista y que el Ingeniero
certifique como pagaderos de conformidad con el subcontrato. Esos montos y
demas cargos se incluiran en el Precio del Contrato de acuerdo con el inciso
(b) de la Subclausula 13.5 [Montos Provisionales], salvo lo dispuesto en la
Subclausula 5.4 [Comprobantes de Pago].

Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a un
SubContratista designado, el Ingeniero podra solicitar al Contratista que
demuestre razonablemente que el SubContratista designado ha recibido
todos los montos adeudados de conformidad con Certificados de Pago
anteriores, menos las deducciones aplicables por retencién u otros conceptos.
A menos que el Contratista:

a) Presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o

b) Demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene
razonablemente el derecho de retener dichos montos o denegar el
pago de los mismos; y

C) Presente al Ingeniero pruebas razonables que el SubContratista
designado ha sido notificado sobre el derecho del Contratista;

el Contratante podra (a su sola discreciébn) pagar, directamente al
SubContratista designado, parcial o totalmente, los montos certificados con
anterioridad (menos las deducciones correspondientes) que sean pagaderos
al SubContratista designado y para los cuales el Contratista no haya
presentado las pruebas que se sefalan en los incisos (a) o (b) supra. En ese
caso, el Contratista devolvera al Contratante el monto que éste haya pagado
directamente al SubContratista.

6. Personal y Mano de Obra

Salvo disposicion en sentido diferente en las Especificaciones, el Contratista
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Personal y Mano
de Obra

6.2. Nivel Salarial y
Condiciones de
Trabajo

6.3. Personas al
Servicio del
Contratante

6.4. Leyes laborales

6.5. Horas de Trabajo

6.6. Instalaciones
para el Personal y
la Mano de Obra

6.7. Saludy

debera encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, de
origen nacional o de otra procedencia, asi como de su remuneracion,
alimentacion, transporte, y cuando corresponda, alojamiento.

Se alentara al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable,
contrate dentro del Pais personal y mano de obra que cuenten con las
calificaciones y la experiencia adecuadas.

El Contratista debera pagar niveles salariales y adoptar condiciones de
trabajo que no sean inferiores a los establecidos para la profesién o la
industria donde se lleve a cabo el trabajo. De no haber niveles salariales ni
condiciones laborales aplicables, el Contratista pagara niveles salariales y se
cefira a condiciones que no resulten inferiores al nivel general de
remuneraciones y condiciones observados localmente por Contratantes cuyo
negocio o industria sean similares a los del Contratista.

El Contratista informara a su Personal acerca de su obligacion de pagar
impuestos sobre la renta en el Pais respecto de sus sueldos, salarios,
subsidios y cualesquiera otros beneficios gravables en virtud de las leyes del
Pais vigentes en ese momento, y el Contratista cumplira las obligaciones que
por ley le correspondan en relacién con las respectivas deducciones.

El Contratista no contratarg, ni tratard de contratar, personal ni mano de obra
que forme parte del Personal del Contratante.

El Contratista cumplira todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al
Personal del Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, salud,
seguridad, bienestar social, inmigracion y emigracion, y permitira que gocen
de todos sus derechos legales.

El Contratista exigira a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables,
incluidas aquellas relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo.

En el Lugar de las Obras no se trabajara en dias localmente reconocidos
como de descanso ni fuera de las horas regulares de trabajo que se
establezcan en los Datos del Contrato, a menos que:

a) En el Contrato se estipule otra cosa;
b) El Ingeniero asi lo apruebe; o
c) El trabajo sea inevitable o necesario para la proteccion de la vida o la

propiedad o para la seguridad de las Obras, en cuyo caso el
Contratista informara de ello inmediatamente al Ingeniero.

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista
proporcionara y mantendrd todas las instalaciones para alojamiento vy
bienestar social que sean necesarios para su personal. El Contratista también
proporcionara instalaciones para el Personal del Contratante conforme se
sefiala en las Especificaciones.

El Contratista no permitird que ningln integrante de su Personal resida
temporal o permanentemente dentro de las estructuras que conforman las
Obras Permanentes.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables
para mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En
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Seguridad

colaboraciéon con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento
para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre
provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios
de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para
satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevenciéon de accidentes en el Lugar
de las Obras, que se encargara de velar por la seguridad y la proteccién
contra accidentes. Esa persona estara calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar
medidas de proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucién de las
Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita para
ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion
detallada sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un
registro y haré informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las
personas, asi como de los dafios a la propiedad, segin lo solicite
razonablemente el Ingeniero.

Prevencion del VIH/SIDA. El Contratista llevara a cabo un programa de
concientizacion sobre el VIH/SIDA por medio de un proveedor de servicios
aprobado, y tomara todas las demas medidas que se especifiquen en el
Contrato para reducir el riesgo de transmision del virus VIH entre el personal
del Contratista y la comunidad local, promover diagnésticos oportunos y
brindar asistencia a las personas afectadas.

Durante la vigencia del Contrato (incluido el Periodo para la Notificaciéon de
Defectos), el Contratista (i) realizara campafias de comunicacion con fines de
informacidn, educacion y consulta (IEC), al menos cada dos meses, dirigidas
a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras (incluidos todos
los empleados del Contratista, los SubContratistas y los empleados del
Contratista o del Contratante, asi como a todos los conductores y obreros que
hagan entregas en el Lugar de las Obras para actividades de construccién) y
a las comunidades locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el
impacto y las medidas adecuadas para evitar las enfermedades transmitidas
sexualmente —o infecciones transmitidas sexualmente en general y VIH/SIDA
en particular; (ii) suministrara preservativos masculinos o femeninos a todo el
personal y la mano de obra del Lugar de las Obras segun corresponda; v (iii)
ofrecera servicios de examen, diagnéstico, asesoramiento y envio de casos a
un programa nacional exclusivo sobre infecciones transmitidas sexualmente y
VIH/SIDA (salvo que se acuerde de otra manera), a todo el personal y la
mano de obra del Lugar de las Obras.

El Contratista incluird en el programa que se presentara para la ejecucion de
las Obras en virtud de la Subclausula 8.3 un programa paliativo para el
personal y la mano de obra del Lugar de las Obras y sus familiares, sobre
infecciones y enfermedades transmitidas sexualmente, incluido el VIH/SIDA.
En dicho programa se indicara la fecha, la manera y el costo que tenga
previsto el Contratista para cumplir los requisitos que se sefalan en esta
Subclausula y las especificaciones conexas. Para cada componente, el
programa desglosard los recursos que se proporcionaran o utilizardn y
cualquier subcontratacion que se proponga. El programa incluird asimismo
una estimacion de costos pormenorizada y la documentacion
correspondiente. El pago que recibira el Contratista por elaborar y poner en
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6.8. Supervision del
Contratista

6.9. Personal del
Contratista

6.10. Registro del
Personal y los
Equipos del
Contratista

6.11. Alteracién del
Orden

6.12. Personal
Extranjero

marcha este programa no superara el Monto Provisional destinado a este fin.

Durante la ejecucién de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea
necesario para cumplir las obligaciones del Contratista, éste proporcionara
toda la supervision necesaria para planificar, organizar, dirigir, administrar,
inspeccionar y poner a prueba el trabajo.

La labor de supervisién estara a cargo de un ndmero suficiente de personas
que posean conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones
(definido en la Subclausula 1.4 [Ley e Idioma]) y de las operaciones que se
llevaran a cabo (incluidos los métodos y técnicas requeridos, los posibles
peligros y los métodos de prevencién de accidentes), para la ejecucion
satisfactoria y segura de las Obras.

El Personal del Contratista contara con las calificaciones, aptitudes y
experiencia adecuadas en sus respectivos campos de actividad u
ocupaciones. El Ingeniero podré exigir al Contratista que despida (o que haga
que se despida) a cualquier persona empleada en el Lugar de las Obras o en
las Obras, incluido el Representante del Contratista si procede, quien:

a) Cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de cuidado;

b) Realice sus labores en forma incompetente o negligente;

c) No cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el Contrato;
o]

d) Persista en un comportamiento que sea perjudicial para la seguridad,

la salud o la proteccién del medio ambiente.

Si procede, el Contratista nombrara (o hard que se nombre) en su reemplazo
a otra persona adecuada.

El Contratista presentara al Ingeniero detalles sobre el nimero de cada una
de las clases de miembros de su Personal y de cada tipo de Equipos que
tiene en el Lugar de las Obras. Esos detalles se presentardn cada mes
calendario, en la forma que apruebe el Ingeniero, hasta que el Contratista
termine todos los trabajos que queden pendientes en la fecha de terminacion
que se sefiala en el Certificado de Recepcion de la Obra.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones que sean
necesarias para evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe el
orden por parte del Personal del Contratista 0 entre los miembros de dicho
Personal, y para preservar la paz y la proteccién de las personas y los bienes
que se encuentren en el Lugar de las Obras y los alrededores.

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podra
traer al Pais al personal extranjero que sea necesario para la ejecucién de las
Obras. El Contratista se asegurara que esas personas obtengan los visados
de residencia y los permisos de trabajo necesarios. Si el Contratista asi lo
solicita, el Contratante har4 todo lo posible para ayudarlo répida y
oportunamente a obtener los permisos locales, estatales, nacionales o
gubernamentales que sean necesarios para traer al Pais dicho personal.

El Contratista seré responsable de que esos miembros del personal regresen
a su lugar de contratacion o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos
empleados o alguno de sus familiares fallezca en el Pais, el Contratista sera
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6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.
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Prohibicidn de
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Registro de
Historia Laboral
delos
Trabajadores

igualmente responsable de hacer los arreglos necesarios para su regreso o
entierro.

El Contratista se encargara de que se suministre al Personal del Contratista
una cantidad suficiente de alimentos adecuados a precios razonables,
conforme se sefiale en las Especificaciones, para los fines del Contrato o en
relacion con éste.

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrara en el
Lugar de las Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase
para el consumo del Personal del Contratista.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones necesarias
para proteger a su Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e
insectos, y para disminuir los consiguientes peligros para la salud. El
Contratista cumplira todas las normativas de las autoridades sanitarias
locales, incluido el uso de insecticidas adecuados.

Salvo en la medida autorizada por las leyes del Pais, el Contratista no
importara, vendera, regalara, hara objeto de trueque ni dara otro destino a
bebidas alcohdlicas o drogas, ni tampoco permitirA que su personal las
importe, venda, regale, haga objeto de trueque o deseche.

El Contratista no regalard, hara objeto de trueque ni dara otro destino a armas
0 municiones de ningun tipo, ni tampoco permitira que su Personal lo haga.

El Contratista respetara los dias festivos, los dias de descanso y las
costumbres religiosas y de otra indole que se reconozcan en el Pais.

El Contratista sera responsable, en la medida en que lo exija la legislacion
local, de hacer los preparativos de sepelio para cualquiera de sus empleados
locales que fallezca mientras trabaja en las Obras.

El Contratista no empleara ninguna forma de "trabajo forzoso u obligatorio”.
Por "trabajo forzoso u obligatorio" se entiende todo trabajo o servicio,
realizado de manera involuntaria, que se obtenga de una persona bajo
amenaza de fuerza o sancion, e incluye cualquier tipo de trabajo forzoso u
obligatorio, como trabajo servil, servidumbre laboral o contratos de trabajo
similares.

El Contratista no empleara a ningdn nifio para que realice un trabajo que
tenga caracteristicas de explotacion econémica, pueda ser peligroso o pueda
interferir en la educacion del nifio, o sea perjudicial para su salud o su
desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o social. Cuando las leyes laborales
del Pais del Contratante tengan normas para el empleo de menores, el
Contratista debera seguir dichas leyes aplicables al Contratista. Los menores
de 18 afios no podran ser empleados en trabajos peligrosos.

El Contratista mantendra un registro completo y preciso sobre el empleo de
trabajadores en el Lugar de las Obras. El registro incluird los nombres,
edades, sexos, horas trabajadas y salarios de todos los trabajadores. El
registro se resumira una vez al mes y se enviara al Ingeniero. El registro se
incluird en los informes detallados que debe presentar el Contratista en virtud
de la Subclausula 6.10 [Registro del Personal y Equipos del Contratistal].
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6.23. Organizaciones
de Trabajadores

6.24. No
Discriminacion
e lgualdad de
Oportunidades

7.1. Modo de Ejecucién

7.2. Muestras

7.3. Inspeccion

En paises donde la ley nacional reconozca el derecho de los trabajadores a
establecer y adherirse sin interferencia a organizaciones de su eleccion, y el
derecho de negociacion colectiva, el Contratista cumplira con la ley nacional.
En los casos en que la ley nacional restrinja las organizaciones de
trabajadores, el Contratista se asegurara de que su personal tenga medios
alternativos para expresar sus quejas y defender sus derechos en relacion
con las condiciones de trabajo y los términos de empleo. En cualquiera de los
casos descritos anteriormente, y si la legislacion laboral pertinente no se
pronuncia al respecto, el Contratista no disuadira a su Personal de constituir
organizaciones de trabajadores, de afiliarse a las que deseen ni de negociar
convenios colectivos, y no discriminara ni tomara represalias contra aquellos
que participen o soliciten participar en dichas organizaciones y negocien
convenios colectivos. El Contratista debera tratar con esos representantes de
los trabajadores. Cabe esperar que las organizaciones de trabajadores
representen a estos de manera justa dentro de la plantilla.

El Contratista no debera tomar decisiones basandose en caracteristicas
personas no relacionadas con requisitos inherentes al trabajo. El Contratista
debera basar la relacién laboral en el principio de igualdad de oportunidad y
trato justo, y no debera discriminar en cuanto a contratacién, compensacion
(incluyendo salaries y beneficios), condiciones de trabajo y términos de
referencia, acceso a entrenamiento, ascensos, terminacion de empleo o retiro
y disciplina. El Contratista debera cumplir con la ley en los paises en los que
la discriminacién es prohibida. Cuando la ley nacional no incluya provisiones
en cuanto a la discriminacion, el Contratista deberd cumplir con los
requerimientos de ésta Subclausula. No se consideraran como actos de
discriminacion las medidas especiales de proteccién o asistencia tomadas
para remediar discriminacion pasada o seleccion de un trabajo en particular
basado en requerimientos inherentes del trabajo.

7. Equipos, Materiales y Mano de Obra

El Contratista se encargara de la fabricacion de los Equipos, la produccién
y fabricacién de los Materiales y toda otra tarea de ejecucién de las Obras:

a) De la forma (si la hubiere) que se sefiale en el Contrato;

b) De manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las
mejores practicas reconocidas; y

c) Con dependencias debidamente equipadas y materiales no
peligrosos, salvo especificacion diferente en el Contrato.

El Contratista presentara al Ingeniero, para su aprobacién, las siguientes
muestras de Materiales, e informacion pertinente, antes de usar los
Materiales en o para las Obras:

a) Muestras estandar de fabrica de Materiales y las muestras que se
especifiquen en el Contrato, todas por cuenta y cargo del
Contratista; y

b) Muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como Variacién.
Cada muestra se etiquetard segun su origen y uso previsto en las Obras.

En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del
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7.4. Pruebas

Contratante:

a) Tendra pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a
todos los lugares de donde se estan siendo extraidos Materiales
naturales, y

b) Durante la produccion, fabricacion y construccion (en el Lugar de

las Obras y en otros lugares), tendra derecho a examinar,
inspeccionar, medir y poner a prueba los materiales y la calidad
del trabajo de manufactura, asi como a verificar el progreso de la
fabricacion de los Equipos y de la produccion y fabricacion de los
Materiales.

El Contratista dara al personal del Contratante plena oportunidad de llevar
a cabo dichas actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, los
permisos y el equipo de seguridad. Ninguna de estas actividades eximira
al Contratista de ninguna obligacién o responsabilidad.

El Contratista notificara al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier
trabajo y antes de cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de
almacenamiento o transporte. El Ingeniero llevard a cabo el examen,
inspeccién, medicién o prueba sin demoras injustificadas, o notificara
rdpidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el Contratista
no hiciera la notificacion, deberd, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con
los correspondientes gastos, descubrir los trabajos y posteriormente
reponerlos a su estado anterior.

Esta Subclausula se aplicara a todas las pruebas que se sefialen en el
Contrato, diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminacion (si las
hubiere).

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista
proporcionara todos los aparatos, asistencia, documentos e informacion
adicional, electricidad, equipos, combustible, bienes consumibles,
instrumentos, mano de obra, materiales y personal con las debidas
calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar
eficientemente las pruebas especificadas. El Contratista acordara con el
Ingeniero la hora y el lugar para realizar las pruebas especificadas de
cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes de las Obras.

El Ingeniero podra, con arreglo a la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes],
variar el sitio o los detalles de pruebas especificas, o instruir al Contratista
que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas pruebas modificadas o
adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la mano de obra
sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realizacion de
dicha Variacion correra por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las
demas disposiciones del Contrato.

El Ingeniero notificara al Contratista con al menos 24 horas de anticipacion
sobre su intencidon de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se
presenta en el lugar y a la hora acordados, el Contratista podra proceder a
realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y para los
efectos se considerara que las pruebas se han realizado en presencia del
Ingeniero.

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algin Costo por el
cumplimiento de esas instrucciones o como resultado de una demora
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7.5. Rechazo

7.6. Medidas
Correctivas

ocasionada por el Contratante, el Contratista notificara al Ingeniero y
sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendra
derecho a:

a) Una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se retrasard la terminacion de las Obras, en virtud de
la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion]; y

b) El pago de dicho costo mas utilidades, que se incluira en el Precio
del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al
respecto.

El Contratista enviara sin demora al Ingeniero informes debidamente
certificados sobre las pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas
especificadas, el Ingeniero refrendarda el certificado de pruebas del
Contratista o le emitira un certificado para tal efecto. Si el Ingeniero no
presencia las pruebas, se considerara que éste ha aceptado los valores
registrados como precisos.

Si, como resultado de un examen, inspeccion, medicion o prueba,
cualquiera de los Equipos, Materiales o elementos de mano de obra se
consideran defectuosos o de otra forma no cefiidos al Contrato, el
Ingeniero podra rechazarlos mediante notificacién al Contratista con la
justificacion correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanara
rapidamente el defecto y se asegurara que el elemento rechazado se
ajuste al Contrato.

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos,
Materiales o elementos de mano de obra, las pruebas se repetiran bajo los
mismos términos y condiciones. Si el rechazo y las pruebas adicionales
obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista,
sujeto a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], reembolsara
dichos costos al Contratante.

Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el
Ingeniero podréa instruir al Contratista que:

a) Retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o
Material que no se ajuste al Contrato;

b) Retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al
Contrato; y
c) Lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para

la seguridad de las Obras, bien sea a causa de un accidente, una
situacion imprevisible u otra causa.

El Contratista acatara las instrucciones bien sea en un plazo razonable,
gue correspondera (si lo hubiere) al que se especifique en la orden, o de
manera inmediata si se sefiala el caracter urgente de conformidad con el
inciso (c) anterior.

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendra
derecho a contratar y remunerar a otras personas para que hagan el
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7.7. Propiedad de los
Equipos y los
Materiales

7.8. Regalias

8.1. Inicio de las Obras

trabajo. Salvo en la medida en que el Contratista hubiera tenido derecho a
remuneracion por el trabajo, el Contratista, sujeto a la Subclausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante], pagara al Contratante todos los costos
que se generen a raiz de esta deficiencia.

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida en
gue sea consistente con las Leyes del Pais, todos los Equipos y Materiales
pasaran a ser propiedad del Contratante, libore de todo gravamen, en el
que ocurra primero de los siguientes eventos:

a) Cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las
Obras;
b) Cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y

Materiales en virtud de la Subclausula 8.10 [Pago de Equipos y
Materiales en Caso de Suspension)].

Salvo disposicién en contrario en las Especificaciones, el Contratista
pagara todas las regalias, rentas y demas pagos devengados por
concepto de:

a) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras; y

b) (b)La eliminacién de materiales provenientes de demoliciones y
excavaciones y otro material excedente (ya sea natural o artificial),
excepto en la medida en que en el Contrato se contemplen zonas
de eliminacién de desechos en el Lugar de las Obras.

8. Inicio, Demoras y Suspension

A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la
Fecha de Inicio sera la fecha en que se hayan cumplido las condiciones
previas que se mencionan a continuacion y el Contratista haya recibido la
instruccion del Ingeniero en donde da constancia sobre el acuerdo de las
Partes en que se han cumplido dichas condiciones y para que se inicien
las Obras:

a) Firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la
aprobacion del Contrato por parte de las autoridades
correspondientes del pais;

b) Entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los arreglos
financieros previstos (de conformidad con la
Subclausula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratistal));

c) Salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, el
efectivo acceso y posesion del Sitio de las Obras debe ser
entregada al Contratista junto con los permisos, de acuerdo con
el inciso (a) de la Subclausula 1.13 [Cumplimiento de
Legislacion], tal como se requiere para el Inicio de las Obras;

d) Recibo del Adelante de Pago por parte del Contratista de
acuerdo con la Subclausula 14.2 [Delante de Pago], siempre que
la garantia bancaria haya sido entregada al Contratista;

e) Si la mencionada instruccion del Ingeniero no es recibida por el
Contratista dentro de los 180 dias contados desde la fecha de
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8.2. Plazo de
Terminacion

8.3. Programa

recibo de la Carta de Aceptacion, el Contratista estara facultado
para terminar el Contrato de conformidad con la Subclausula
16.2 [Terminacion por el Contratista).

El Contratista comenzara la ejecucion de las Obras tan pronto como sea
razonablemente posible después de la Fecha de Inicio, y procedera con
las Obras con la diligencia debida y sin demoras.

El Contratista terminara todas las Obras, y cada Seccion (si la hubiere),
dentro del Plazo de Terminacién de las Obras o la Seccion (segun sea el
caso), incluidas:

a) La aprobacion de las Pruebas a la Terminacion; y

b) La terminacién de todos los trabajos exigidos en el Contrato para
considerar finalizadas las Obras o la Seccion, a los efectos de la
recepcion de obra con arreglo a la Subclausula 10.1 [Recepcién
de las Obras y Secciones].

El Contratista presentara al Ingeniero un programa cronolégico detallado
dentro de un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba
la notificacion con arreglo a la Subclausula 8.1 [Inicio de las Obras]. El
Contratista presentard asimismo un programa revisado en los casos en
que el programa previo no sea consistente con el progreso real
alcanzado o con las obligaciones del Contratista. Cada uno de los
programas incluiré:

a) El orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las
Obras, incluido el calendario previsto de cada etapa de disefio (si
procede), Documentos del Contratista, adquisiciones, fabricacién
del Equipo, entregas en el Lugar de las Obras, construccion,
montajes y pruebas;

b) Cada una de estas etapas de trabajo por cada SubContratista
designado (conforme se define en la Clausula 5 [SubContratistas
Designados]));

c) La secuencia y el calendario de las inspecciones y pruebas que
se especifiquen en el Contrato; y

d) Un informe de apoyo que incluya:

0] Una descripcibn general de los métodos que preve
adoptar el Contratista y de las etapas principales en la
ejecucion de las Obras; y

(ii) Detalles que reflejen el calculo estimativo razonable del
Contratista en cuanto al ndmero de cada clase de
Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos del
Contratista que se requerirdn en el Lugar de las Obras
para cada etapa principal.

Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un plazo de 21
dias contados a partir de la fecha en que reciba un programa, sobre la
medida en que dicho programa no se ajusta al Contrato, el Contratista
procedera de conformidad con lo establecido en el programa, sujeto a
sus demas obligaciones en virtud del Contrato. ElI Personal del
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8.4. Prorroga del Plazo
de Terminacion

8.5. Demoras
Ocasionadas por las
Autoridades

Contratante tendra derecho a planificar sus actividades en funcion del
programa.

El Contratista notificara sin demoras al Ingeniero acerca de cualquier
posible acontecimiento o circunstancia futura que pueda afectar el
trabajo de manera adversa, aumentar el Precio del Contrato o demorar la
ejecucion de las Obras. El Ingeniero podra exigir al Contratista que
presente un calculo estimativo del efecto previsto de los posibles
acontecimientos o circunstancias futuras, y/o una propuesta con arreglo
a la Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacion].

Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que un
programa no cumple (en la medida sefialada) con el Contrato o no
coincide con el progreso real alcanzado ni con las intenciones
manifestadas por el Contratista, éste presentara al Ingeniero un
programa revisado de conformidad con esta Subclausula.

De conformidad con la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista],
el Contratista tendra derecho a una prérroga del Plazo de Terminacion
en el caso y en la medida en que la terminacién para los efectos de la
Subclausula 10.1 [Recepcién de las Obras y Secciones] se haya
demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes razones:

a) Una Variacién (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el
Plazo de Terminacion con arreglo a la
Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacién]) o cualquier otro
cambio sustancial en la cantidad de un componente de trabajo
incluido en el Contrato;

b) Una causa de demora que dé derecho a una prorroga del plazo
en virtud de una Subclausula de estas Condiciones;

c) Condiciones climaticas excepcionalmente adversas;

d) Escasez imprevista de personal o Bienes a raiz de epidemias o
medidas gubernamentales; o

e) Cualquier demora, impedimento o prevencion que obedezca o se
atribuya al Contratante, el Personal del Contratante u otros
Contratistas del Contratante.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prérroga del Plazo de
Terminacion, notificara de ello al Ingeniero de conformidad con la
Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista]. Al decidir cada
prorroga en virtud de la Subclausula 20.1, el Ingeniero revisara las
decisiones previas y podra aumentar, mas no reducir, el tiempo total de
prorroga.

En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a
continuacion, a saber:

a) El Contratista se ha cefiido diligentemente a los procedimientos
pertinentes establecidos por las autoridades publicas legalmente
constituidas en el Pais;

b) Dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del
Contratista; y
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8.6. Avance

8.7. Indemnizacién por
Demora

C) La demora o interrupcién era Imprevisible;

dicha demora o interrupcién se considerara causa de demora de
conformidad con el inciso (b) de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo
de Terminacién].

Si en cualquier momento:

a) El avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de
Terminacion; y/o

b) El avance se ha rezagado (o se rezagard) con respecto al
programa actual objeto de la Subclausula 8.3 [Programa];

por cualquier raz6bn que no sean las que se enumeran en la
Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacién], entonces el
Ingeniero podra exigir al Contratista que presente, con arreglo a la
Subcldusula 8.3 [Programa], un programa modificado y un informe
complementario en el que se describan los métodos modificados que el
Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el progreso y terminar las
Obras dentro del Plazo de Terminacion.

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptara esos
métodos modificados, que podran requerir aumentos en las horas de
trabajo y/o en el nUmero de miembros del Personal del Contratista y/o de
Bienes, bajo el riesgo y expensas del Contratista. Si esos métodos
modificados obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el
Contratista, sujeto a la notificacion establecida en la Subclausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante], pagara dichos costos al Contratante,
ademas de una indemnizacién por demora (si corresponde) en virtud de
la Subclausula 8.7 infra.

Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas
para acelerar el progreso, exigidas por el Ingeniero para reducir los
atrasos resultantes de las razones enumeradas en la Subclausula 8.4
[Prérroga del Plazo de Terminacion] deberdn ser pagadas por el
Contratante sin generar, sin embargo, ningun beneficio de pago adicional
al Contratista.

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subclausula 8.2 [Plazo
de Terminacién], el Contratista debera indemnizar al Contratante por
dicho incumplimiento, con arreglo a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones
del Contratante]. La indemnizacién por demora correspondera al monto
gue se sefiale en los Datos Contractuales, que se pagard por cada dia
gue transcurra entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminacion
pertinente y la fecha que se sefiale en el Certificado de Recepcion de
Obra. Sin embargo, el importe total adeudado con arreglo a esta
Subclausula no superard el monto maximo estipulado en los Datos
Contractuales para indemnizacion por demora (si lo hubiere).

Esta indemnizacion por demora serd la Unica indemnizacion que debera
pagar el Contratista por dicho incumplimiento, salvo en el caso de
terminaciéon del Contrato en virtud de la Subclausula 15.2 [Terminacion
por parte del Contratante], antes de la terminacion de las Obras. Las
indemnizaciones mencionadas no eximiran al Contratista de su
obligacion de terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o
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8.8. Suspensién de las
Obras

8.9. Consecuencias de la
Suspensién

8.10. Pago delos
Equipos 'y
Materiales en Caso
de Suspensién

8.11. Suspensién
Prolongada

responsabilidades que tenga en virtud del Contrato.

El Ingeniero podra en cualquier momento exigir al Contratista que
suspenda total o parcialmente las Obras. Durante dicha suspensién, el
Contratista protegera, guardard y resguardara la Obra o Ia
correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o dafios.

El Ingeniero también podra notificar la causa de la suspension. Siempre y
cuando se notifique la causa y ésta sea responsabilidad del Contratista,
no se aplicaran las siguientes Subclausulas 8.9, 8.10 y 8.11.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo por cumplir
las instrucciones del Ingeniero en virtud de la Subclausula 8.8
[Suspensién de las Obras] y/o por reanudar los trabajos, notificara de ello
al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a:

a) Una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se retrasara la Terminacion de las Obras, en virtud
de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion]; y

b) El pago de cualquier Costo de esa indole, que se incluira en el
Precio del Contrato.

Tras recibir esa natificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con
la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una
decision al respecto.

El Contratista no tendra derecho a una prérroga del plazo, ni al pago del
Costo, en que incurra para corregir las consecuencias derivadas de
disefios, mano de obra o materiales defectuosos atribuibles al Contratista
o al incumplimiento del Contratista en cuanto a proteger, guardar o
resguardar las Obras de conformidad con la Subclausula 8.8
[Suspensién de las Obras].

El Contratista tendra derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de
la suspensién) de los Equipos y/o los Materiales que no se hayan
entregado en el Lugar de las Obras, si:

a) Se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de los
Equipos y/o los Materiales por mas de 28 dias; y

b) El Contratista ha marcado los Equipos y/o los Materiales como
propiedad del Contratante de conformidad con las instrucciones
del Ingeniero.

Si la suspension prevista en la Subclausula 8.8 [Suspensién de las
Obras] continla por més de 84 dias, el Contratista podra pedir permiso al
Ingeniero para proceder con los trabajos. Si el Ingeniero no concede
dicho permiso dentro de un plazo de 28 dias a partir de la solicitud, el
Contratista, mediante notificacion al Ingeniero, podra considerar la
suspension como una omisién de la parte afectada de las Obras en virtud
de la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes]. Si la suspension afecta la
totalidad de las Obras, el Contratista podra hacer una notificacion de
terminacién con arreglo a la Subclausula 16.2 [Terminacion por parte del
Contratistal].

© FIDIC Derechos de Autor



8.12. Reanudaciéon de
las Obras

9.1. Obligaciones del
Contratista

9.2. Demora en las
Pruebas

9.3. Repeticion de las
Pruebas

9.4. Fracaso de las
Pruebas ala
Terminacioén

Después de que se conceda el permiso o instruccion para proceder con
los trabajos, el Contratista y el Ingeniero examinaran conjuntamente las
Obras, los Equipos y los Materiales afectados por la suspension. El
Contratista subsanara cualquier deterioro, defecto o pérdida ocasionado
en las Obras, los Equipos o los Materiales durante la suspensién luego
de recibir del Ingeniero la respectiva orden segun la Clausula 13
[Variaciones y Ajustes].

9. Pruebas ala Terminacion

El Contratista llevard a cabo las Pruebas a la Terminacién de acuerdo con
lo dispuesto en esta Clausula y en la Subclausula 7.4 [Pruebas], tras
suministrar los documentos de conformidad con el inciso (d) de la
Subclausula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista].

El Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacion
sobre la fecha a partir de la cual el Contratista podra realizar cada una de
las Pruebas a la Terminacién. Salvo que se convenga en otra cosa, las
Pruebas a la Terminacién se llevardn a cabo dentro de los 14 dias
posteriores a dicha fecha, o en el o los dias que indique el Ingeniero.

Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminacién, el Ingeniero
hara lugar a un margen para tener en cuenta el efecto que pueda tener en
el desempefio y otras caracteristicas de las Obras cualquier uso de las
mismas por parte del Contratante. Tan pronto como las Obras o una
Seccion de las mismas hayan aprobado cualesquiera Pruebas a la
Terminacion, el Contratista presentara al Ingeniero un informe certificado
de los resultados de dichas pruebas.

Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la Terminacion, se
aplicaran la Subclausula 7.4 [Pruebas] (inciso quinto) y/o la Subclausula
10.3 [Interferencia con las Pruebas a la Terminacién].

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminacion, el
Ingeniero podra exigirle, mediante notificacion, que lleve a cabo las
pruebas dentro de 21 dias después de recibida dicha notificacion. El
Contratista realizard las pruebas en el dia o los dias que determine dentro
de ese plazo y notificara de ello al Ingeniero.

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminacion dentro del
plazo de 21 dias, el Personal del Contratante podra proceder con las
pruebas, a riesgo y expensas del Contratista. En ese caso se considerara
gue las Pruebas a la Terminacion se han realizado en presencia del
Contratista, y los respectivos resultados se aceptaran como precisos.

Si las Obras, 0 una Seccién, no pasan las Pruebas a la Terminacién, se
aplicard la Subclausula 7.5 [Rechazo], y el Ingeniero o el Contratista
podran exigir que se repitan las pruebas fallidas y las Pruebas a la
Terminacion sobre cualquier trabajo conexo bajo los mismos términos y
condiciones.

Si las Obras, o una Seccién, no aprueban las Pruebas a la Terminacion
gue se hayan repetido en virtud de la Subclausula 9.3 [Repeticion de las
Pruebas], el Ingeniero tendra derecho a:

a) Ordenar nuevas Pruebas a la Terminacion con arreglo a la
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Subclausula 9.3 [Repeticién de las Pruebas];

b) Si el fracaso no permite al Contratante obtener sustancialmente el
beneficio total de las Obras o de la correspondiente Seccion,
rechazar las Obras o la Seccién (conforme proceda), en cuyo caso
el Contratante tendra los mismos recursos que se contemplan en
el inciso (c) de la Subclausula 11.4 [Incumplimiento en cuanto a la
Reparacion de los Defectos]; o

c) Emitir un Certificado de Recepcion de Obra, si el Contratante asi
lo solicita.

En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procedera de conformidad
con todas las demas obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y el
Precio del Contrato se reducird en la proporcion que sea adecuada para
cubrir el valor reducido para el Contratante como consecuencia de esta
falla. A menos que en el Contrato se sefiale la reduccién pertinente por la
falla (o se defina su método de célculo), el Contratante podra exigir que la
reduccidon sea: (i) convenida entre ambas Partes (solamente para
subsanar en forma integral dicha falla) y que se pague antes de que se
emita el correspondiente Certificado de Recepcién de Obra, o (ii) decidida
y pagada con arreglo a las Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del
Contratante] y 3.5 [Decisiones].

10. Recepcion de las Obras por parte del Contratante

10.1. Recepcion de las
Obras 'y
Secciones

Salvo en los casos que se contemplan en la Subclausula 9.4 [Fracaso de
las Pruebas a la Terminacién], el Contratante recibira las Obras (i) cuando
se hayan terminado de conformidad con el Contrato, incluidos los asuntos
que se sefialan en la Subclausula 8.2 [Plazo de Terminacion], a excepcién
de los casos permitidos que figuran en el inciso (a) infra; y (ii) cuando se
haya emitido un Certificado de Recepcion de Obra, o se lo considere
emitido de conformidad con esta Subclausula.

El Contratista podra solicitar un Certificado de Recepcién de Obra
mediante notificacion al Ingeniero como minimo 14 dias antes de que a
juicio del Contratista las Obras sean terminadas vy listas para la recepcion.
Si las Obras estan divididas en Secciones, el Contratista podra igualmente
solicitar un Certificado de Recepcion de Obra por cada Seccién.

Dentro un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba la
solicitud del Contratista, el Ingeniero debera:

a) Emitir al Contratista el Certificado de Recepcion de Obra, en el
que se indicard la fecha de terminacion de las Obras o la Seccion
de conformidad con el Contrato, a excepcion de cualesquiera
defectos y trabajos menores pendientes que no afecten
sustancialmente el uso de las Obras o la Seccién para el fin
previsto (bien sea hasta que, o durante, se terminen dichos
trabajos y se reparen dichos defectos); o

b) Rechazar la solicitud, aduciendo las razones y sefialando los
trabajos que debe hacer el Contratista para que se pueda emitir el
Certificado de Recepcion de Obra. El Contratista procedera a
terminar estos trabajos antes de emitir otra notificacion con arreglo
a esta Subclausula.
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10.2. Recepcioén de
partes de las
Obras

Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepcién de Obra o no rechaza
la solicitud del Contratista dentro del plazo de 28 dias, y si las Obras o la
Seccion (conforme proceda) se ajustan sustancialmente al Contrato, el
Certificado de Recepcién de Obra se considerara emitido el Gltimo dia de
ese plazo.

El Ingeniero podra, a la sola discrecion del Contratante, emitir un
Certificado de Recepcion de Obra para cualquier parte de las Obras
Permanentes.

El Contratante no podra usar ninguna parte de las Obras (excepto como
medida temporal definida en el Contrato o acordada por ambas Partes)
salvo y hasta que el Ingeniero haya emitido un Certificado de Recepcion
de Obra para esa parte. Sin embargo, si el Contratante usa alguna parte
de las Obras antes de que se emita el Certificado de Recepcion de Obra:

a) La parte que se use se considerard recibida a partir de la fecha de
Su uso;
b) El Contratista dejara de ser responsable del cuidado de dicha

parte a partir de esa fecha, en la que dicha responsabilidad se
traspasara al Contratante; y

C) El Ingeniero emitira un Certificado de Recepcién de Obra
correspondiente a esa parte, si asi lo solicita el Contratista.

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepcion de Obra
para una parte de las Obras, se dar4 al Contratista la més pronta
oportunidad para tomar las medidas necesarias a fin de llevar a cabo las
Pruebas a la Terminacion que queden pendientes. El Contratista realizara
dichas pruebas tan pronto como sea posible antes de la fecha de
vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente.

Si el Contratista incurre en algiin Costo como resultado de la recepcion y/o
el uso de una parte de las Obras por parte del Contratante, aparte de los
usos que se especifiquen en el Contrato o que acuerde el Contratista, éste
(i) notificard al Ingeniero; y (ii) con sujecion a la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista] tendra derecho al pago de dicho Costo
mas utilidades, monto que se incluira en el Precio del Contrato. Tras recibir
esta notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el costo y las
utilidades.

Si se emite un Certificado de Recepcion de Obra para una parte de las
Obras (que no sea una Seccibn), se debera reducir la indemnizacién por
demora correspondiente a la terminacién del resto de las Obras.
Asimismo, se debera reducir la indemnizacién por demora correspondiente
al resto de la Seccibn (si procede) en la que se incluya esta parte. Para
cualquier periodo de demora que transcurra después de la fecha sefialada
en el Certificado de Recepcién de Obra, la reduccion proporcional de estas
indemnizaciones por demora se calculard como la proporcién entre el valor
certificado de la parte y el valor total de las Obras o la Seccién (conforme
proceda). El Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar o establecer esas proporciones. Las
disposiciones contenidas en este inciso se aplicaran Unicamente a la tarifa
diaria de indemnizaciones por demora con arreglo a la Subclausula 8.7
[Indemnizacion por Demora] y no afectardn el monto maximo de dichas
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10.3. Interferencia con
las Pruebas a la
Terminacion

10.4. Superficies que
Requieren
Reacondiciona-
miento

11.1. Terminacién de
Trabajos
Pendientes y
Reparacion de
Defectos

indemnizaciones.

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por mas de 14 dias, las
Pruebas a la Terminacion por causa del Contratante, se considerara que el
Contratante ha recibido las Obras o la Seccion (segun proceda) en la
fecha en que de otra forma se habrian concluido las Pruebas a la
Terminacion.

En ese caso, el Ingeniero emitira el Certificado de Recepcién de Obra
correspondiente, y el Contratista realizara las Pruebas a la Terminacion
tan pronto como sea posible, antes de la fecha de vencimiento del Plazo
para la Notificacién de Defectos. El Ingeniero exigira la realizacién de las
Pruebas a la Terminacion, notificando para ello con una antelacion de 14
dias y de conformidad con las disposiciones pertinentes del Contrato.

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algin Costo como
resultado de la demora en la realizacién de las Pruebas a la Terminacién,
notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

a) Una prorroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha
retrasado o se retrasara la terminacion de las Obras, de
conformidad con la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion]; y

b) Un pago por dicho Costo mas utilidades, monto que se incluira en
el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificacion, el Ingeniero procederda de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al
respecto.

Salvo indicacion en contrario en el Certificado de Recepcién de Obra, un
certificado correspondiente a una Seccién o parte de las Obras no sera
considerado que certifica la terminacion de algin suelo u otras superficies
que requieran reacondicionamiento.

11. Responsabilidad por Defectos

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, asi como cada
una de las Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas en el
Contrato (a excepcion del uso y desgaste justo), a la fecha de vencimiento
del Plazo para la Notificacién de Defectos pertinente o tan pronto como
sea posible después de esa fecha, el Contratista debera:

a) Terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha sefialada
en el Certificado de Recepcién de Obra, dentro del plazo
razonable que indique el Ingeniero; y

b) Realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o
dafios, conforme notifique el Contratante (o en su nombre) el, o
antes del, dia de vencimiento del plazo para la Notificacién de
Defectos correspondiente a las Obras o a la Seccién (segun
proceda).

Si se detecta algun defecto u ocurre algin dafio, el Contratante (o alguien
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11.2. Costo de
Reparacion de los
Defectos

11.3. Prérrogadel
Plazo parala
Notificacién de
Defectos

11.4. Incumplimiento
en Cuanto ala
Reparacion de
Defectos

en su nombre) notificara debidamente al Contratista.

Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la Subclausula 11.1
[Terminacién de Trabajos Pendientes y Reparacién de Defectos] se
llevaran a cabo a riesgo y expensas del Contratista, si, y en la medida en
que, dichos trabajos se atribuyan a:

a) Cualquier disefio que sea responsabilidad del Contratista;

b) Equipos, Materiales o mano de obra que no se cifian al Contrato; o

C) Incumplimiento de cualquier otra obligacion por parte del
Contratista.

Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier otra
causa, el Contratante (o alguien en su nombre) notificara sin demora al
Contratista y se aplicara la Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacién].

Con sujecion a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], el
Contratante tendrd derecho a una préorroga del Plazo para la Notificacion
de Defectos correspondiente a las Obras o a una Seccion si, y en la
medida en que, las Obras, la Seccién o un elemento importante de los
Equipos (segun corresponda y después de la recepcion) no puedan
utilizarse para los fines que fueron concebidos debido a algin dafio o
defecto atribuible al Contratista. Sin embargo, el Plazo para la Notificacion
de Defectos no podra prorrogarse por mas de dos afios.

Si se suspendiera la entrega y/o el montaje de los Equipos y/o Materiales
de conformidad con las Subclausulas 8.8 [Suspension de los Trabajos] o
16.1 [Derecho del Contratista de Suspender los Trabajos], las obligaciones
del Contratista en virtud de esta Clausula no se aplicaran a ninguno de los
dafios o defectos que ocurran mas de dos afios después del momento en
el que, de lo contrario, habria vencido el respectivo Plazo para la
Notificacion de Defectos de las Instalaciones y Materiales.

Si el Contratista no subsana cualesquiera dafios o defectos en un plazo
razonable, el Contratante (o alguien en su nombre) podra fijar una fecha
limite para ello. Dicha fecha debera ser notificada al Contratista con una
antelacion razonable.

Si el Contratista no repara el dafio o defecto para la fecha que se sefala
en la notificacion, y los trabajos de reparacidon debieron realizarse por
cuenta del Contratista de conformidad con la Subclausula 11.2 [Costo de
Reparacion de los Defectos], el Contratante podra (a su opcion ):

a) Realizar los trabajos por si mismo o encargarselos a un tercero, de
manera razonable y cargando los gastos al Contratista, pero este
Ultimo no tendrd responsabilidad alguna en cuanto a dichos
trabajos, y, sujeto a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del
Contratante], el Contratista pagara al Contratante los costos en
que haya incurrido razonablemente para reparar el defecto o dafio;

b) Exigir al Ingeniero acordar o establecer una reduccion razonable
del Precio del Contrato de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones]; o

c) Si el dafio o defecto priva sustancialmente al Contratante de la
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totalidad del beneficio de las Obras o de una parte importante de
ellas, terminar el Contrato en su totalidad o la Seccién
correspondiente a la parte importante que no pueda usarse para el
fin previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en virtud
del Contrato o de otra forma, el Contratante tendr4 derecho a
recuperar todos los montos pagados por las Obras o dicha parte
(segln corresponda), mas los costos financieros y el costo de
desmontarlas, despejar el Lugar de las Obras y devolver los
Equipos y Materiales al Contratista.

Si el defecto o dafio no pueden repararse rapidamente en el Lugar de las
Obras y el Contratante asi lo aprueba, el Contratista podra retirar del Lugar
de las Obras los elementos defectuosos o dafiados de los Equipos con el
fin de repararlos. El consentimiento del Contratante puede obligar al
Contratista a aumentar el monto de la Garantia de Cumplimiento en una
suma igual al costo total de reposicién de esos elementos o0 a proporcionar
otra garantia adecuada.

Si los trabajos de reparacion de cualquier dafio o defecto afectan el
funcionamiento de las Obras, el Ingeniero podrd exigir que se repita
cualquiera de las pruebas contempladas en el Contrato. Para ello, debera
hacerse una notificacion en un plazo de 28 dias contados a partir de la
fecha de reparacion del dafio o defecto.

Estas pruebas se llevaran a cabo bajo las mismas condiciones que las
anteriores, excepto que dichas pruebas se llevaran a cabo a riesgo y
expensas de la Parte responsable, con arreglo a la Subclausula 11.2
[Costo de Reparacién de los Defectos], para el costo del trabajo de
reparacion.

Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista tendra
derecho de acceso a las Obras, segun sea razonablemente necesario para
cumplir con lo dispuesto en esta Clausula, salvo en la medida en que sea
inconsistente con restricciones razonables de seguridad del Contratante.

El Contratista buscard, a solicitud del Ingeniero, la causa de cualquier
defecto, bajo la direccién de éste. A no ser que los costos de reparacion
corran por cuenta del Contratista con arreglo a la Subclausula 11.2 [Costo
de Reparacion de los Defectos], el Costo de la busqueda mas utilidades
seran acordados o determinados por el Ingeniero de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] y se incluiran en el Precio del Contrato.

Se considerara que el Contratista ha cumplido todas sus obligaciones
cuando el Ingeniero emita el Certificado de Cumplimiento, en el que se
indicara la fecha en que el Contratista cumplié sus obligaciones en virtud
del Contrato.

El Ingeniero emitira el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 dias
después de la ultima fecha de vencimiento de los Plazos para la
Notificacion de Defectos, o tan pronto cuando, después de dicha fecha, el
Contratista haya suministrado todos los Documentos del Contratista y haya
terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la reparacion de
cualesquiera defectos. Se emitira una copia del Certificado de
Cumplimiento al Contratante.

Se considerara que Unicamente el Certificado de Cumplimiento constituye
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11.10. Obligaciones no
Cumplidas

11.11. Despeje del
Lugar de las
Obras

12.1. Trabajos que se
Mediran

la aceptacion de las Obras.

Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las
Partes seguira responsable del cumplimiento de cualquier obligacién que
quede pendiente en ese momento. A los efectos de la determinacién de la
naturaleza y la medida de las obligaciones incumplidas, se considerara
gue el Contrato sigue vigente.

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removera del
Lugar de las Obras cualquier Equipo del Contratista remanente, asi como
los materiales excedentes, escombros, desechos y Obras Temporales.

Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 dias después
de que el Contratista haya recibido el Certificado de Cumplimiento, el
Contratante podra venderlos o deshacerse de los mismos. El Contratante
tendra derecho a recibir un pago por concepto de los costos incurridos en
relacion con, o atribuibles a, dicha venta o eliminacion y con el
reacondicionamiento del Lugar de las Obras.

Se pagara al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la venta.
Si dicho monto es inferior a los costos del Contratante, el Contratista
reembolsara al Contratante la diferencia.

12. Medicion y Evaluacion

Las Obras se medirdn y evaluaran para su pago, de conformidad con lo
dispuesto en esta Clausula. El Contratista deberd mostrar en cada
certificado segun las Subclausulas 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales], 14.10 [Declaracion de Terminacién], y 14.11 [Solicitud de
Certificado de Pago Final] las cantidades y otros detalles relacionando los
montos que considere que le corresponden segun el Contrato.

Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte de las
Obras, se notificard de ello con antelacion razonable al Representante del
Contratista, quien debera:

a) Rapidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante
calificado para que asista al Ingeniero a hacer la medicion; y

b) Suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero.

Si el Contratista no asiste al Ingeniero o no envia a un representante, la
medicion que haga el Ingeniero (o0 que se haga en su nombre) se aceptara
y dara por exacta.

Salvo estipulacion diferente en el Contrato, cuando se deban medir
cualquiera de las Obras Permanentes a partir de registros, éstos seran
preparados por el Ingeniero. Cuando y como le sea solicitado, el
Contratista acudira a revisar y acordar los registros con el Ingeniero, para
posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el Contratista no se
presenta, los registros serdn aceptados como exactos.

Si el Contratista examina los registros y no esta de acuerdo con ellos, o no
los firma segun lo acordado, notificara al Ingeniero sobre los aspectos que
considere inexactos. Tras recibir esa notificacidn, el Ingeniero revisara los
registros y los confirmard o modificard, y certificard el pago de las partes
gue no se encuentran en discusion. Si el Contratista no notifica al respecto
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al Ingeniero dentro de un plazo de 14 dias contados a partir de la solicitud
de examinar los registros, éstos seran aceptados como exactos.

12.2. Método de Salvo indicacion en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio de las
Medicién préacticas locales:
a) Las mediciones se haran en funcién de la cantidad real neta de

cada elemento de las Obras Permanentes; y

b) El método de medicién se cefiira a la Lista de Cantidades u otros
Formularios pertinentes.

12.3. Evaluacién Salvo disposicion en otro sentido en el Contrato, el Ingeniero procedera de
conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o
determinar el Precio del Contrato mediante la evaluacion de cada
componente de trabajo, aplicando para ello la medicién acordada o
determinada de acuerdo con las Subclausulas 12.1 y 12.2 supra y la tarifa
pertinente o el precio para el componente.

Para cada componente de trabajo, la tarifa apropiada o el precio serén las
que se especifiquen en el Contrato para el componente en cuestién o, en
su defecto, las que se especifiquen para trabajos similares.

Cualquier componente de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades
sin precio ni tarifa especificados se considerara incluido en las demas
tarifas o precios de la Lista de Cantidades y no sera pagado por separado.

Sin embargo, serd apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un
componente de trabajo si:

a)
0] La cantidad medida del componente cambia en mas del
25% respecto de la cantidad de este componente que
figura en la Lista de Cantidades u otro Formulario;
(i) Este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa
especificada para ese componente excede 0,25% del
Monto Contractual Aceptado;
(iii) Este cambio en cantidad modifica directamente el Costo
por cantidad unitaria de este componente en mas del 1%;
y
(iv) Este componente no se especifica en el Contrato como un
"componente de tarifa fija";
0
b)
0] El trabajo fue ordenado con arreglo a la Clausula 13
[Variaciones y Ajustes];
(ii) En el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese
componente; y
(iii) Ningun precio o tarifa especificados es adecuado porque

el componente de trabajo no es de -caracteristicas
similares, o0 no se ejecuta bajo condiciones similares a las
de otros componentes sefialados en el Contrato.

Todas las tarifas o precios nuevos se derivaran de cualquier tarifa o precio
pertinente del Contrato, haciendo los ajustes razonables para tomar en
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12.4. Omisiones

13.1. Derecho a Variar

cuenta los aspectos que figuran en los incisos (a) o (b), segin proceda. De
no haber tarifas ni precios relevantes para derivar unos nuevos, éstos se
derivaran en funcion del Costo razonable de ejecutar los trabajos, mas
utilidades, tomando en cuenta cualquier otro aspecto pertinente.

Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado, el
Ingeniero establecera una tarifa o precio provisional para los fines de los
Certificados de Pago Provisionales, tan pronto como se inicien los trabajos
pertinentes.

Siempre que la omisién de cualquier trabajo forme parte de una Variacién
(o constituya una Variacién total), cuyo valor no se haya acordado, si:

a) El Contratista incurrird (o ha incurrido) en costos que, de no
haberse omitido el trabajo, se habrian considerado como incluidos
en el Monto Contractual Aceptado;

b) La omisién del trabajo ocasionara (o ha ocasionado) que la suma
no se incluya en el Precio del Contrato; y

C) Este costo no se considera incluido en la evaluacién de cualquier
trabajo que se haya remplazado;

entonces el Contratista notificara debidamente al Ingeniero, con
informacién de apoyo. Una vez que reciba esa natificacion, el Ingeniero
procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de
acordar o establecer este costo, monto que se incluird en el Precio del
Contrato.

13. Variaciones y Ajustes

El Ingeniero podra iniciar Variaciones en cualquier momento antes de que
se emita el Certificado de Recepcién de Obra para las Obras, bien sea
mediante una orden o una solicitud dirigida al Contratista para que
presente una propuesta.

El Contratista ejecutard cada una de las Variaciones, con caracter
obligatorio, a no ser que envie sin demora al Ingeniero una notificacién en
la que indique (con documentos de apoyo) que: (i) no puede obtener
inmediatamente los Bienes requeridos para la Variacion, o (ii) dicha
Variacion ocasiona un cambio sustancial en la secuencia o progreso de las
Obras. Una vez recibida esa notificacion, el Ingeniero anulara, confirmara
o0 variara la orden.

Las Variaciones pueden incluir:

a) Cambios a las cantidades de cualquier componente de trabajo
incluido en el Contrato (no obstante, dichos cambios no
necesariamente constituyen una Variacion);

b) Cambios a la calidad y otras caracteristicas de cualquier
componente de trabajo;

c) Cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier
parte de las Obras;

d) Omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser realizado
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13.2. Ingenieriade
Valor

13.3. Procedimiento de
Variacion

por otros;

e) Cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales 0o servicios
adicionales necesarios para las Obras Permanentes, incluidas
cualesquiera Pruebas a la Terminacion, perforaciones y otras
pruebas y actividades de exploracion asociadas; o

f) Cambios a la secuencia o al calendario de ejecucion de las
Obras.

El Contratista no alterard ni modificara las Obras Permanentes, a menos y
hasta cuando el Ingeniero ordene o apruebe una Variacion.

El Contratista podra, en cualquier momento, presentar al Ingeniero una
propuesta escrita que (a su juicio), si se adopta, (i) acelerara la terminacion
de las Obras, (i) reducira el costo que supone para el Contratante la
ejecucidn, el mantenimiento y el funcionamiento de las Obras, (iii) mejorara
la eficiencia o el valor que representan para el Contratante las Obras
terminadas, o (iv) de otra forma sera de beneficio para el Contratante.

La propuesta se elaborara corriendo por cuenta del Contratista los costos
correspondientes, e incluird los componentes que se enumeran en la
Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacion)].

Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el disefio
de parte de las Obras Permanentes, entonces salvo que ambas Partes
acuerden algo diferente:

a) El Contratista disefiara esta parte;

b) Se aplicaran los incisos (a) a (d) de la Subclausula 4.1
[Obligaciones Generales del Contratista]; y

c) Si este cambio genera una reduccion en el valor contractual de
esa parte, el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer un
pago, que se incluird en el Precio del Contrato. Este pago sera la
mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos:

0] La reduccion en el valor contractual, que se derive del
cambio, excluidos los ajustes en virtud de las Subclausulas
13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacion] y 13.8
[Ajustes por Cambios en el Costo]; y

(i) La reduccion (si la hubiere) en el valor que representan
para el Contratante los trabajos modificados, tomando en
cuenta cualquier reduccién de la calidad, la duracién
prevista o las eficiencias operativas.

No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii), no se incluird ningun
pago.

Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una Variacién, el
Contratista respondera por escrito tan pronto como sea posible, sefialando
las razones por las que no puede cumplir (si ese es el caso), o bien
presentando:

a) Una descripcion de los trabajos propuestos a realizarse y un
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13.4. Pago en Monedas
Aplicables

13.5. Montos
Provisionales

programa de ejecucion al respecto;

b) La propuesta del Contratista para realizar cualquier modificacién
necesaria al programa de conformidad con la Subclausula 8.3
[Programa] y al Plazo de Terminacion; y

c) La propuesta del Contratista para evaluar la Variacion.

Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la Subclausula 13.2 [Ingenieria
de Valor] o de otra forma), el Ingeniero respondera, tan pronto como sea
posible, dando aprobacion, desaprobando la propuesta o dando
comentarios. El Contratista no demorara ningin trabajo mientras espera
una respuesta.

Las instrucciones para ejecutar una Variacion, junto con cualesquiera de
los requisitos para el registro del Costo, seran impartidas por el Ingeniero
al Contratista, quien debera acusar recibo.

Cada Variacion se evaluara de conformidad con la Clausula 12 [Medicion y
Evaluacion], salvo que el Ingeniero solicite o apruebe otra cosa de
conformidad con esta Clausula.

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en mas de una
moneda, entonces en el momento en que se acuerde, apruebe o
determine un ajuste, de conformidad con lo que se sefiala supra, se
especificara el monto pagadero en cada una de las monedas aplicables.
Para tales efectos, se hard referencia tanto a las proporciones reales o
previstas de las monedas en el Costo del trabajo modificado, como a las
proporciones de las diferentes monedas estipuladas para el pago del
Precio del Contrato.

Cada Monto Provisional se usara, total o parcialmente, solamente de
conformidad con las instrucciones del Ingeniero, y el Precio del Contrato
se ajustara en forma acorde. La suma total pagada al Contratista incluira
Unicamente los montos correspondientes a trabajos, insumos o servicios a
que se refiera el Monto Provisional que indique el Ingeniero. Para cada
Monto Provisional, el Ingeniero podra dar indicaciones en cuanto a:

a) Trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o servicios)
que deba realizar el Contratista y que hayan de evaluarse con
arreglo a la Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacion]; o

b) Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de adquirir
de un SubContratista designado (segun se define en la Clausula 5
[SubContratistas Designados]) o de otra forma; y respecto de los
cuales habra de incluirse lo siguiente en el Precio del Contrato:

0] Los montos reales pagados (o pagaderos) por el
Contratista; y

(i) Un monto por costos fijos y utilidades, calculado como un
porcentaje de esos montos reales aplicando la tasa
porcentual pertinente (si procede) que se indique en el
Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se
aplicara la que figure en los Datos del Contrato.

A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentara cotizaciones, facturas,
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13.6. Trabajos por dia

13.7. Ajustes por
Cambios en la
Legislacion

comprobantes y cuentas o recibos para fines de verificacion.

Para trabajos menores o de caracter incidental, el Ingeniero podra ordenar
que se ejecute una Variacibn como Trabajos por Dia. El trabajo se
evaluara de conformidad con el Listado de Trabajos por Dia que se incluye
en el Contrato y se cefiira al procedimiento que se indica a continuacion.
De no incluirse en el Contrato ningun Listado de Trabajos por Dia, esta
Subclausula no se aplicara.

Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentara
cotizaciones al Ingeniero. Al solicitar un pago, el Contratista presentara
facturas, comprobantes y cuentas o recibos de los Bienes.

A excepcion de los componentes para los que en el Listado de Trabajos
por Dia especifigue que no corresponde pago, el Contratista entregara
diariamente al Ingeniero declaraciones precisas en duplicado, que incluiran
los siguientes detalles sobre los recursos utilizados en la ejecucion de los
trabajos del dia anterior, a saber:

a) Nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del
Contratista;

b) Identificacion, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista y de
Obras Temporales; y

C) Cantidades y tipos de Equipos y Materiales utilizados.

El Ingeniero firmard y devolvera al Contratista una copia de cada
declaracion que sea correcta o0 sea convenida. Posteriormente, el
Contratista presentara al Ingeniero declaraciones con los precios de estos
recursos, antes de incluirlos en la préxima Declaraciéon de conformidad con
la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].

El Precio del Contrato se ajustara a fin de reflejar cualquier aumento o
reduccion en el Costo que se produzca a raiz de un cambio en las Leyes
del Pais (incluidas la introducciéon de nuevas Leyes y la derogacién o
modificaciéon de Leyes vigentes) o un cambio en la interpretacién judicial o
gubernamental oficial de dichas Leyes, después de la Fecha Base, que
afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en
virtud del Contrato.

Si el Contratista sufre (o sufrira) una demora o incurre (o incurrird) en
Costos adicionales como consecuencia de esos cambios en las Leyes o
en dichas interpretaciones, que se realicen después de la Fecha Base, el
Contratista notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a:

a) Una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de la
Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion]; y

b) El pago de cualquier Costo de esa indole, monto que se incluira en
el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisién al
respecto.
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13.8. Ajustes por
Cambios en el
Costo

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendra derecho a la prérroga
mencionada si la demora correspondiente ya ha sido tomada en cuenta
para establecer una ampliacion de plazo anterior, ni el Costo se pagara por
separado si dicho monto ya se ha tomado en cuenta en la indexacion de
cualesquiera datos en el cuadro de datos de ajuste de conformidad con las
disposiciones de la Subclausula 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].

En esta Subclausula, “cuadro de datos de ajuste” significa el cuadro
completo de los datos de ajuste correspondientes a monedas local y
extranjera que se incluyen en los Formularios. De no existir dicho cuadro
de datos de ajuste, esta Subclausula no se aplicara.

Si se aplica esta Subclausula, los montos pagaderos al Contratista se
ajustaran por alzas o bajas en el costo de la mano de obra, los Bienes y
otros insumos de las Obras, mediante la suma o resta de los montos
establecidos en las formulas que se establecen en esta Subclausula. En la
medida en que las disposiciones de esta u otras Clausulas no contemplen
la compensacion total por alzas o bajas de los Costos, se considerara que
el Monto Contractual Aceptado incluye las sumas para cubrir las
contingencias de otros aumentos o reducciones en los costos.

El ajuste que se aplicara al monto de otra forma pagadero al Contratista,
conforme se valore de acuerdo con el Formulario adecuado y se certifique
en los Certificados de Pago, se calculara a partir de las formulas para cada
una de las monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato. No se
aplicaran ajustes a los trabajos valorados en funcion del Costo o precios
vigentes. Las formulas serdn del siguiente tipo general:

Pn=a+bLn/Lo+cEn/Eo+dMn/Mo+...... donde:

"Pn" es el factor multiplicador de ajuste que se aplicara al valor contractual
estimativo en la moneda pertinente del trabajo realizado en el periodo “n”,
siendo este periodo de un mes, salvo otra indicacion en los Datos
Contractuales;

"a" es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de ajuste
pertinente y representa la porcion no ajustable de los pagos contractuales;

"b", "c", "d", etc. son coeficientes que representan la proporciéon estimada
de cada elemento de costo relacionado con la ejecucién de las Obras, tal
como se indica en el cuadro de datos de ajuste correspondiente; dichos
elementos de costo tabulados pueden ser indicativos de recursos tales
como mano de obra, equipos y materiales;

"Ln", "En", "Mn", etc. representan los indices de costos vigentes o los
precios de referencia para el periodo "n", expresados en la moneda de
pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al elemento de
costo tabulado en la fecha correspondiente a 49 dias antes del Gltimo dia
del periodo (al cual se refiera el respectivo Certificado de Pago); y

"Lo", "E0", "Ma", etc. representan los indices de costo base o los precios
de referencia, expresados en la moneda de pago correspondiente, cada
uno de los cuales es aplicable al elemento relevante de costo tabulado en
la Fecha Base.

Se usaran los indices de costos o precios de referencia que figuran en el
cuadro de datos de ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el Ingeniero
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14.1. Precio del
Contrato

determinara lo que corresponda. Para tal fin, se hara referencia al valor de
los indices en fechas determinadas a efectos de clarificar la fuente; si bien
es posible que esas fechas (y por ende esos valores) puedan no
corresponder a los indices de costo base.

En los casos en que la “moneda del indice” no sea la moneda de pago
pertinente, cada indice sera convertido a la moneda de pago pertinente al
tipo de venta, establecida por el banco central del Pais, correspondiente a
esta moneda en la fecha anterior para la cual se requiera que el indice sea
aplicable.

Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los indices de
costos vigentes, el Ingeniero establecera un indice provisional para emitir
los Certificados de Pago Provisionales. Cuando se cuente con un indice de
costo vigente, el ajuste se recalculard segun corresponda.

Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de Terminacion, los
ajustes de precios posteriores se haran utilizando (i) cada indice o precio
aplicable 49 dias antes del vencimiento del Plazo de Terminacién de las
Obras, o (ii) el indice o precio vigentes; de ambos, el que resulte mas
favorable para el Contratante.

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo indicado en el
cuadro o cuadros de datos de ajuste se ajustardn Unicamente si se
vuelven irrazonables, desequilibrados o inaplicables a raiz de Variaciones.

14.  Precio del Contrato Pago

Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales:

a) El Precio del Contrato sera acordado o establecido con arreglo a la
Subcldusula 12.3 [Evaluacion] y estard sujeto a ajustes de
conformidad con el Contrato;

b) El Contratista pagara todos los impuestos, derechos y cargos
exigibles a éste en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato no
sera ajustado por ninguno de dichos costos salvo en los casos
contemplados en la Subclausula 13.7 [Ajustes por Cambios en la
Legislaciony;

c) Cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de
Cantidades u otro Formulario son estimativas y no deben
considerarse como las cantidades reales y correctas:

0] De las Obras que el Contratista debera ejecutar; ni
(ii) Para los fines de la Clausula 12 [Medicién y Evaluacion]; y
d) El Contratista presentara al Ingeniero, dentro del plazo de 28 dias

contado a partir de la Fecha de Inicio, el desglose propuesto de
todos los precios de cada suma global que se indiquen en los
Formularios. El Ingeniero podra tomar en cuenta dicho desglose al
elaborar los Certificados de Pago, pero no estara obligado por el
mismo.

e) (e)Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los
Equipos del Contratista, incluidos los respectivos repuestos
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14.2. Pago Anticipado

esenciales, importados por el Contratista con el UGnico fin de
ejecutar el Contrato estaran exentos del pago de impuestos y
derechos de importacion.

El Contratante hard un pago anticipado, en forma de préstamo sin
intereses para fines de movilizacién y apoyo de flujo de caja, cuando el
Contratista suministre una garantia de conformidad con esta Subclausula.
El total del pago anticipado, el nimero y la frecuencia de las cuotas (en
caso de que sea mas de una) y las monedas y proporciones aplicables se
indicaran en los Datos Contractuales.

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantia, o si en los Datos
Contractuales no se indica el total del pago anticipado, esta Subclausula
no se aplicara.

El Ingeniero entregara al Contratista y al Contratante un Certificado de
Pago Provisional correspondiente al pago anticipado o a su primera cuota
después de que reciba una Declaracion (en virtud de la Subclausula 14.3
[Solicitud de Certificados de Pagos Provisionales]) y después de que el
Contratante reciba (i) la Garantia de Cumplimiento de acuerdo con la
Subclausula 4.2 [Garantia de Cumplimiento] y (ii) una garantia por montos
y monedas equivalentes al pago anticipado. Esta garantia sera emitida por
un banco o entidad financiera de prestigio elegida por el Contratante, y se
presentard de acuerdo con el formulario anexo a las Condiciones
Especiales u otro formulario aprobado por el Contratante.

El Contratista se asegurara que la garantia sea valida y exigible hasta que
se reembolse el pago anticipado, pero su monto sera reducido en forma
gradual en una suma igual a la de los reembolsos abonados por el
Contratista conforme se indique en los Certificados de Pago. Si en los
términos de la garantia se especifica su fecha de vencimiento, y el pago
anticipado no se ha reembolsado a més tardar 28 dias antes de esa fecha,
el Contratista prorrogara la validez de dicha garantia hasta que el pago
anticipado haya sido reembolsado.

Salvo indicacion diferente en los Datos del Contrato, el pago anticipado
sera reembolsado mediante deducciones porcentuales de los pagos
provisionales establecidos por el Ingeniero de conformidad con la
Subclausula 14.6 [Emision de Certificados de Pago Provisionales], de la
siguiente manera:

a) Las deducciones se empezaran a realizar en el Certificado de
Pago Provisional inmediatamente posterior al certificado cuyo total
de pagos provisionales certificados (excluidos el pago anticipado y
las deducciones y reembolsos de montos retenidos) supere el 30
por ciento (30%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos
Provisionales; y

b) Las deducciones se haran a la tasa de amortizacién que figure en
los Datos Contractuales del monto de cada Certificado de Pago
Provisional (excluidos el pago anticipado y las deducciones por
reembolsos, asi como reembolsos de montos retenidos ) en las
monedas y proporciones del pago anticipado hasta que éste se
haya reembolsado; siempre que el pago anticipado sea
reembolsado en su totalidad antes de que se certifique para su
pago el 90 por ciento (90%) del Monto Contractual Aceptado
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14.3. Solicitud de
Certificados de
Pago
Provisionales

14.4. Calendario de

menos Montos Provisionales.

Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emisién del
Certificado de Recepcion de Obra o antes de la terminacion del Contrato
con arreglo a la Clausula 15 [Terminacion por parte del Contratante], la
Clausula 16 [Suspension y Terminacion por parte del Contratista] o la
Clausula 19 [Fuerza Mayor] (conforme proceda), la totalidad del saldo
pendiente sera inmediatamente debido y, en caso de terminacion segun lo
dispuesto en la Clausula 15 [Terminacién por el Contratante] y
Subclausula 19.6 [Terminacion Opcional, Pago y Finiquito], pagadero por
el Contratista al Contratante.

El Contratista presentara al Ingeniero a finales de cada mes una
Declaracion en seis copias, en la forma que apruebe el Ingeniero, en la
que figuren de manera detallada los montos a los que considere tener
derecho, junto con la documentacién de apoyo que incluird el informe de
avance mensual de conformidad con la Subclausula 4.21 [Informes de
Avance].

La Declaracion incluira los siguientes elementos, seglin corresponda, que
se expresaran en las diferentes monedas en que sea pagadero el Precio
del Contrato y en la secuencia indicada a continuacién:

a) El valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los
Documentos del Contratista que se hayan producido hasta finales
de ese mes (incluidas las Variaciones, pero excluidos los
elementos que se sefialan en los incisos (b) a (g) infra);

b) Cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por
cambios en la legislacion y en los costos, segun lo dispuesto en
las Subclausulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacion] y
13.8 [Ajustes por Cambios en los Costos];

c) Cualquier monto que deba deducirse para fines de retencioén,
calculado aplicando el porcentaje de retencion sefialado en los
Datos Contractuales al total de los montos mencionados supra,
hasta que el monto asi retenido por el Contratante alcance el limite
de los Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en los Datos
Contractuales;

d) Cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago
anticipado y (si existe mas de una cuota de pago) que deban ser
deducidas para sus reembolsos de conformidad con la
Subclausula 14.2 [Pago Anticipado];

e) Cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por
concepto de Equipos y Materiales de conformidad con la
Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras];

f) Cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas
en virtud del Contrato o de otra forma, incluidas las mencionadas
en la Clausula 20 [Reclamaciones, Controversias y Arbitraje]; y

0) (g)La deduccién de montos certificados en todos los Certificados
de Pago anteriores.

Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se especifiquen las
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Pagos

14.5. Equiposy
Materiales para
las Obras

cuotas en que se pagara el Precio del Contrato, entonces, salvo indicacion
en otro sentido en dicho calendario,

a) Las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos seran los
valores contractuales estimados para los fines del inciso (a) de la
Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales];

b) No se aplicara la Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales para las
Obras]; y
c) Si estas cuotas no estan definidas por referencia al avance real

alcanzado en la ejecucioén de las Obras, y si el avance real resulta
ser inferior o superior al que se usara de base para programar el
calendario de pagos, el Ingeniero podra proceder de conformidad
con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer
nuevas cuotas, que habran de tomar en cuenta el grado en el que
el avance resulta inferior o superior al que sirvio de base
anteriormente para las cuotas.

Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista presentara
cifras estimativas no obligatorias de los pagos que prevé seran pagaderos
cada trimestre. La primera cifra estimativa se presentard dentro de un
plazo de 42 dias contados a partir de la Fecha de Inicio. Cada trimestre se
presentaran cifras estimativas revisadas, hasta que se emita el Certificado
de Recepcién de Obra para las Obras.

En el caso de que se aplique esta Subclausula, los Certificados de Pago
Provisionales incluiran, con arreglo al inciso (e) de la Subclausula 14.3, (i)
un monto por concepto de los Equipos y Materiales que se hayan enviado
al Lugar de las Obras para incorporarlos en las Obras Permanentes, y (ii)
una reduccion en los casos en que el valor contractual de dichos Equipos y
Materiales esté incluido como parte de las Obras Permanentes con arreglo
al inciso (a) de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales].

Esta Subclausula no se aplicara si las listas mencionadas en los incisos
(b)(i) o (c)(i) infra no se incluyen en los Formularios.

El Ingeniero determinard y certificard cada adicion si se cumplen las
siguientes condiciones:

a) El Contratista ha:

0] Mantenido un registro adecuado (que incluya las 6rdenes,
recibos, Costos y el uso de los Equipos y Materiales), el
cual esta disponible para inspeccion; y

(ii) Presentado una declaracién del Costo de adquisicion y
entrega de los Equipos y Materiales en el Lugar de las
Obras, con comprobantes satisfactorios;

y, 0 bien:
b) Los Equipos y Materiales pertinentes:
0] Son aquellos que se enumeran en los Formularios para

pago contra envio;
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14.6. Emisién de
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(i) Se han enviado al Pais, y estan en ruta al Lugar de las
Obras, de conformidad con el Contrato; y

(iii) Se describen en un conocimiento de embarque sin
salvedades u otro comprobante de envio, que se ha
presentado al Ingeniero junto con un comprobante de pago
del flete y seguro, y cualesquiera otros documentos
razonablemente requeridos y una garantia bancaria
emitida en una forma y por una entidad aceptables para el
Contratante en montos y monedas equivalentes al monto
adeudado en virtud de esta Subclausula: esta garantia
podra adoptar una forma similar al formato referido en la
Subclausula 14.2 [Pago Anticipado] y sera valida hasta
que los Equipos y Materiales hayan sido almacenados
adecuadamente en el Lugar de las Obras y se hayan
protegido contra pérdidas, dafios o deterioro;

0
C) Los Equipos y Materiales pertinentes:

0] Son aquellos enumerados en los Formularios para pago
contra entrega en el Lugar de las Obras; y

(i) Han sido entregados y almacenados adecuadamente en el
Lugar de las Obras, estan protegidos contra pérdidas,
dafios o deterioro y parecen cefiirse a lo dispuesto en el
Contrato.

El monto adicional que se ha de certificar sera el equivalente del 80% del
costo que establezca el Ingeniero para los Equipos y Materiales (incluida la
entrega en el Lugar de las Obras), tomando en cuenta los documentos que
se mencionan en esta Subclausula y el valor contractual de dichos
Equipos y Materiales.

Las monedas de este monto adicional seran las mismas que las
correspondientes al monto que se volver4 pagadero cuando se incluya el
valor contractual con arreglo al inciso (a) de la Subclausula 14.3 [Solicitud
de Certificados de Pago Provisionales]. En ese momento, el Certificado de
Pago incluird la reduccion aplicable que serd equivalente a este monto
adicional para los Equipos y Materiales pertinentes y se expresara en las
mismas monedas y proporciones que dicho monto.

No se certificar4 ni pagara ningin monto hasta que el Contratante haya
recibido y aprobado la Garantia de Cumplimiento. Posteriormente, el
Ingeniero entregaré al Contratante y al Contratista, dentro de un plazo de
28 dias después de recibir una Declaracion y documentos justificativos, un
Certificado de Pago Provisional en el que se indicara el monto que el
Ingeniero determine con criterio justo que es pagadero, junto con
informaciéon complementaria de cualquier deduccion o retencion realizadas
por el Ingeniero en la Declaracion, si los hubiere.

Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepcion de Obra, el
Ingeniero no estard obligado a emitir un Certificado de Pago Provisional
por un monto que (después de retenciones y otras deducciones) sea
inferior al monto minimo establecido en los Datos Contractuales para los
Certificados de Pago Provisionales (si los hubiere). En ese caso, el
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14.7. Pagos

14.8. Retraso en los
Pagos

Ingeniero notificara apropiadamente al Contratista.

No se retendran Certificados de Pago Provisionales por ninguna otra
razén, aunque:

a) Si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo que
no se cifie al Contrato, podra retenerse el costo que supone la
rectificacion o reposicion hasta que se lleve a cabo esta labor de
rectificacién o reposicion; o

b) Si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los
trabajos u obligaciones de conformidad con el Contrato, y el
Ingeniero le ha dado las natificaciones del caso, el valor
correspondiente a dicho trabajo u obligacién podra retenerse hasta
que éstos se cumplan.

El Ingeniero podra, en cualquier Certificado de Pago, hacer cualquier
correccién o modificacién que hubiera debido hacerse en un Certificado de
Pago anterior. Los Certificados de Pago Provisionales no se consideraran
como indicativos de la aceptacién, aprobacién, consentimiento o
satisfaccion del Ingeniero.

El Contratante pagara al Contratista:

a) La primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42
dias contados a partir de la fecha de emisién de la Carta de
Aceptacién o dentro de un plazo de 21 dias después de recibir los
documentos de conformidad con las Subclausulas 4.2 [Garantia
de Cumplimiento] y 14.2 [Pago Anticipado], lo que ocurra mas
tarde;

b) El monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional,
dentro de los 56 dias posteriores al momento en que el Ingeniero
haya recibido la Declaracion y los documentos justificativos o,
cuando el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte
de los pagos al Contratista) sea suspendido, el monto que figure
en cualquier declaracion presentada por el Contratista, dentro de
14 dias después de la presentacion de dicha declaracion.
Cualquier discrepancia sera rectificada en el proximo pago al
Contratista; y

c) El monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de los
56 dias posteriores al momento en que el Contratante haya
recibido dicho certificado, o si se suspendiera el préstamo o
crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos al
Contratista), el monto no disputado que figure en la Declaracién
Final, dentro de los 56 dias posteriores a la fecha de notificacién
de la suspensién de conformidad con la Subclausula 16.2
[Terminacién por el Contratista].

El pago del monto adeudado en cada moneda se hard en la cuenta
bancaria que designe el Contratista en el pais de pago (para esta moneda)
que se especifique en el Contrato.

Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la
Subclausula 14.7 [Pagos], el Contratista tendra derecho a recibir durante el
periodo de mora un cargo financiero compuesto mensual sobre el monto
insoluto. Se considerara dicho periodo como comenzando a correr a partir
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14.9. Pago del Monto
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de la fecha de pago que se especifica en la Subclausula 14.7 [Pagos], sin
consideracion (en caso de su inciso (b)) de la fecha en que se emita
cualquier Certificado de Pago Provisional.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, estos cargos
financieros se calcularan a la tasa anual de tres puntos porcentuales sobre
la tasa de descuento del banco central del pais de la moneda de pago o, si
ésta no se encuentra disponible, la tasa interbancaria ofrecida, y se
pagaran en dicha moneda.

El Contratista tendra derecho a recibir este pago sin notificacion formal o
certificacién, y sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso.

Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepciéon de Obra para las
Obras, el Ingeniero certificard para pago la primera parte del Monto
Retenido a favor del Contratista. Si se emite un Certificado de Recepcion
de Obra para una Seccién o parte de las Obras, se certificard y pagara una
proporcién del Monto Retenido. Esta proporciéon sera igual a la mitad
(50%) de la proporcion calculada dividiendo el valor contractual estimado
de la Seccidn o parte entre el Precio final estimado del Contrato.

Lo mas pronto posible después de la ultima fecha de vencimiento de los
Plazos para la Notificacién de Defectos, el Ingeniero certificara el saldo
remanente del Monto Retenido para su pago al Contratista. De haberse
emitido un Certificado de Recepcion de Obra para una Seccion, se
certificara una proporcion de la segunda mitad del Monto Retenido y se
pagara sin demora después de la fecha de vencimiento del Plazo para la
Notificacion de Defectos correspondiente a dicha Seccién. Esta proporcién
sera igual a la mitad (50%) de la proporcion calculada dividiendo el valor
contractual estimado de la Seccion entre el Precio final estimado del
Contrato.

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de
conformidad con la Clausula 11 [Responsabilidad por Defectos], el
Ingeniero podra retener la certificacion del costo estimado de este trabajo
hasta que éste haya sido ejecutado.

Al calcularse estas proporciones, no se tomara en cuenta ninguno de los
ajustes con arreglo a las Subclausulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la
Legislacion] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, cuando el
Certificado de Recepcion de Obra para las Obras haya sido emitido y la
primera mitad del Monto Retenido haya sido certificada para pago por el
Ingeniero, el Contratista tendra derecho a reemplazar la garantia, en el
formato anexo a las Condiciones Especiales u en otro formulario aprobado
por el Contratante y emitida por un banco o entidad financiera de prestigio
elegida por el Contratante. El Contratista deberd asegurarse de que la
garantia se emita por los montos y en las monedas de la segunda mitad
del Monto Retenido y que sea valida y exigible hasta que el Contratista
haya ejecutado y terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos,
segun se especifica en la Subclausula 4.2 en relacion con la Garantia de
Cumplimiento. Una vez que el Contratante reciba la garantia requerida, el
Ingeniero certificard y el Contratante pagara la segunda mitad del Monto
Retenido. La liberacién de dicha mitad contra presentacién de una garantia
se hara en lugar de la liberacion con arreglo al segundo parrafo de esta
Subclausula. El Contratante devolverd la garantia al Contratista dentro del
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plazo de 21 dias después de recibir una copia del Certificado de
Cumplimiento.

Si la Garantia de Cumplimiento requerida en virtud de la Subclausula 4.2
es una garantia a la vista, y el monto garantizado al amparo de ésta al
momento de emision del Certificado de Recepcion de Obra es mas de la
mitad del Monto Retenido, entonces no se exigira la garantia
correspondiente al Monto Retenido. Si el monto garantizado al amparo de
la Garantia de Cumplimiento al momento de emisién del Certificado de
Recepcion de Obra es menos de la mitad del Monto Retenido, la garantia
correspondiente al Monto Retenido sdlo se requerira por la diferencia entre
la mitad del Monto Retenido y el monto garantizado al amparo de la
Garantia de Cumplimiento.

Dentro del plazo de 84 dias contados a partir de la fecha en que reciba el
Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a las Obras, el
Contratista presentard al Ingeniero una declaracion de terminacién en seis
copias con documentos complementarios, de conformidad con la
Subcldusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], en la
gue se muestre:

a) El valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el
Contrato hasta la fecha sefialada en el Certificado de Recepcion
de Obra correspondiente a las Obras;

b) Cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero;
y
C) Un calculo estimativo de cualesquiera otros montos que el

Contratista considere que seran pagaderos a su favor en virtud del
Contrato. Los montos estimados se incluirdn por separado en esta
Declaracion de terminacion.

El Ingeniero procederd después a certificar de conformidad con la
Subclausula 14.6 [Emision de Certificados de Pago Provisionales].

Dentro del plazo de 56 dias después de recibir el Certificado de
Cumplimiento, el Contratista presentara al Ingeniero un borrador de
declaracion final en seis copias, en un formato aprobado por el Ingeniero y
con documentos complementarios, en el cual se muestre detalladamente:

a) El valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el
Contrato; y
b) Cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero a

su favor en virtud del Contrato o de otra manera.

Si el Ingeniero no esta de acuerdo con una parte del borrador de
declaracion final o no puede verificarla, el Contratista presentara dentro del
plazo de 28 dias después de recibido dicho borrador, la informacion
adicional que solicite razonablemente el Ingeniero y hara los cambios en el
borrador que ambos determinen de comun acuerdo. Luego, el Contratista
preparara y presentard al Ingeniero la declaracién final de la manera
acordada. Esta declaraciéon consensuada se denomina “Declaracion Final”
en estas Condiciones.

Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero y el
Contratista y de cualquier de los cambios acordados al borrador de
declaracion final, resultare evidente que existe una controversia, el
Ingeniero entregara al Contratante (con copia al Contratista) un Certificado
de Pago Provisional correspondiente a las partes acordadas del borrador
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14.15. Monedas de
Pago

de declaracion final. Posteriormente, si se resolviera la controversia en
forma definitiva con arreglo a las Subclausulas 20.4 [Decision de la
Comisién para la Resolucion de Controversias] o 20.5 [Transaccion
Amigable], el Contratista entonces preparara y entregara al Contratante
una Declaracion Final (con copia al Ingeniero).

Al presentar la Declaracion Final, el Contratista presentara un finiquito
confirmando que el total de la Declaracion Final constituye el pago total y
definitivo de todos los montos adeudados al Contratista en virtud del
Contrato o en relacion con éste. Este finiquito podra indicar que el mismo
entrard en vigencia cuando el Contratista reciba la Garantia de
Cumplimiento y el saldo pendiente de ese total, en cuyo caso el finiquito
entrara en vigor en esa fecha.

Dentro del plazo de 28 dias posteriores al momento en que haya recibido
la Declaracion Final y el finiquito de conformidad con las Subclausulas
14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el
Ingeniero entregara, al Contratante y al Contratista, el Certificado de Pago
Final, en el que se indicaré:

a) El monto que equitativamente el Ingeniero haya determinado,
como pagadero con caracter definitivo; y

b) Después de reconocer al Contratante todos los montos
anteriormente pagados por el mismo, asi como todas las sumas a
que éste tenga derecho, el saldo (si lo hubiere) adeudado por el
Contratante al Contratista o viceversa, conforme corresponda.

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de
conformidad con las Subclausulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago
Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero le solicitard que lo haga. Si el
Contratista no presenta una solicitud dentro del plazo de 28 dias, el
Ingeniero emitird el Certificado de Pago Final por el monto que
equitativamente determine como pagadero.

El Contratante no sera responsable ante el Contratista por ninguna de las
materias o componentes contemplados o relacionados con el Contrato o la
ejecucién de las Obras, salvo en la medida en que el Contratista haya
incluido un monto expresamente para ello:

a) En la Declaracion Final; y también

b) En la Declaracion de terminacion que se describe en la
Subclausula 14.10 [Declaracion de Terminacion], (excepto por
asuntos o cosas que se susciten después de la emision del
Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a las Obras).

Sin embargo, esta Subcldusula no limitard las responsabilidades del
Contratante en el marco de sus obligaciones de indemnizacion ni sus
responsabilidades en casos de fraude, incumplimiento deliberado o mala
conducta evidente de su parte.

El Precio del Contrato se pagara en la moneda o monedas sefaladas en el
Formulario de Monedas de Pago. Si se sefiala mas de una moneda, los
pagos se haran de la siguiente manera:

a) Si el Monto Contractual Aceptado sélo se expresa en Moneda
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15.

15.1. Notificaciéon Para
Hacer
Correcciones

15.2. Terminacion por
parte del
Contratante

b)

c)

d)

Local:

0] Las proporciones o los montos de las Monedas Local y
Extranjeras y los tipos de cambio fijo que se usaran para
calcular los pagos seran los que se indican en el
Formulario de Monedas de Pago, salvo que ambas Partes
acuerden de otra manera;

(ii) Los pagos Yy las deducciones en virtud de las Subclausulas
13.5 [Montos Provisionales] y 13.7 [Ajustes por Cambios
en la Legislacion] se haran en las monedas y proporciones
correspondientes; y

(iii) Otros pagos y deducciones en virtud de los incisos (a) a
(d) de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de
Pago Provisionales] se haran en las monedas vy
proporciones que se especifican en el inciso (a)(i) supra;

El pago de las indemnizaciones que se especifican en los Datos
Contractuales se hara en las monedas y proporciones que se
sefalan en el Formulario de Monedas de Pago;

Otros pagos al Contratante por parte del Contratista se haran en la
moneda en la cual el Contratante haya efectuado el gasto
correspondiente, o en la moneda acordada entre las Partes;

Si cualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante en
una moneda especifica supera el monto pagadero por el
Contratante al Contratista en esa moneda, el Contratante podra
recuperar el saldo de ese monto de los demas importes
adeudados al Contratista en otras monedas; y

Si no se sefalan tipos de cambio en el Formulario de Monedas de
Pago, se usaran los que prevalezcan en la Fecha Base y que sean
determinados por el banco central del Pais.

Terminacion por Parte del Contratante

Si el Contratista no cumple con cualquiera de las obligaciones en virtud del
Contrato, el Ingeniero podra exigirle, mediante notificacién, que corrija la
falla y la subsane dentro de un plazo determinado razonable.

El Contratante tendra derecho a dar por terminado el Contrato si el
Contratista:

a)

b)

No cumple con lo dispuesto en la Subclausula 4.2 [Garantia de
Cumplimiento] o con una notificacion dada de conformidad con la
Subclausula 15.1 [Notificacién Para Hacer Correcciones];

Abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera que
no tiene intenciones de continuar cumpliendo sus obligaciones
bajo el Contrato;

Sin una excusa razonable:

0] No procede con las Obras de conformidad con la Clausula
8 [Inicio, Demoras y Suspension]; o
(i) No cumple con una notificacion emitida de conformidad

con las Subclausulas 7.5 [Rechazo] o 7.6 [Medidas
Correctivas] dentro del plazo de 28 dias después de
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recibirla;

d) Subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el
acuerdo requerido;
e) Quiebra o se vuelve insolvente, entra en liquidacién, se dicta en su

contra una orden de administracion judicial, entra en concurso de
acreedores, prosigue sus actividades bajo la autoridad de un
administrador judicial, un fiduciario o un administrador en beneficio
de sus acreedores, 0 si se realiza cualquier acto o se produce
cualquier hecho que (bajo las Leyes pertinentes) tenga un efecto
analogo a cualquiera de los actos o hechos sefialados supra; o

f) Da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona

cualquier soborno, regalo, gratificacion, comisiéon u otra cosa de
valor como incentivo o recompensa:

0] Por hacer o no hacer cualquier accién relacionada con el
Contrato; o
(i) Por mostrar o no mostrar favor o posicidbn a alguna

persona en relacién con el Contrato;

o0 si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante o
SubContratista del Contratista da u ofrece (directa o indirectamente) a
cualquier persona cualquiera de esos incentivos o recompensas que se
describen en el inciso (f) supra. Sin embargo, los incentivos vy
recompensas de caracter licito para el Personal del Contratista no daran
lugar a la terminacion del Contrato.

En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el Contratante podra,
previa notificacién al Contratista con una antelacién de 14 dias, terminar el
Contrato y expulsar al Contratista del Lugar de las Obras. Sin embargo, en
el caso de los incisos (e) o (f), el Contratante podra, mediante notificacion,
terminar inmediatamente el Contrato.

La decision de terminar el Contrato por parte del Contratante no
perjudicard ninguno de sus demés derechos con arreglo al Contrato o a
otra fuente.

En ese caso, el Contratista abandonara el Lugar de las Obras y entregara
al Ingeniero cualesquiera Bienes requeridos, todos los Documentos del
Contratista y otros documentos de disefio elaborados por o para el
Contratista. Sin embargo, el Contratista realizar4 sus mejores esfuerzos
para cumplir inmediatamente cualquier orden razonable que se incluya en
la notificacion para: (i) la cesién de cualquier subcontrato, y (ii) la
proteccidn de la vida o la propiedad, o la seguridad de las Obras.

Con posterioridad a la terminacion, el Contratante podra terminar las
Obras y/o encargarselas a otras entidades, en cuyo caso el Contratante y
dichas entidades podran usar cualesquiera Bienes, Documentos del
Contratista y otros documentos de disefio elaborados por el Contratista o
en su nombre.

El Contratante notificar4 al Contratista que se le entregaran los Equipos
del Contratista y las Obras Temporales en el Lugar de las Obras o en sus
inmediaciones. El Contratista inmediatamente hara los arreglos necesarios
para el retiro de los mismos por su cuenta y riesgo. Sin embargo, si para
entonces el Contratista no ha pagado un monto adeudado al Contratante,
este Ultimo podra vender dichos elementos a fin de recuperar ese monto y
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15.3. Valoracién en la
Fecha de
Terminacion

15.4. Pagos después
de la Terminacion

15.5. Derecho del
Contratante de
Terminar el
Contrato por
Conveniencia

15.6. Practicas
Corruptivas o
Fraudulentas

luego abonar al Contratista cualquier saldo remanente.

Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una
notificacién de terminacién en virtud de la Subclausula 15.2 [Terminacion
por parte del Contratante], el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el valor de las
Obras, los Bienes, los Documentos del Contratista y cualesquiera otros
montos adeudados al Contratista por trabajos ejecutados de conformidad
con el Contrato.

Después de que entre en vigor una notificacion de terminacion en virtud de
la Subclausula 15.2 [Terminacién por parte del Contratante], el Contratante
podra:

a) Proceder de conformidad con la Subclausula 2.5 [Reclamaciones
del Contratante];
b) Retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan

determinado los costos de ejecucion, terminacion y reparacion de
cualesquiera defectos, indemnizaciones por demora en la
terminacién (si las hubiere) y todos los demas costos en que
incurra el Contratante; y/o

c) (c) Recuperar del Contratista el monto de cualquier pérdida e
indemnizacion incurridas por el Contratante y cualquier costo
adicional para terminar las Obras, después de considerar cualquier
suma adeudada al Contratista en virtud de la Subclausula 15.3
[Valoracion en la Fecha de Terminacion]. Después de recuperar
los montos correspondientes a esas pérdidas, indemnizaciones y
costos adicionales, el Contratante pagara -cualquier saldo
remanente al Contratista.

El Contratante tendra derecho a terminar el Contrato, en cualquier
momento y por su propia conveniencia, previa notificacion de tal
terminacién al Contratista. La terminacion entrard en vigor 28 dias después
de la fecha en que el Contratista haya recibido esta notificacion o en que el
Contratante haya devuelto la Garantia de Cumplimiento, lo que ocurra més
tarde. El Contratante no terminard el Contrato con arreglo a esta
Subclausula con el propésito de ejecutar las Obras él mismo o
encargarselas a otro Contratista ni para evitar una terminaciéon del
Contrato por parte del Contratista en virtud de la Subclausula 16.2
[Terminacién por Parte del Contratistal].

Con posterioridad a esta terminacién, el Contratista procedera de
conformidad con la Subclausula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los
Equipos del Contratista] y sera pagado segln se estipula en la
Subclausula 16.4 [Pago a la Terminacion].

Si el Contratante determina que el Contratista ha participado en
actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, o coercitivas al competir
por el Contrato en cuestion o al ejecutarlo, el Contratante podra rescindir el
Contrato y expulsar al Contratista del Lugar de las Obras dandole un
preaviso de 14 dias. En tal caso, se aplicaran las provisiones incluidas en
la Clausula 15 de la misma manera que si se hubiera aplicado lo indicado
en la Subclausula 15.2 [Terminacién por parte del Contratante].

Si se determina que algin empleado del Contratista ha participado en
actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, u coercitivas durante la
ejecucion de las Obras, dicho empleado debera ser removido de su cargo
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segun lo estipulado en la Subclausula 6.9 [Personal del Contratista].

Para efectos de esta Subclausula:

a) "Practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro,
aceptacion o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier
cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuacion
de otra persona;

b) "Practica fraudulenta" significa cualquiera actuacién u omision,
incluyendo una tergiversacion de los hechos que, astuta o
descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona
con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o
para evitar una obligacion;

c) "Practica de colusion” significa un arreglo de dos o mas personas
disefiado para lograr un propésito impropio, incluyendo influenciar
impropiamente las acciones de otra persona;

d) "Préactica coercitiva" significa el dafio o amenazas para dafiar
(impair or harm), directa o indirectamente, a cualquiera persona, o
las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente
sus actuaciones;

e) "Préactica de obstruccién" significa:

0) La destruccion, falsificacion, alteracion o escondimiento
deliberados de evidencia material relativa a una
investigacién o brindar testimonios falsos a los
investigadores para impedir materialmente  una
investigacién por parte del Banco, de alegaciones de
practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de
colusién, y/o la amenaza, persecucién o intimidacion de
cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que
conoce sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve
a cabo la investigacion; o

(i) Las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el
ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y
auditar de conformidad con la Subclausula 1.15
[Inspecciones y Auditorias por Parte del Banco].

16. Suspensiény Terminacion por parte del Contratista

16.1. Derecho del
Contratista a
Suspender los
Trabajos

Si el Ingeniero no realiza la certificacion de conformidad con la
Subclausula 14.6 [Emision de Certificados de Pago Provisionales] o el
Contratante no cumple con lo dispuesto en las Subclausulas 2.4 [Arreglos
Financieros del Contratante] o 14.7 [Pagos], el Contratista podr4, previa
notificaciéon al Contratante con una antelacion minima de 21 dias,
suspender los trabajos (o reducir el ritmo de trabajo) salvo y hasta que el
Contratista haya recibido el Certificado de Pago, pruebas razonables o
pago, conforme proceda y segun se indique en la notificacion.

Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los desembolsos al
amparo de su préstamo o crédito, con cuyos recursos se han realizado los
pagos al Contratista, total o parcialmente para la ejecucién de las Obras, y
no hay recursos alternativos disponibles conforme se contempla en la
Subclausula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante], el Contratista
podra, previa notificacion, suspender los trabajos o reducir su ritmo en
cualquier momento, pero con un plazo minimo de 7 dias contados a partir
de la fecha en que el Prestatario haya recibido del Banco la naotificacion de
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16.2. Terminacion por
parte del
Contratista

suspension.

La accién del Contratista no perjudicard su derecho a los cargos
financieros en virtud de la Subclausula 14.8 [Retraso en los Pagos] y a
terminar el Contrato con arreglo a la Subclausula 16.2 [Terminacién por
parte del Contratista].

Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago, prueba o
pago (conforme se describa en la Subclausula pertinente y en la
notificacibn mencionada supra) antes de hacer una notificacion de
terminacioén, el Contratista reanudara su trabajo normal tan pronto como
sea razonablemente posible.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algun Costo a raiz de la
suspension de los trabajos (o reduccion del ritmo de trabajo) de
conformidad con esta Subclausula, el Contratista notificara al Ingeniero vy,
sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra
derecho a lo siguiente:

a) Una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de
la Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion]; y

b) El pago de dicho Costo mas utilidades, el cual sera incluido en el
Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacién, el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o a una decisién
al respecto.

El Contratista tendra derecho a terminar el Contrato si:

a) No recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 dias
después de haber dado una notificacion con arreglo a la
Subclausula 16.1 [Derecho del Contratista a Suspender los
Trabajos] en relacién con un incumplimiento de la Subclausula 2.4
[Arreglos Financieros del Contratante];

b) El Ingeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente,
dentro del plazo de 56 dias después de haber recibido una
Declaraciéon y documentos complementarios;

C) El Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un
Certificado de Pago Provisional dentro del plazo de 42 dias
contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido
en la Subclausula 14.7 [Pagos] para realizar los pagos (salvo en
cuanto a deducciones de conformidad con la Subcldusula 2.5
[Reclamaciones del Contratante]);

d) El Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones en
virtud del Contrato a tal forma de afectar sustancial y
adversamente el balance econdémico del Contrato y/o la capacidad
del Contratista para cumplir el Contrato;

e) El Contratante no cumple con lo dispuesto en la Subclausula 1.6
[Contrato] o la Subclausula 1.7 [Cesion];

f) Una suspension prolongada afecta la totalidad de las Obras
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16.3. Cese de las Obras
y Retiro de los
Equipos del
Contratista

16.4. Pago ala

conforme se describe en la Subclausula 8.11 [Suspension
Prolongada]; o

Q) El Contratante quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidacion,
se dicta en su contra una orden judicial o0 de administracion, entra
en concurso de acreedores, continda sus actividades bajo la
autoridad de un administrador judicial, un fideicomisario o un
administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza
cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes
aplicables) tenga un efecto andlogo a cualquiera de los actos o
hechos sefialados supra;

h) El Contratista no recibe instrucciones de parte del Ingeniero que
registran el acuerdo de ambas partes en el cumplimiento de las
condiciones para el Inicio de las Obras bajo la Subclausula 8.1
[Inicio de las Obras].

En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el Contratista podra
terminar el Contrato, previa notificacion al Contratante con una antelacién
minima de 14 dias. Sin embargo, en el caso de los incisos (f) o (g), el
Contratista podra terminar inmediatamente el Contrato mediante
notificacion.

Si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde proviene parte o la
totalidad de los pagos al Contratista, y éste no ha recibido los montos que
se le adeudan, una vez vencido el plazo de 14 dias que se estipula en la
Subclausula 14.7 [Pagos] para pagos en virtud de Certificados de Pago
Provisionales, el Contratista podra, sin perjuicio de sus derechos a cargos
financieros con arreglo a la Subclausula 14.8 [Retraso en los Pagos],
tomar una de las siguientes medidas: (i) suspender los trabajos o reducir
su ritmo, o (ii) terminar el Contrato mediante notificacion al Contratante,
con una copia al Ingeniero. Dicha terminacién entrarq en vigor 14 dias
después de efectuada la notificacion correspondiente.

La eleccion del Contratante de terminar el Contrato sera sin perjuicio de
cualquiera de los derechos del Contratista en virtud del Contrato o de otra
fuente.

Después de que entre en vigencia una notificacion de Terminaciéon con
arreglo a las Subclausulas 15.5 [Derecho del Contratante de Terminar el
Contrato por Conveniencia], 16.2 [Terminacién por Parte del Contratista] o
19.6 [Terminacién Opcional, Pago y Finiquito], el Contratista debera, sin
demora:

a) Suspender todo trabajo adicional, con excepcion del que pueda
haber ordenado el Ingeniero para la proteccién de la vida o la
propiedad, o para la seguridad de las Obras;

b) Entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los
Materiales y los demas trabajos por los que haya recibido pago; y

c) (c) Retirar todos los demas Bienes del Lugar de las Obras, salvo
los que sea necesario dejar por razones de seguridad, y
abandonar el Lugar de las Obras.

Después de que entre en vigencia una notificacion de Terminacién con
arreglo a la Subclausula 16.2 [Terminacion por parte del Contratista], el
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Terminacion

17.1. Indemnizaciones

17.2. Cuidado de las
Obras por parte
del Contratista

Contratante deberd, sin demora:

a) Devolver al Contratista la Garantia de Cumplimiento;

b) Pagar al Contratista de conformidad con la Subclausula 19.6
[Terminacion Opcional, Pago y Finiquito]; y

c) Pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier pérdida
o dafio sufrido por el Contratista como consecuencia de la
terminacion.

17. Riesgos y Responsabilidades

El Contratista indemnizard y amparard al Contratante, al Personal del
Contratante y sus respectivos representantes de toda reclamacion, dafio,
pérdida y gasto (incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionado
con:

a) Lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualquier
personas, que se produzcan a raiz o en el curso del disefio del
Contratista (si lo hubiere), la ejecucién y la terminacion de las
Obras y la reparacion de cualesquiera defectos, salvo que sean
atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o
incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal
del Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes; y

b) Dafios a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes
raices o personales (aparte de las Obras), en la medida en que
dicho dafio o pérdida se produzca como resultado o en el curso
del disefio del Contratista (si lo hubiere), la ejecucion y terminacién
de las Obras y la reparacion de cualesquiera defectos, salvo y en
la medida en que dicho dafio o pérdida sea atribuible a cualquier
negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por
parte del Contratante, el Personal del Contratante, sus respectivos
representantes 0 cualquier persona directa o indirectamente
empleada por cualquiera de ellos.

El Contratante indemnizara y amparara al Contratista, al Personal del
Contratista y sus respectivos representantes frente a y de cualquiera de
las reclamaciones, dafios, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos
de abogados) relacionados con (1) lesiones corporales, enfermedades o
muerte atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o
incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del
Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes, y (2) los
asuntos en los que la responsabilidad al respecto pueda estar excluida de
la cobertura de seguros, conforme se describe en los incisos (d) (i), (ii) y
(i) de la Subclausula 18.3 [Seguro Contra Lesiones Personales y Dafios a
la Propiedad].

El Contratista asumira plena responsabilidad por el cuidado de las Obras y
Bienes a partir de la Fecha de Inicio hasta la emision del Certificado de
Recepcion de Obra (o éste se considere emitido de conformidad con la
Subclausula 10.1 [Recepcién de las Obras y Secciones]) para las Obras,
momento en que dicha responsabilidad se transferira al Contratante. Si se
emite un Certificado de Recepcion de Obra (o se considera emitido) para
cualquier Seccién o parte de las Obras, la responsabilidad del cuidado de
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17.3. Riesgos del
Contratante

17.4. Consecuencias

dicha Seccién o parte pasara al Contratante.

Una vez se transfiera debidamente la responsabilidad al Contratante, el
Contratista asumira la responsabilidad del cuidado de los trabajos que
queden pendientes en la fecha que se sefiale en el Certificado de
Recepcion de Obra, hasta que los mismos hayan sido concluidos.

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna pérdida o
dafio durante el periodo en que estén bajo el cuidado del Contratista, por
cualquier causa que no figure en la Subclausula 17.3 [Riesgos del
Contratante], el Contratista rectificara la pérdida o el dafio, por su cuenta y
riesgo, a fin de que dichas Obras, Bienes o Documentos del Contratista se
cifian a las disposiciones del Contrato.

El Contratista sera responsable de cualquier pérdida o dafio causado por
cualquier accion del Contratista después de la emision de un Certificado
de Recepcién de Obra. El Contratista también sera responsable de
cualquier pérdida o dafio que ocurra después de que se haya emitido un
Certificado de Recepcién de Obra y los mismos se hubieren producido a
raiz de algun hecho previo que fuere responsabilidad del Contratista.

Los riesgos a que se hace referencia en la Subclausula 17.4
[Consecuencias de los Riesgos del Contratante] infra, en la medida en que
afecten directamente la ejecucion de los trabajos en el Pais, son:

a) Guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no),
invasion, acto de enemigos extranjeros;

b) Rebelion, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal del
Contratista, revolucion, insurreccion, usurpacion del poder o
asuncion militar de éste, o guerra civil en el Pais;

c) Disturbios, conmocién o desérdenes dentro del Pais provocados
por personas ajenas al Personal del Contratista;

d) Municiones de guerra, material explosivo, radiacion ionizante o
contaminacion por radioactividad en el Pais, salvo en los casos en
que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones,
materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el
Contratista;

e) Ondas de presién causadas por aeronaves U otros aparatos
aéreos que viajen a velocidades sénicas o supersonicas;

f) Uso u ocupacién de cualquier parte de las Obras Permanentes por
parte del Contratante, salvo en los casos que se puedan
especificar en el Contrato;

Q) Disefio de cualquier parte de las Obras por el Personal del
Contratante u otras personas por quienes es responsable el
Contratante; y

h) Cualquier fuerza de la naturaleza que sea Imprevisible o contra la
cual no se habria podido esperar razonablemente que un
Contratista con experiencia tomara medidas preventivas
adecuadas.

Siy en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en la
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de los Riesgos
del Contratante

17.5. Derechos de
Propiedad
Intelectual e
Industrial

Subclausula 17.3 supra ocasione pérdidas o dafios a las Obras, Bienes o
Documentos del Contratista, el Contratista notificara sin demora al
Ingeniero y rectificara dicha pérdida o dafio en la medida requerida por el
Ingeniero.

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algin Costo por subsanar
esa pérdida o dafio, el Contratista dara una notificacion adicional al
Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista],
tendréa derecho a:

a) Una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se demorara la terminacion de las Obras, en virtud de
la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion]; y

b) Un pago por dicho Costo, monto que se incluira en el Precio del
Contrato. En el caso de los incisos (f) y (g) de la Subclausula 17.3
[Riesgos del Contratante], se pagara el Costo més utilidades.

Tras recibir esa notificacion adicional, el Ingeniero procedera de
conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un
acuerdo o una decisién al respecto.

En esta Subclausula, "violacién" significa una violacién (o pretendida
violacion) de cualquier patente, disefio registrado, derecho de autor, marca
registrada, marca comercial, secreto comercial o cualquier otro derecho de
propiedad intelectual o industrial relacionado con las Obras; y
“reclamacion” significa una reclamacion (o proceso judicial de reclamacion)
en la que se alegue una violacion.

Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre cualquier
reclamacién dentro del plazo de 28 dias después de recibirla, se
considerara que dicha Parte ha renunciado a su derecho de indemnizacion
en virtud de esta Subclausula.

El Contratante indemnizara y amparara al Contratista contra y de cualquier

reclamacién en la que se alegue una violacion que se produce o se

produjo:

a) Como resultado inevitable del cumplimiento del Contrato por parte
del Contratista; o

b) Como resultado del uso de cualquiera de las Obras por parte del
Contratante:

0] Para fines distintos a los sefialados en el Contrato o los
que razonablemente se deduzcan de él; o

(i) En conjunto con cualquier otra cosa que no haya
suministrado el Contratista, salvo que el uso fuera
divulgado al Contratista antes de la Fecha Base o se haya
sefalado en el Contrato.

El Contratista indemnizara y amparara al Contratante contra y de cualquier
otra reclamacion que surja de o en relacion con (i) la fabricacion, uso,
venta o importacion de cualquier Bien, o (ii) cualquier disefio que sea
responsabilidad del Contratista.

Si una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de esta
Subclausula, la Parte a la cual corresponda indemnizar podré (a su costo)
realizar negociaciones para la transaccion de la reclamacién y de cualquier
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litigio o arbitraje que pudiera surgir de aquella. La otra Parte ayudara, a
solicitud y expensas de la Parte que indemniza, a impugnar la
reclamacién. Esta otra Parte (y su Personal) no hara ninguna admisién que
pueda perjudicar a la Parte que indemniza, a no ser que ésta no se haya
puesto al frente de una negociacion, litigio o arbitraje a pesar de habérselo
solicitado la otra Parte.

Ninguna de las Partes sera responsable ante la otra por la privacion de
uso de las Obras, pérdida de ganancia, pérdida de contratos ni pérdidas o
dafios indirectos o emergentes que pueda sufrir la otra Parte en relacion
con el Contrato, a menos que asi sea dispuesto especificamente con
arreglo a la Subclausula 8.7 [Dafios por Demora]; Subclausula 11.2 [Costo
de Reparacion de los Defectos]; Subclausula 15.4 [Pagos después de la
Terminacion]; Subclausula 16.4 [Pago a la Terminacion]; Subclausula 17.1
[Indemnizaciones]; Subclausula 17.4 (b) [Consecuencias de los Riesgos
del Contratante]; y Subclausula 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial].

La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en virtud del
Contrato o en relacion con éste, salvo por lo dispuesto en las Subclausulas
4.19 [Electricidad, Agua y Gas], 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales
de Libre Disposicion], 17.1 [Indemnizaciones] y 17.5 [Derechos de
Propiedad Intelectual e Industrial], no excedera el monto que resulte de la
multiplicacion de un factor (menor o mayor que uno) por el Monto
Contractual Aceptado, conforme figura en los Datos Contractuales, o (de
no especificarse ese factor u otra suma) el Monto Contractual Aceptado.

Esta Subclausula no limitar4 la responsabilidad en caso de fraude,
incumplimiento deliberado o mala conducta grave de la Parte que
incumple.

El Contratista asumir4d toda la responsabilidad por el cuidado del
alojamiento y las instalaciones suministradas por el Contratante, si los
hubiere, conforme se detallen en las Especificaciones, desde las
respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de ocupacion
(pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupacion después de las fechas
sefialadas en el Certificado de Recepcion de Obra).

Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren
alguna pérdida o dafio mientras estén bajo la responsabilidad y cuidado
del Contratista por cualquier motivo aparte de los que sean
responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificarq, a su costo, la
pérdida o el dafio a satisfaccion del Ingeniero.

18. Seguro

En esta Clausula, "Parte aseguradora" significa, para cada tipo de seguro,
la Parte responsable de contratar y mantener el seguro que se indica en la
Subclausula pertinente.

Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro se contratara
con aseguradoras y bajo los términos aprobados por el Contratante. Esos
términos deberan ser consistentes con los términos acordados por ambas
Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptacién. Este acuerdo de
términos tendra precedencia sobre las disposiciones de esta Clausula.

Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros se
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contrataran con aseguradoras y bajo términos aceptables por el
Contratista. Estos términos deberan ser consistentes con los términos
acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptacion.
Este acuerdo de términos tendra precedencia sobre las disposiciones de
ésta Clausula.

Si se requiere una poliza de seguro colectivo, la cobertura se aplicara por
separado a cada asegurado como si se hubiera emitido una pdliza
individual para cada uno de ellos. Si una péliza cubre a otras partes
adicionales, es decir, ademas de los asegurados que se sefialan en esta
Clausula, (i) el Contratista actuara al amparo de la péliza en nombre de los
asegurados colectivos adicionales, salvo que el Contratante actuara en
nombre del Personal del Contratante, (i) los asegurados colectivos
adicionales no podran recibir pagos directamente del asegurador ni tener
cualquier otro trato directo con el asegurador, y (iii)) la Parte aseguradora
exigird a todos los asegurados colectivos adicionales que cumplan las
condiciones establecidas en la pdliza.

Toda pdliza contra dafios y perjuicios dispondra que los pagos sean
hechos en las monedas requeridas para fines de reparacion de la pérdida
o el dafio pertinente. Los pagos que se reciban de los aseguradores se
usaran para reparar dicha pérdida o dafio.

La Parte aseguradora pertinente presentara a la otra Parte, dentro de los
plazos respectivos que figuren en los Datos Contractuales (calculados a
partir de la Fecha de Inicio):

a) Evidencia de que se han contratado los seguros descritos en esta
Clausula; y
b) Copias de las pdlizas de los seguros que se sefialan en las

Subclausulas 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos del
Contratista] y 18.3 [Seguro Contra a Lesiones Personales y Dafios
a la Propiedad].

Cuando se pague cada una de las primas, la Parte aseguradora
suministrara a la otra los comprobantes de pago. Cada vez que se
presenten comprobantes o pdlizas, la Parte aseguradora notificara también
al Ingeniero.

Cada una de las Partes cumplira sin demoras las condiciones estipuladas
en cada una de las polizas de seguro. La Parte aseguradora mantendra a
las aseguradoras informadas acerca de cualquier cambio relevante para la
ejecucién de las Obras y se asegurara que el seguro se mantenga de
conformidad con lo dispuesto en esta Clausula.

Ninguna de las Partes hard modificaciones sustanciales a los términos de
los seguros sin la previa aprobacién de la otra Parte. Si una aseguradora
hace (o trata de hacer) cualquier modificacion, la Parte que primero sea
notificada por el asegurador notificara sin demora a la otra.

Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los seguros que
deba contratar y mantener en virtud del Contrato, o no presenta
comprobantes satisfactorios ni copias de las pélizas de conformidad con
esta Subclausula, la otra Parte podra (a su discrecion y sin perjuicio de
cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la cobertura
pertinente y pagar las primas correspondientes. La Parte aseguradora
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18.2. Seguro de las
Obras y los
Equipos del
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pagard a la otra el monto de esas primas, y el Precio del Contrato se
ajustara de conformidad.

Nada de lo dispuesto en esta Clausula limita las obligaciones,
responsabilidades o compromisos del Contratista o el Contratante en virtud
de los términos del Contrato o de otra fuente. Cualquiera de los montos no
asegurados o no recuperados de las aseguradoras seran asumidos por el
Contratista y/o el Contratante de conformidad con dichas obligaciones,
responsabilidades o compromisos. Sin embargo, si la Parte aseguradora
deja de contratar y mantener en vigencia un seguro que se encuentre
disponible y que dicha Parte deba contratar y mantener en virtud del
Contrato, y la otra Parte no aprueba la omision ni contrata el seguro por la
cobertura pertinente a este incumplimiento, la Parte aseguradora pagara
cualquiera de los montos que habrian sido recuperables al amparo del
seguro.

Los pagos que haga una Parte a la otra estaran sujetos a la
Subcldusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] o a la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], segun corresponda.

El Contratista podra contratar todos los seguros relacionados con el
Contrato (incluido, pero no de manera exclusiva, el seguro mencionado en
la Clausula 18) con aseguradoras provenientes de cualquier pais elegible.

La Parte aseguradora asegurara las Obras, los Equipos, los Materiales y
los Documentos del Contratista por un valor igual o mayor al costo total de
reposicion, incluidos los costos de demolicién, retiro de escombros y
honorarios profesionales y utilidades. El seguro sera valido desde la fecha
en que se presenten las pruebas con arreglo al inciso (a) de la
Subclausula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros] hasta la
fecha de emision del Certificado de Recepcion de Obra.

La Parte aseguradora mantendra este seguro a fin de proporcionar
cobertura hasta la fecha de emision del Certificado de Cumplimiento, por
pérdidas o dafos imputables al Contratista a raiz de una causa que ocurra
antes de la emision del Certificado de Recepcion de Obra, y por las
pérdidas o dafios causados por el Contratista durante cualquier otra
operacion (incluidas las contempladas en la Clausula 11 [Responsabilidad
por Defectos]).

La Parte aseguradora asegurara los Equipos del Contratista por un valor
igual o mayor al costo total de reposicion, incluida la entrega en el Lugar
de las Obras. En relacién con cada uno de los elementos de los Equipos
del Contratista, el seguro estara vigente durante el transporte del mismo al
Lugar de las Obras y hasta que se deje de necesitar como Equipo del
Contratista.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, los seguros
contemplados en esta Subclausula:

a) Deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista como
Parte aseguradora;
b) Deberan estar a nombre conjunto de las Partes, quienes tendran

derecho a recibir conjuntamente pagos de las aseguradoras y
pagos retenidos o asignados a la Parte que asuma efectivamente
los costos de rectificacion por pérdidas o dafios;

c) Deberan cubrir todas las pérdidas y dafios que se deban a causas
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no especificadas en la Subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante];

d) Deberan cubrir asimismo, hasta donde sea especificamente
requerido en los Documentos de Licitacion del Contrato, pérdidas
o dafios a una parte de las Obras atribuibles al uso o la ocupacion
de otra parte de las Obras por parte del Contratante, y pérdidas o
dafios ocasionados por los riesgos enumerados en los incisos (c),
(@) v (h) de la Subcldusula 17.3 [Riesgos del Contratante],
excluidos (en cada caso) riesgos que no sean asegurables bajo
términos comercialmente razonables, con deducibles por incidente
no mayores al monto sefialado en los Datos del Contrato (de no
indicarse monto, este inciso (d) no sera aplicable); y

e) Podra, sin embargo, excluir la pérdida, los dafios y el
reacondicionamiento de:
0] Una parte de las Obras que esté en condiciones

defectuosas debido a un vicio de disefio, materiales o
mano de obra (pero la cobertura incluird cualesquiera otras
partes que se pierdan o dafien como resultado directo de
esta condicién defectuosa y no segin se describe en el
inciso (ii) infra);

(i) Una parte de las Obras que se pierda o dafie por el
reacondicionamiento de cualquier otra parte de las Obras
que esté en condiciones defectuosas debido a un defecto
de disefio, materiales o0 mano de obra;

(i) Una parte de las Obras que haya sido recibida por el
Contratante, salvo en la medida en que el Contratista sea
responsable por la pérdida o dafio; y

(iv) Bienes mientras no estén en el Pais, sujeto a la
Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras].

Si, después de haber transcurrido mas de un afio a partir de la Fecha
Base, la cobertura descrita en el inciso (d) supra deja de estar disponible
bajo términos comercialmente razonables, el Contratista (como Parte
aseguradora) notificard al Contratante, con informacion complementaria. El
Contratante entonces: (i) con sujecibn a la Subclausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante] tendra derecho a recibir el pago de un
monto equivalente a los términos comercialmente razonables que el
Contratista deberia haber previsto pagar por dicha cobertura, y (i) salvo
que obtenga la cobertura bajo términos comercialmente razonables, se
considerara que ha aprobado la omision de conformidad con la
Subclausula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros].

La Parte aseguradora asegurara contra la responsabilidad de cada una de
las Partes por cualquier pérdida, dafio, muerte o lesién corporal que pueda
ocurrir a cualquier propiedad fisica (salvo los elementos asegurados con
arreglo a la Subclausula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos del
Contratista]) o a cualquier persona (a excepcion de personas aseguradas
con arreglo a la Subclausula 18.4 [Seguro del Personal del Contratista]),
gue surjan a raiz del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista y
antes de la emision del Certificado de Cumplimiento.

El seguro sera por un monto limite, por incidente, no menor al que se
sefiale en los Datos del Contrato, sin limitar el nimero de incidentes que
puedan ocurrir. Si en los Datos Contractuales no se sefiala ningin monto,
esta Subclausula no sera aplicable.
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Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, los seguros
especificados en esta Subclausula:

a) Deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista como
Parte aseguradora;

b) Deberan estar a nombre de ambas Partes;

c) Deberan cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas y dafios

que sufra la propiedad del Contratante (salvo los elementos
asegurados con arreglo a la Subclausula 18.2) como
consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte del
Contratista; y

d) Podra, sin embargo, excluir responsabilidades en la medida en
que surjan de:
0] El derecho del Contratante a hacer que las Obras

Permanentes se ejecuten en, sobre, debajo o a través de
cualquier terreno, y de ocupar ese terreno para las Obras
Permanentes;

(i) Los dafios que se produzcan como resultado inevitable de
las obligaciones del Contratista en cuanto a la ejecucién de
las Obras y la reparacion de cualesquiera defectos; y

(i) Una causa sefialada en la Subclausula 17.3 [Riesgos del
Contratante], salvo en la medida en que exista una
cobertura bajo términos comercialmente razonables.

El Contratista contratar4d y mantendrd un seguro de responsabilidad civil
contra reclamaciones, dafios, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y
gastos de abogados) como resultado de lesiones, enfermedades o muerte
de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier otro miembro
del Personal del Contratista.

El seguro deberda cubrir al Contratante y al Ingeniero contra
responsabilidad por reclamos, dafios, pérdidas y gastos (incluyendo
honorarios y gastos de abogados) que surjan de lesiones, enfermedad o
muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier otro
miembro del personal del Contratista, excepto que este seguro podra
excluir pérdidas y reclamaciones en la medida en que sean producto de
cualquier acto o negligencia del Contratante o del Personal del
Contratante.

El seguro debera ser mantenido en plena vigencia y efecto durante todo el
tiempo en que el personal mencionado trabaje en la ejecucién de las
Obras. En el caso de los empleados de un SubContratista, este Ultimo
podra contratar el seguro, pero el Contratista serd responsable de velar
por el cumplimiento de esta Clausula.

19. Fuerza Mayor

En esta Clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento excepcional o
circunstancia:

a) Que esta fuera del control de una Parte;

b) Contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado
provisiones para protegerse antes de celebrar el Contrato;

c) Que, una vez producida, dicha Parte no pudo razonablemente

haber evitado o superado; y
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d) Que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva,
acontecimientos excepcionales o circunstancias como las que enumeran a
continuacion, siempre y cuando se cumplan las condiciones de los incisos
(a) a (d) supra:

a) Guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no),
invasion, acto de enemigos extranjeros;
b) Rebelion, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal

del Contratista, revolucién, insurreccién, usurpaciéon del poder o
asuncion del poder por los militares, o guerra civil;

c) Disturbio, conmocién, huelga o cierre patronal por personas
distintas al Personal del Contratista;
d) Municiones de guerra, material explosivo, radiacion ionizante o

contaminacion por radioactividad, salvo en los casos en que ello
pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales
explosivos, radiaciones o radioactividad por el Contratista; y

e) Desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o
actividad volcénica.

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verda impedida de
cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificara
a la otra sobre la situacion o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor
y especificara las obligaciones que no se puedan o no se podran cumplir.
La notificacién se hara dentro del plazo de 14 dias a partir de la fecha en
que la Parte tom6, o debié haber tomado conocimiento, de la situaciéon o
circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor.

Una vez que se haga la notificacién, la Parte estar4d eximida del
cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza Mayor le
impida cumplirlas.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de esta Clausula, la Fuerza
Mayor no sera aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las
Partes de hacer los pagos a la otra Parte en virtud del Contrato.

Cada una de las Partes hard en todo momento todo lo que esté a su
alcance para reducir al minimo cualquier demora en el cumplimiento del
Contrato como resultado de una situaciébn o circunstancia de Fuerza
Mayor.

Una Parte notificara a la otra cuando deje de verse afectada por la
situacién o circunstancia de Fuerza Mayor.

Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales
en virtud del Contrato por motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado
con arreglo a la Subclausula 19.2 [Notificacion de Fuerza Mayor] y sufre
demoras o incurre en Costos por dicho motivo, el Contratista, sujeto a la
Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo
siguiente:
a) Una prorroga del plazo por el tiempo de dicha demora, si se ha
retrasado o se retrasard la terminacion de las Obras, en virtud la
Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion]; y

b) Si la situacién o circunstancia es del tipo que se describe en los
incisos (i) a (iv) de la Subclausula 19.1 [Definicibn de Fuerza
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Mayor] y, en el caso de los incisos (ii) a (iv), ocurre en el Pais, el
pago de dichos Costos, incluyendo los costos de rectificacion o
reemplazo de las Obras y/o los Bienes dafiados o destruidos por
Fuerza Mayor, hasta donde estos dafios o pérdidas no son
indemnizables por medio de la pdliza de seguro referida en la
Subclausula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos de
Contratista].

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al
respecto.

Si un SubContratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o
acuerdo relacionado con las Obras, a ser exonerado de su responsabilidad
por Fuerza Mayor, bajo términos adicionales o mas amplios que los que se
especifican en esta Clausula, dicha situacion o circunstancia adicional o
mas amplia de fuerza mayor no exonerard al Contratista del cumplimiento
de sus obligaciones ni le dardn derecho a ser exonerado de
responsabilidad con arreglo a esta Clausula.

Si la ejecucion sustancial de todas las Obras en curso es impedida por un
periodo continuo de 84 dias por algun motivo de Fuerza Mayor que se
haya notificado de conformidad con la Subclausula 19.2 [Notificacion de
Fuerza Mayor], o por varios periodos que sumen un total de mas de 140
dias debido al mismo motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado,
cualquiera de las Partes podra notificar a la otra la terminacion del
Contrato. En ese caso, la terminacién entrard en vigencia 7 dias después
de la notificacién, y el Contratista procedera de conformidad con la
Subclausula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del
Contratista].

Tras dicha terminacion, el Ingeniero determinaré el valor de los trabajos
realizados y emitird un Certificado de Pago que debera incluir:

a) Los montos adeudados por cualquier trabajo realizado cuyo precio
se estipula en el Contrato;
b) El Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las Obras

que se hayan entregado al Contratista, 0 cuya entrega deba
aceptar el Contratista. Estos Equipos y Materiales pasaran a ser
propiedad (y estar bajo el riesgo) del Contratante al momento en
que los pague, y el Contratista pondra los mismos a disposicion
del Contratante;

c) Otros Costos 0 responsabilidades en que dentro de las
circunstancias haya incurrido razonable y necesariamente el
Contratista en las circunstancias con la expectativa de terminar las
Obras;

d) El Costo de retirar las Obras Temporales y los Equipos del
Contratista del Lugar de las Obras y el de devolverlos a los
trabajos del Contratista en su pais (o cualquier otro destino que no
suponga un costo mayor); y

e) El Costo de repatriar, en la fecha de terminacion, al personal y la

mano de obra empleados totalmente por el Contratista en relacién
con las Obras.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de esta Clausula, si surge una
situacion o circunstancia que esté fuera del control de las Partes (incluida,
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20.

20.1. Reclamaciones
del Contratista

pero no de manera exclusiva, la Fuerza Mayor) y que vuelva imposible o
ilicito para cualquiera o ambas Partes cumplir sus obligaciones
contractuales o que, en virtud de la ley que rige el Contrato, otorgue a las
Partes el derecho de ser liberadas de seguir cumpliendo el Contrato,
entonces, mediante notificacion de una de las Partes a la otra sobre dicha
situacion o circunstancia:

a) Las Partes quedaran liberadas de seguir cumpliendo el Contrato,
sin perjuicio de los derechos de cada Parte respecto de cualquier
incumplimiento previo del Contrato; y

b) El monto pagadero al Contratista por el Contratante sera el mismo
gue habria sido pagadero de conformidad con la Subclausula 19.6
[Terminacién Opcional, Pago y Finiquito] si el Contrato hubiera
sido terminado con arreglo a la Subclausula 19.6.

Reclamaciones, Controversias y Arbitraje

Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prérroga del
Plazo de Terminacion o cualquier pago adicional en virtud de cualquier
Clausula de estas Condiciones o de otra forma vinculada con el Contrato,
el Contratista enviara una notificacion al Ingeniero en la que describira el
evento o circunstancia que origina el reclamo. La notificacion se hara tan
pronto como sea posible, a més tardar 28 dias después de que el
Contratista se dé cuenta, o hubiera debido darse cuenta, de dicho evento o
circunstancia.

Si el Contratista no notifica un reclamo dentro de dicho plazo de 28 dias,
no se prorrogara el Plazo de Terminacion, el Contratista no tendra derecho
a recibir pagos adicionales y el Contratante quedara liberado de cualquier
responsabilidad vinculada con el reclamo. De otra forma, se aplicaran las
siguientes disposiciones de esta Subclausula.

El Contratista también enviara cualquier otra notificacion requerida en el
Contrato, asi como informacién complementaria sobre la reclamacion, que
sea pertinente a dicho evento o circunstancia.

El Contratista mantendra los registros actualizados que sean necesarios
para fundamentar el reclamo, ya sea en el Lugar de las Obras o en otro
sitio aceptable para el Ingeniero. Sin admitir la responsabilida