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CODIGO DEL PROCESO: LPI-CAF-EMAPAG-1-22

OBJETO DE CONTRATACION:

“PUNTO DE CONEXION DE AGUA POTABLE PARA PROGRAMA HABITACIONAL
DE LOTES MUNICIPALES Y REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PARA LA COOPERATIVA REALIDAD DE DIOS”.

Guayaquil, noviembre 2022
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LICITACION OBRAS
LPI-CAF-EMAPAG-1-22
|. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION DE OBRAS

SECCION |
CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas
0 consorcios 0 compromisos de asociacién, legalmente capaces para contratar y que se
encuentren domiciliadas en el Ecuador a la firma del contrato, a que presenten sus ofertas para
la ejecucion de “PUNTO DE CONEXION AAPP PARA PROGRAMA HABITACIONAL DE
LOTES MUNICIPALES Y REDES DE ABASTECIMIENTO PARA LA COOPERATIVA
REALIDAD DE DIOS”.

El presupuesto referencial es de USD $ 3'804,466.44 mas IVA Tres millones ochocientos cuatro
mil cuatrocientos sesenta y seis con 44/100) délares de Estados Unidos de América, y el plazo
estimado para la ejecucién del contrato es de 365 dias, contados a partir de que la entidad
contratante notifique el inicio de la obra.

En caso de que el oferente sea un compromiso de asociacion o consorcio, cada uno de los
miembros debera tener minimo el 30% de la participacion dentro del Consorcio, salvo que se
trate de algun integrante extranjero, en cuyo caso no sera aplicable la presente exigencia. En
caso de presentarse el oferente como compromiso de asociacién o consorcio, el mismo debera
cumplir con los requisitos establecidos en la Resolucién Nro. RE-SERCOP-2016-0000072.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego esta disponible, sin ningln costo, en la pagina web de la EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP EMAPAG
EP, www.emapag-ep.gob.ec, Unicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez
recibida la notificaciéon de la adjudicacion, pagaréa a la entidad EMPRESA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP EMAPAG EP el valor
de USD $ 800,00 (OCHOCIENTOS CON 00/100) dolares de Estados Unidos de América.

2. La etapa de preguntas y respuestas serd realizada en el término sefialado en el
cronograma del proceso a través del correo de la Comision Técnica
comisiontecnica.RD@emapag-ep.gob.ec y deberan adjuntar mediante oficio la o las
preguntas dirigidas a la maxima autoridad con la firma de responsabilidad del oferente.
La Comision Técnica absolvera obligatoriamente todas las preguntas y realizara las
aclaraciones necesarias, en un término subsiguiente a la conclusién del periodo
establecido para formular preguntas y aclaraciones.

3. La oferta deberd presentarse de forma fisica, hasta la fecha y hora indicada en el
calendario del proceso, en la Secretaria de la Comisién Técnica ubicada en la Av.
Francisco de Orellana S/N y Av. Miguel H. Alcivar, referencia: Centro Empresarial Las
Camaras, Torre B, Piso Mezzanine. La oferta debera presentarse conforme a lo solicitado
en los pliegos y de la siguiente forma:

a) Toda la oferta debe venir foliada y sumillada.

b) Los archivos de todos formularios en formato editable.doc (Word), y los archivos
de los APUS y presupuestos en formato editable .xls (Excel), ambos en versién
2013 o superior, deberan presentarse a través de un medio de almacenamiento
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10.

11.

o dispositivo electronico, pendrive. La no presentacion de este requisito sera
causal de rechazo.

¢) Todos los formularios deberan venir firmados por el representante legal o
procurador comun del oferente o similar. La omision de dicha firma en uno de los
formularios seré causal de rechazo.

El acto de apertura de ofertas sera publico.
La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacion.
Este proceso Si contempla reajuste de precios.

La evaluacion de las ofertas se realizara aplicando los parametros de calificacion previstos
en el pliego.

Los pagos del contrato se realizaran con cargo a los fondos propios provenientes del
Contrato de préstamo suscrito entre el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, el
Gobierno Autbnomo Descentralizado Municipal de Guayaquil y la Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarilado EMAPAG EP y fondos de la contraparte local,
correspondiente al Programa de Obras CAF XV, con cargo a la partida presupuestaria
61750101 DE AGUA POTABLE.

La partida presupuestaria certifica la totalidad de la contratacién incluyéndose el IVA.
La forma de pago se realizara de la siguiente manera:

e Anticipo: Se otorgar4 un anticipo de 40%. Previo la entrega por parte del
Contratista de la correspondiente garantia de uso de anticipo.

e Formade pago: Pago por planilla. Se lo hard mediante pago contra presentacion
de planillas mensuales de avance de obra, debidamente aprobadas por la
fiscalizacion y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se
descontara la amortizacién del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que
sea en legal aplicacién del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad
serd devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la
terminacion del plazo contractual inicialmente estipulado y constara en el
cronograma pertinente que es parte del contrato.

El procedimiento se cefiira a las disposiciones del Contrato de préstamo con el Banco
de Desarrollo de América Latina - CAF, y los aspectos legales aplicables segun la
LOSNCP, su Reglamento General, y el presente pliego.

Ningln oferente podra ser adjudicatario de mas de DOS contratos de obra con la
Empresa Publica Municipal de Agua Potable de Guayaquil, EP, EMAPAG EP, que se
ejecuten simultdneamente, ni aln como miembro de un consorcio o asociacién, a menos
gue cuente con acta de entrega recepcién provisional suscrita. La presente condicién no
es aplicable para oferentes extranjeros.

La EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
GUAYAQUIL EP EMAPAG EP se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el
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procedimiento de contratacion, situacion en la que no habra lugar a pago de
indemnizacion alguna.

Guayaquil, noviembre de 2022

2 Firmado el ectroni canente por

3% LU S MO SES

Ab. Luis Endara Teran
SUGERENTE ADMINISTRATIVO DE EMAPAG EP
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SECCION I

OBJETO DE LA CONTRATACION, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS

2.1. Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propdsito seleccionar a la oferta de
obra de mejor costo de conformidad con los términos establecidos del numeral 18 del articulo 6
de la LOSNCP para la construccién de: PUNTO DE CONEXION DE AGUA POTABLE PARA
PROGRAMA HABITACIONAL DE LOTES MUNICIPALES Y REDES DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE PARA LA COOPERATIVA REALIDAD DE DIOS.

2.2. Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD $ 3'804,466.44 mas IVA
Tres millones ochocientos cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis con 44/100). NO INCLUYE
IVA, de conformidad con el siguiente detalle:

Precio

No. Rubro Unidad Cantidad Unitario Precio Total
PRELIMINARES
1 BODEGA 'Y OFICINA. m2 120,000 S
LETREROS DE OBRA (2.44 X 3,60
2 M); INC. LOGOTIPOS u 2,000 S
INSTITUCIONALES Y ARTE DISENO.
3 GUARDIANIA DE CAMPAMENTO dia 210,000 S
LINEA DE CONDUCCION.
RED DE DISTRIBUCION.
SUMINISTRO.
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM
4 500 MM. m 829,000 S
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM
5 450 MIM. m 700,000 S
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM
6 400 MM. m 94,000 S
TUBO PEAD, PE-100, 2 MPA, DIAM
7 200 MM. m 1.054,000 S
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM
8 200 MM. m 1.021,000 S
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM
9 160 MM. m 846,000 S
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM
10 110 MM. m 1.566,000 S
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM
11 90 MM. m 32.534,000 S
MANGUITO UNION PEAD, PE-100,
12 PN 10 PARA ELECTROFUSION D= u 170,000 S

200 mm.
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u 74,000

14

MANGUITO UNION PEAD, PE-100,
PN 10 PARA ELECTROFUSION D=
110 mm.

u 35,000

15

MANGUITO UNION PEAD, PE-100,
PN 10 PARA ELECTROFUSION D= 90
mm

u 625,000

16

TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA
TERMOFUSION D= 500MM X
500mm.

u 2,000

17

TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA
TERMOFUSION D= 450MM X
450mm.

u 3,000

18

TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA
TERMOFUSION D= 400MM X
400mm.

u 1,000

19

TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA
ELECTROFUSION D= 200MM X
200mm.

u 3,000

20

TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA
ELECTROFUSION D= 160MM X
160mm.

u 3,000

21

TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA
ELECTROFUSION D= 110MM X
110mm.

u 7,000

22

TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA
ELECTROFUSION D= 90MM X
90mm.

u 286,000

23

TEE REDUCTORA PEAD, PE-100, PN
10, PARA ELECTROFUSION D=
200MM X 160mm.

u 3,000

24

TEE REDUCTORA PEAD, PE-100, PN
10, PARA ELECTROFUSION D=
160MM X 110mm.

u 3,000

25

TEE REDUCTORA PEAD, PE-100, PN
10, PARA ELECTROFUSION D=
110MM X 90mm.

u 29,000

26

CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA
TERMOFUSION, D= 500 mm X 90°.

u 3,000

27

CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA
TERMOFUSION, D= 450 mm X 90°.

u 3,000

28

CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA
TERMOFUSION, D= 400 mm X 90°.

u 3,000

29

CODO PEAD, PE-100, PN 20, PARA

ELECTROFUSION, D= 200 mm X 90°.

u 2,000
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10,000

31

CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA

ELECTROFUSION, D= 160 mm X 90°.

u 14,000

32

CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA

ELECTROFUSION, D= 110 mm X 90°.

u 5,000

33

CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA
ELECTROFUSION, D= 90 mm X 45°.

u 4,000

34

CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA
ELECTROFUSION, D= 90 mm X 90°.

u 169,000

35

REDUCTOR CONCENTRICO PEAD,
PE-100, PN 10, PARA
TERMOFUSION D=500 X 400 mm.

u 2,000

36

REDUCTOR CONCENTRICO PEAD,
PE-100, PN 10, PARA
TERMOFUSION D=400 X 315 mm.

u 2,000

37

REDUCTOR CONCENTRICO PEAD,
PE-100, PN 10, PARA
ELECTROFUSION D=315 X 200 mm.

u 2,000

38

REDUCTOR CONCENTRICO PEAD,
PE-100, PN 10, PARA
ELECTROFUSION D=200 X 160 mm.

u 4,000

39

REDUCTOR CONCENTRICO PEAD,
PE-100, PN 10, PARA
ELECTROFUSION D=200 X 110 mm.

u 2,000

40

REDUCTOR CONCENTRICO PEAD,
PE-100, PN 10, PARA
ELECTROFUSION D=160 X 110 mm.

u 3,000

41

REDUCTOR CONCENTRICO PEAD,
PE-100, PN 10, PARA
ELECTROFUSION D=160 X 90 mm.

u 7,000

42

REDUCTOR CONCENTRICO PEAD,
PE-100, PN 10, PARA
ELECTROFUSION D=110 X 90 mm.

u 4,000

INSTALACION DE TUBERIAS Y
ACCESORIOS.

43

TRANSPORTE E INSTALACION DE
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM
500 MM, INCLUYE ACCESORIOS Y
VALVULAS

793,000

44

TRANSPORTE E INSTALACION DE
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM
450 MM, INCLUYE ACCESORIOS Y
VALVULAS

667,000

45

TRANSPORTE E INSTALACION DE
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM
400 MM, INCLUYE ACCESORIOS Y
VALVULAS

90,000
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TRANSPORTE E INSTALACION DE
TUBO PEAD, PE-100, 1Y 2 MPA,
DIAM 200 MM, INCLUYE
ACCESORIOS Y VALVULAS (CON
EQUIPO ELECTROFUSION DE
CONTRATISTA).

1.966,000

47

TRANSPORTE E INSTALACION DE
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM
160 MM, INCLUYE ACCESORIOS Y
VALVULAS (CON EQUIPO
ELECTROFUSION DE
CONTRATISTA).

804,000

48

TRANSPORTE E INSTALACION DE
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM
110 MM, INCLUYE ACCESORIOS Y
VALVULAS (CON EQUIPO
ELECTROFUSION DE
CONTRATISTA).

1.485,000

49

TRANSPORTE E INSTALACION DE
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM
90 MM, INCLUYE ACCESORIOS Y
VALVULAS (CON EQUIPO
ELECTROFUSION DE
CONTRATISTA).

30.984,000

50

PRUEBAS HIDRAULICAS DE

TUBERIAS MATRICES DE D=90MM,
110MM, 160MM, 200MM, m
400MM, 450MM, Y 500MM,
CONTRATISTA.

36.789,000

51

DESINFECCION DE TUBERIAS
MATRICES DE D=90MM, 110MM,
160MM, 200MM, 400MM,
450MM, Y 500MM,CONTRATISTA.

36.789,000

52

PRUEBA ZPT (INCLUYE INFORME
TECNICO).

36.789,000

53

PRUEBA QPF (INCLUYE INFORME
TECNICO).

36.789,000

OBRA CIVIL.

54

PREPARACION DEL SITIO,
REPLANTEO DE LA OBRA PARA m
INSTALACION DE TUBERIAS.

36.789,000

55

EXCAVACION A MAQUINA HASTA
2.00M DE PROFUNDIDAD. (incluye
roca metiorizada convinada con
arcilla)

m3

15.512,840

56

EXCAVACION A MAQUINA EN
ROCA HASTA 2.00M DE m3
PROFUNDIDAD.

6.850,030
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m2

16.160,280

58

REPLANTILLO DE ARENA.

m3

1.616,030

59

RELLENO DE ARENA.

m3

3.642,720

60

RELLENO COMPACTADO
MECANICAMENTE CON MATERIAL
DEL LUGAR 70%.

m3

8.279,290

61

MATERIAL DE MEJORAMIENTO
COMPACTADO CON CASCAJO
IMPORTADO.

m3

8.279,290

62

DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01
KM. A5 KM. (INCLUYE
ESPONJAMIENTO).

m3

14.083,580

63

SIFONES DE TUBERIA DE D=400 A
D=110

6,000

CONEXION DOMICILIARIA.

SUMINISTRO.

64

SILLETAS DE ELECTROFUSION PARA
PEAD D=
90MMX32MM/ACOMETIDAS
TOMA SIMPLE.

2.460,000

65

REDUCTOR DE PEAD, PE 100, PN1
0, D=32X20 mm, PARA
ELECTROFUSION.

2.460,000

66

TUBO PEAD, PE100, PN10 BARS,
SDR 9, DIAM 20 MM (ROLLOX100
M.).

7.380,000

67

ADAPTADOR PP HEMBRA PARA
UNION MANGUERA PEAD,
D=20MM, CON ROSCA MACHO PVC
D=1/2"-3/4".

2.460,000

68

NEPLO PVC-U, DN 1/2°, SDR9,
ROSCA,L=0.10 M.

2.460,000

69

LLAVE DE CORTE INVIOLABLE
D=1/2, PN10.

2.460,000

70

MEDIDOR DE 1/2"/115/B/CHORRO
UNICO.

2.460,000

71

NEPLO PVC-U, DN 1/2°, SDR9,
ROSCA,L=0.50 M.

2.460,000

72

TAPON HEMBRA PVC ROSCABLE
D=1/2".

2.460,000

73

COLLAR ANTIRROBO PARA
MEDIDOR DE 1/2".

2.460,000

74

CAJA PARA PROTECCION DE
MEDIDOR DE 1/2" de
POLIPROPILENO INYECTADO,
RESISTENCIA AL IMPACTO DE 60
J/MY RESISTENCIA A LA TRACCION,

2.460,000
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75

LLAVE DE CONTROL 1/2".

u 2.460,000

76

VALVULA REGULADORA DE
PRESION, PARA PREDIOS.

u 3.060,000

INSTALACION.

77

INST. DE GUIAS DE 20-32 MM DE
PEAD O PVC INCLY (EXC,
REPLANTILLO DE ARENA, RELL CON
MATERIAL DE CASCAJO,
INST.ACOMETIDA CON X M. DE
LONG, SILLETA O COLLARINES
SEGUN DISENO TODOS LOS
DIAMETRO, TRANS E INSTA DE
TUBERIA, ACCES BOMBEO). SIN
MEDIDOR Y CAJETI

u 2.460,000

78

INSTALACION DE MEDIDOR DE
D=20MM HASTA 25 MM INCLUYE
INSTALACION DE LLAVES PARA
PEAD-PVC.

u 2.460,000

79

INST. DE CAJETIN METALICO O
POLIPROPILENO DE D=20MM
HASTA 25 MM. INCLUYE BLOQUE
DE ANCLAJE DE HS DE 0.80X0.6X0.1
M; EXCAVACION, RELLENO Y
DESALOJO O ROTURA'Y
REPOSICION DE PAVIMENTO.

u 2.460,000

HIDRANTE.

SUMINISTRO.

80

TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA
ELECTROFUSION D= 110MM X
110mm.

u 13,000

81

MANGUITO UNION PEAD, PE-100,
PN 10 PARA ELECTROFUSION D= 90
mm

u 13,000

82

TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM
90 MM.

m 39,000

83

ENLACE DE TRANSICION BRIDADO,
PEAD- ACERO, DN 90X80 MM,
PN10.

u 13,000

84

VALVULA DE COMPUERTA, HD,
EXTREMOS BRIDADOS, PN10, D=90
mm.

u 13,000

85

CONTRABRIDAS ( BRIDA LOCA
METALICA) ALUMINIO, PN10 BAR,
D=90mm.

u 26,000
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PORTA BRIBA DE PEAD PE100,

86 SERIE 8, SDR 17, PN10 BAR, u 26,000 S
D=90mm.
CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA

87 ELECTROFUSION, D= 90 mm X 45°. 26,000 ?

88  MEDIDOR DE 3" PARA HIDRANTE. u 13,000 S
HIDRANTE NO 3 DN80 BRIDADO

89  CON DOS SALIDADE 2 1/2" TIPO u 13,000 S
ROSCA 8 HILOS/PULG (*).
INSTALACION.
INSTALACION DE HIDRANTE @ 90 Y

90 110 MM. INCLUYE MACRO u 13,000 S
MEDIDOR.

TRANSPORTE E INSTALACION DE
TUBERIA MATRIZ DE PEAD DE D=63
,90 MM. L= 100 M INCLUYE
91  ACCESORIOS, CINTA OLITAS Y m 39,000 S
VALVULAS (CON EQUIPO
ELECTROFUSION DE

CONTRATISTA).
OBRA CIVIL

92  REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS. m2 8,320 S
EXCAVACION EN ARENA Y ARCILLA

93 AMANO HASTA 1.50 M. DE m3 16,640 S

PROFUNDIDAD.

MATERIAL DE MEJORAMIENTO

94  COMPACTADO CON CASCAJO m3 5,210 $
IMPORTADO.
REPLANTILLO DE H.S F'C=140

9% asem m3 0,390 $
HORMIGON SIMPLE F'C=280

% (G/cM2 (EN SITIO). m3 31,850 >

97  ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. kg 2.516,150 $
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

% - To. m2 130,000 $
DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01

99  KM. A5 KM. (INCLUYE m3 16,640 $

ESPONJAMIENTO).

SUMINISTRO E INSTALACION DE
100 TAPA METALICA DE ACERO A36 m?2 13,000 S
ANTIDESLIZANTE.

CAMARA VALVULA DE
SECTORIZACION

CAMARA VALVULA TIPO | / #90mm -
160mm

SUMINISTRO.

TAPA DE HIERRO DUCTIL @ 600
101 1M cLASE D 400. ! 4,000 >
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
102 CINTA PVC0-18 CM PARA JUNTAS m 19,200 S
DE CONSTRUCCION.

MANGUITO UNION PEAD, PE-100,
103 PN 10 PARA ELECTROFUSION D= u 4,000 S
110 mm.

MANGUITO UNION PEAD, PE-100,
104 PN 10 PARA ELECTROFUSION D= u 4,000 S
160 mm.

CONTRABRIDAS ( BRIDA LOCA
105 METALICA) ALUMINIO, PN10 BAR, u 4,000 S
D=110mm.

CONTRABRIDAS ( BRIDA LOCA
106 METALICA) ALUMINIO, PN10 BAR, u 4,000 S
D=160mm.

PORTA BRIBA DE PEAD PE100,
107 SERIE 8, SDR 17, PN10 BAR, u 4,000 S
D=110mm.

PORTA BRIBA DE PEAD PE100,
108 SERIE 8, SDR 17, PN10 BAR, u 4,000 S
D=160mm.

VALVULA DE COMPUERTA, HD, DN
109 110 MM, PN10 u 2,000 >

VALVULA DE COMPUERTA, HD, DN
110 160 MM, PN10 u 2,000 >

INST. DE VALVULA DE
11 COMPUERTA, HD. u 4,000 >

OBRA CIVIL

112 REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m?2 25,000 S

EXCAVACION EN ARENA Y ARCILLA
113 A MANO HASTA 1.50 M. DE m3 43,750 S
PROFUNDIDAD

MATERIAL DE MEJORAMIENTO

114 COMPACTADO CON CASCAIO m3 28,750 S
IMPORTADO
REPLANTILLO DE H.S F'C=140
115 KG/CM2 m3 0,650 S
116 HORMIGON SIMPLE F'C=280 m3 4,800 $

KG/CM2 (EN SITIO)

HORMIGON SIMPLE F'C=350

11
7 KG/CM2 (EN SITIO) m3 4,550 >
118  ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. kg 738,810 $
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
19 L0 m2 32,000 $
DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01
120 KM. A5 KM. (INCLUYE m3 43,750 $

ESPONJAMIENTO)
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ESCALERA METALICA (INCLUYE
PELDANOS CON VARILLA ¢ 16 MM,
FY=4200 Kg./cm2, (SOLDADURA

121 AWS E-6011), ANGULOS, PERNOS >,000 ?
DE EXPANSION Y PROTECCION
ANTICORROSIVA.
CAMARA VALVULA TIPO Il / $200mm -
400mm
SUMINISTRO.
127 TAPA DE HIERRO DUCTIL @ 600 " 3,000 S

MM CLASE D 400.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
123 CINTA PVC 0-18 CM PARA JUNTAS m 16,800 S
DE CONSTRUCCION.

MANGUITO UNION PEAD, PE-100,
124 PN 10 PARA ELECTROFUSION D= u 6,000 S
200 mm.

CONTRABRIDAS ( BRIDA LOCA
125 METALICA) ALUMINIO, PN10 BAR, u 6,000 S
D=200mm.

PORTA BRIBA DE PEAD PE100,
126  SERIE 8, SDR 17, PN10 BAR, u 6,000 S
D=200mm.

VALVULA DE COMPUERTA, HD, DN
127 500 MM, PN10 u 3,000 >

INST. DE VALVULA DE
128 COMPUERTA, HD. u 3,000 >

OBRA CIVIL

129 REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m?2 21,870 S

EXCAVACION EN ARENA Y ARCILLA
130 A MANO HASTA 1.50 M. DE m3 38,270 S
PROFUNDIDAD

MATERIAL DE MEJORAMIENTO

131 COMPACTADO CON CASCAIO m3 23,750 S
IMPORTADO
REPLANTILLO DE H.S F'C=140

132 KG/CM2 m3 0,600 S

HORMIGON SIMPLE F'C=280
133 \G/cm2 (EN SITIO) m3 4,200 >

HORMIGON SIMPLE F'C=350

134 \G/cm2 (EN SITIO) m3 4,320 ?

135 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. kg 673,080 $
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

136 oo, m2 31,680 $
DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01

137 KM. A5 KM. (INCLUYE m3 38,270 $

ESPONJAMIENTO)
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ESCALERA METALICA (INCLUYE
PELDANOS CON VARILLA ¢ 16 MM,
FY=4200 Kg./cm2, (SOLDADURA
AWS E-6011), ANGULOS, PERNOS
DE EXPANSION Y PROTECCION
ANTICORROSIVA.

138 3,750 S

CAMARA VALVULA DE DESAGUE Y
AIRE.

CAMARA DE DESAGUE

SUMINISTRO.

SUM. ADAPTADOR DE ACOPLE CON
139 PAREDES DE RESERVA DN=100 u 8,000 S
mm, PN10

TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM

140 90 MM.

26,400 S

TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA
141 ELECTROFUSION D= 90MM X u 8,000 S
90mm.

CODO PEAD, PE-100, PN 10, PARA

142 ELECTROFUSION, D= 90 mm X 45°.

u 8,000 S

VALVULA DE COMPUERTA, HD, DN
143 90 MM, PN10 u 8,000 >

CONTRABRIDAS ( BRIDA LOCA
144 METALICA) ALUMINIO, PN10 BAR, u 8,000 S
D=90mm.

PORTA BRIBA DE PEAD PE100,
145 SERIE 8,SDR 17, PN10 BAR, u 8,000 S
D=90mm.

TAPA DE HIERRO DUCTIL @ 600
146 \im cLaSE D 400. u 8,000 $

SUMINISTRO E INSTALACION DE
147  CINTA PVC 0-18 CM PARA JUNTAS m 38,400 $
DE CONSTRUCCION.

INSTALACION.

INST. ADAPTADOR DE ACOPLE CON
198 b AREDES DE RESERVADN=100mm " 8,000 $

TRANSPORTE E INSTALACION DE
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM
90 MM, INCLUYE ACCESORIOS Y
VALVULAS (CON EQUIPO
ELECTROFUSION DE
CONTRATISTA).

149 m 26,400 S

INST. DE VALVULA DE
150 COMPUERTA, HD. u 8,000 >

INST. UNION DESMONTAIE, HD, DN
151 100 MM, PN10,BB u 8,000 >

OBRA CIVIL

152 REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m?2 50,000 S
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EXCAVACION EN ARENA Y ARCILLA
153 A MANO HASTA 1.50 M. DE m3 87,500 S
PROFUNDIDAD

MATERIAL DE MEJORAMIENTO

154 COMPACTADO CON CASCAJO m3 57,500 S
IMPORTADO
REPLANTILLO DE H.S F'C=140
155 KG/CM2 m3 1,300 S
156 HORMIGON SIMPLE F'C=280 m3 9,600 $

KG/CM2 (EN SITIO)

HORMIGON SIMPLE F'C=350

157 \G/em2 (EN sITIO) m3 9,100 >

158 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. kg 1.477,620 $
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

159 oo m2 64,000 $
DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01

160  KM. A5 KM. (INCLUYE m3 87,500 $

ESPONJAMIENTO)

ESCALERA METALICA (INCLUYE
PELDANOS CON VARILLA ¢ 16 MM,
FY=4200 Kg./cm2, (SOLDADURA
AWS E-6011), ANGULOS, PERNOS
DE EXPANSION Y PROTECCION
ANTICORROSIVA.

161 m 10,000 S

CAMARA DE VALVULA AIRE

SUMINISTRO.

ENLACE TEE BRIDADO DE PEAD KIT,
162  PE 100, ELECTROFUSION, D= u 2,000 S
160X80X160 mm, PN16

TRAMO DE TUBERIA L= 0.30 M,
183 HG, DN 25 MM, PN16, ROSCABLE ! 2,000 $

164 \F:ﬁli\éULA DE AIRE DN 25 MM, u 2,000 S

TRAMO DE TUBERIA L=0.05 M, HG,
165 N 25 MM, PN16, ROSCABLE u 2,000 >

PLACA REDUCTORA 80X25MM,

166 B/R, PN16 u 2,000 S

167 LLAVE DE CORTE, DN 1°, PN16. u 2,000 S
OBRA CIVIL

168 REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m?2 1,280 S
EXCAVACION EN ARENA Y ARCILLA

169 A MANO HASTA 1.50 M. DE m3 0,450 S

PROFUNDIDAD

MATERIAL DE MEJORAMIENTO
170 COMPACTADO CON CASCAIO m3 0,450 S
IMPORTADO
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REPLANTILLO DE H.S F'C=140

171 KG/CM2. m3 0,080 S

173 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. kg 45,460 S

174 EI:ES&RADO Y DESENCOFRADO m2 3,790 $
DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01

175 KM. A5 KM. (INCLUYE m3 0,450 S
ESPONJAMIENTO)

176  PUERTA DE BARAJA(0,52X0,78) u 2,000 S
BOOSTER

177 SISTEMA DE BOOSTER u 1,000 S

178 GENERADOR u 1,000 S

SUMINISTROS BOOSTER

SUMINISTROS MECANICOS.

MANGUITO UNION PEAD, PE-100,
179 PN 10 PARA ELECTROFUSION D= u 2,000 S
200 mm.

PORTA BRIBA DE PEAD PE100,
180 SERIE 8,SDR 17, PN10 BAR, u 10,000 S
D=200mm.

PORTA BRIBA DE PEAD PE100,
181 SERIE 8,SDR 17, PN10 BAR, u 4,000 S
D=160mm.

CONTRABRIDAS ( BRIDA LOCA
182 METALICA) ALUMINIO, PN10 BAR, u 10,000 S
D=200mm.

CONTRABRIDAS ( BRIDA LOCA
183 METALICA) ALUMINIO, PN10 BAR, u 4,000 S
D=160mm.

NEPLO ROSCADO, ACERO ASTM A-
36, PN6, L=0.10 M, D=20 MM CON
184 RECUBRIMIENTO GALVANIZADO ! 4,000 2

EN CALIENTE

185 JlléNTA FLEXIBLE, DN 160MM, PN u 4,000 S

PUENTE DE GRUA DE 5 TON PARA
186 CUARTO DE BOOSTER ! 1,000 2

CODO DE 90° B-B, PN 10, D=200

1 2
87 MM u ,000 S
1gg CODO DE 907 B-B, PN 10, D=160 ! 2,000 ¢
MM
SUMINISTRO E INSTALACION DE
189 TUBERIA, CED40, D=160 MM m 20,000 $

(INCLUYE ACCESORIOS)
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SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERO
190 CLASE 150, D=160 MM ! 4,000 ?

SUM. DE TEE B-B, PN 10,
191 D=160MM u 4,000 S

SUMINISTRO DE NEPLO ROSCADO,
192 N 10, 1=0.10 M, D=20 MM u 4,000 ?

SUMINISTRO DE NEPLO B-B, PN 10,
193 L=0.60 M, D=160 MM u 8,000 S

SUMINISTRO DE NEPLO B-B, PN 10,

19% 2020 M, D=160 MM u 4,000 >
195 CODO DE 90° B-B, PN 10, D=50 MM u 6,000 $
1o SUMINISTRO DE TUBERIA B-8, PN ] 2,000 5

10, L=0.95 M, D=50 MM

SUMINISTRO DE TUBERIA B-B, PN
197 10, 1=1.67 M, D=50 MM u 2,000 $

SUMINISTRO DE TUBERIA B-B, PN
198 10, 1=5.20 M, D=50 MM u 2,000 $

JUNTA DE DESMONTAIE, B-B, DN

199 500MM, PN 10 u 2,000 >
JUNTA DE DESMONTAIE, B-B, DN

2001 coMMm, PN 10 u 4,000 >
SUMINISTRO DE FILTRO DE BAJA

201 PRESION B-B, PN 10, ACERO DN u 2,000 $
160

20y VALVULA DE COMPUERTA DN ] 2,000 s

200mm PN16 VOLANTE

VALVULA DE COMPUERTA DN
203 1 6omm PN16 VOLANTE u 6,000 >

VALVULA DE COMPUERTA DN
204 ¢ 0mm PN16 VOLANTE u 2,000 >

VALVULA DE MARIPOSA DN160

205 PN16 u 2,000 S
206 VALVULA DE AIRE PN16 u 4,000 S
207 VALVULA DE BOLA DN 20mm u 4,000 S
SUMINISTROS PARA SISTEMA DE AALL.
208 CODO PVCDE 90¢, D=160 MM. u 4,000 S
209 REDUCTO PVC D=200 A 160 MM. u 2,000 S
210 TEE PVCDE 902, D=200 MM. u 2,000 S
o SMMTIODONCHA ey
SUMINISTROS PARA ACOMETIDA
AGUA POTABLE.
SILLETAS DE TERMOFUSION PARA
212 PEAD @ 200 MM X SALIDA u 1,000 S
ROSCADA %"
213 CONEXION EN TEE DE D=160 MM, " 2,000 S

200 MM
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TUBO PEAD, PE100, PN10 BARS,

214 SDR9, DIAM 20 MM (ROLLOX100 m 4,850 $
M.).
o
545 CODO PEAD 902 PE 100 PN 16 ! 2,000 s

PARA TERMOFUSION D= 50 MM

COLLAR ANTIRROBO PARA
216 \EDIDOR DE 1/2". u 1,000 $

CAJA PARA PROTECCION DE
MEDIDOR DE 1/2" de
POLIPROPILENO INYECTADO,
RESISTENCIA AL IMPACTO DE 60
J/M Y RESISTENCIA A LA TRACCION,
35MPA, DE (337x 200) mm SUP. Y
DE (299x 158) mm INF. H=140 mm.
COLOR NEGRO.

217 u 1,000 S

LLAVE/BOLA RECTA/CORTE DE 1/2"
218 b oy, ! 1,000 2

LLAVE DE CORTE INVIOLABLE
219 bo1/2° pN1O. u 1,000 >

OBRA CIVIL.

INSTALACION.

PREPARACION DEL SITIO Y REPLANTEO
DE LAS OBRAS. SONDEOS.

PREPARACION DEL SITIO,
REPLANTEO Y NIVELACION DE LA
220 OBRA INCLUYE LEVANTAMIENTO m?2 587,710 $
PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO
PARA ESTRUCTURAS

ACTIVIDADES ADICIONALES DEL
CONTRATISTA.

ELABORACION DE PLANOS AS
221 punt (BOOSTER Y REDES) ! 45,000 >

LEVANTAMIENTO PARA REALIZAR
222 PLANOS AS BUILT (BOOSTER Y ha 121,950 $
REDES)

223  FOTOGRAFIA DE OBRA. u 85,000 S

CUARTO DE BOOSTER, CUARTO DE
GENERADOR, GARITAY
CERRAMIENTO.

ZAPATAS AISLADAS.

EXCAVACION MANUAL EN ARCILLA
224 Y EN ROCA HASTA 2,00 M DE m3 179,260 S
PROFUNDIDAD

RELLENO COMPACTADO
225 MECANICAMENTE CON MATERIAL m3 134,450 S
CASCAJO IMPORTADO.

REPLANTILLO DE H.S. F'C= 140
226 KG/CM2. m3 6,140 S




\ % )i
6

EMAPAG-EP

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EP EMEPAG-EP

HORMIGON SIMPLE F'C = 280

227 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA m3 24,750 S
HIDRAULICA.
228 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. Kg 1.955,250 S
RIOSTRAS.
A A o,
529 HORMIGON CICLOPEO 60% HS Y 3 14,260 ¢

40% PIEDRA.

HORMIGON SIMPLE F'C=210

230 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO) m3 14,260 ?
231 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS.  Kg 1.126,630 $
CONTRAPISO.
HORMIGON SIMPLE F'C=280
232 yG/CM2 (EN SITIO). m3 32,950 >
233 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS.  Kg 2.603,370 $
COLUMNAS,
HORMIGON SIMPLE F'C = 280
234 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA m3 20,860 $
HIDRAULICA.
235 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS.  Kg 1.648,260 $

VIGAS MEDIANERAS

HORMIGON SIMPLE F'C = 280

236 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA m3 5,370 S
HIDRAULICA.
237 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. Kg 424,570 S

VIGAS DE CUBIERTA.

HORMIGON SIMPLE F'C=280

238 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA m3 15,300 $
HIDRAULICA.
239  ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. Kg 1.208,310 $

CONTRAPISO EN CUBIERTA.

HORMIGON SIMPLE F'C=280
240 KG/CM2 (EN SITIO) - INCLUYE m3 32,950 $
IMPERMEABILIZACION

LOSA DE CUBIERTA (INC. FACHADA DE
MALLA).

HORMIGON SIMPLE F'C= 280
241 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA m3 11,220 $
HIDRAULICA.

LOSA ALIVIANADA CON BLOQUES
242 DE POLIESTIRENO (INCLUYE m2 175,210 $
ENCOFRADO)

243 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. Kg 1.196,550 S

ENLUCIDO CON MORTERO DE
244  HORMIGON INCLUYE MANO DE m?2 175,210 S
OBRA'Y MATERIALES.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
245  CERRAMIENTO PARA FACHADA m 55,800 S
CON PANELES DE CHAPA PLEGADA

DESAGUADERO DE ACERO
248 GALVANIZADO PARA FACHADA ! 6,000 $

BLOQUES PARA SOPORTE DE BOOSTER

Y TUBERIAS.
HORMIGON SIMPLE F'C = 280

247 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA m3 11,590 S
HIDRAULICA.

248 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. Kg 915,610 S

MAMPOSTERIA, ENLUCIDO,
VENTANAS Y PINTURA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
249 MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE m2 3,000 S
VIDRIO 19x19x8cm

MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO

250 DE 9 X19 X 39CM m?2 577,380 S
ENLUCIDO CON MORTERO DE

251 HORMIGON INCLUYE MANO DE m?2 1.154,760 S
OBRA'Y MATERIALES.

252  EMPASTE 2 MANOS. m?2 1.154,760 S
PINTURA INTERIOR DE CAUCHO SIN

253 EMPASTE. m?2 577,380 S
PINTURA EXTERIOR DE CAUCHO

254 SIN EMPASTE. m?2 577,380 S

PUERTAS METALICAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PORTON DE INGRESO PERFILES

METALICOS CON PROTECCION

ANTICORROSIVA

255 Kg 14,700 S

PUERTA DE MALL, TRIPLE
GALVANIZADA CUARTO
256 GENERADOR ELECTRICO Y m2 26,660 $

BOOSTER

ESCALERA METALICA (INCLUYE
PELDANOS CON VARILLA ¢ 16 MM,
FY=4200 Kg./cm2, (SOLDADURA
AWS E-6011), ANGULOS, PERNOS
DE EXPANSION Y PROTECCION
ANTICORROSIVA.

257 m 4,800 S

SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS
INTERNOS.

258 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. Kg 292,020 S

SUMINISTRO E INSTALACION DE
259  PERFILES METALICOS CON Kg 724,440 S
PROTECCION ANTICORROSIVA
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
260 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS. m 9,000 ?

COMPLEMENTARIOS (INCLUYE CANAL
DESAGUE - TORRE MONOPOLO).

CANAL DE DESAGUE.

HORMIGON SIMPLE F'C = 280

261 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA m3 4,390 S
HIDRAULICA.

262  ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. Kg 346,810 S
SUMINISTRO E INSTALACION DE

263  PERFILES METALICOS CON Kg 347,220 S

PROTECCION ANTICORROSIVA

TORRE DE COMUNICACION.

HORMIGON SIMPLE F'C=280

264 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA m3 8,460 S
HIDRAULICA.

265 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. Kg 452,660 S
SUMINISTRO, ENSAMBLAJE E

266  INSTALACION DE ANTENA u 1,000 S

MONOPOLO 18m

INSTALACION MECANICA -
VENTILACION - ACUSTICO.

INSTALACION DE EQUIPOS Y
ACCESORIOS MECANICOS.

INSTALACION DE BOOSTER

267 . QUETE u 2,000 S
INSTALACION DE TUBERIA,
268  VALVULAS Y ACCESORIOS DE u 43,000 S

ACERO (INCLUYE PERNOS).

PRUEBAS HIDRAULICAS.

PRUEBAS HIDRAULICAS DE
TUBERIAS MATRICES, VALOR
MINIMO GLOBAL, CONTRATISTA.
LONG. MAX. 280 M

269 u 1,000 S

DESINFECCION VALOR MiNIMO
270 GLOBAL, CONTRATISTA. LONG. u 1,000 $
MAX. 280 M

SISTEMA DE VENTILACION Y
AISLAMIENTO ACUSTICO.

SUMINISTRO DE 2 SILENCIADORES
271 BOOSTER u 1,000 S

INSTALACION DE SISTEMA
272 ACUSTICO EN SILENCIADORES u 1,000 S
BOOSTER

273  SISTEMA DE VENTILACION u 1,000 S

INSTALACION DE SISTEMA
274  ACUSTICO SISTEMA DE u 1,000 $
VENTILACION.
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INSTALACION DE SISTEMA POTABLE.

EXCAVACION A MANO HASTA 1.50
275 DE PROFUNDIDAD (SPT MAYOR A m3 5,210 S
30)

RELLENO COMPACTADO
276  MECANICAMENTE CON MATERIAL m3 3,890 S
DEL LUGAR

INSTALACION DE SILLETA EN
277  TUBERIA PEAD @ 90 MM, 110 Y 160 u 1,000 S
MM (INCLUYE PERFORACION)

PERFORACION DE TUBERIA MATRIZ

278 DE PVC O AC.

1,000 S

INSTALACION DE MEDIDOR CON
279  CAJETIN METALICO DE D=1/2"Y u 1,000 S
3/4".

VERIFICACIONES DEL SERVICIO DE
280 A APP A NIVEL DEL MEDIDOR u 1,000 >

ANCLAJE DE HS PARA LLAVE DE
281 CONTROL DE 0.50M X 0.50M X u 1,000 S
0.10M.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
282 CRIFO PARA PATIO u 1,000 >

INSTALACION DE TUBERIAY
ACCESORIOS DE PVC Y ACERO
PARA AGUA POTABLE (AA.PP),
D=1/2".INCLUYE ( EXCAVACION,
REPLANTILLO DE ARENA, RELLENO
CON MATERIAL CASCAJO)

283 m 3,250 S

SISTEMA ELECTRICO

PARTE ELECTRICA -
INSTRUMENTACION Y CONTROL -
COMUNICACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL
DE MEDIDOR.

GESTIONES CON LA UDELEG PARA
LA APROBACION DE LOS PLANOS
ELECTRICOS Y MEDIDOR DE
ENERGIA.

284 1,000 S

CONSUMO DE ENERGIA DURANTE
285  PERIODOS DE CONSTRUCCION Y dia 30,030 S
RECEPCION DE OBRA.

INSTALACION DE POSTE

286 HORMIGON 12 METROS

u 4,000 S

SUMINISTRO E INSTALACION
287 TUBERIA RiGIDA DE 1" CON m 42,000 S
ACCESORIOS..

SUMINISTRO E INSTALACION
288  TUBERIA PVC DE 4" CON m 22,000 S
ACCESORIOS
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SUMINISTRO E INSTALACION
289  TUBERIA RIGIDA DE 1/2" CON m 35,000 S
ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDAS Y TABLERO DE
DISTRIBUCION PRINCIPAL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO PRINCIPAL 460V (TDP-
SV). INCLUYE BREAKER TRIFASICO

290 DE 300 A, BREAKER TRIFASICO DE u 1,000 S
80 A, 50Ay 40 A. ADEMAS DE
BARRAS DE COBRE CON SUS
RESPECTIVOS AISLADORES.

291 SUMINISTRO E INSTALACION DE m 20,000 $

CONDUCTOR # 4 DE CU TIPO THHN

SUMINISTRO E INSTALACION DE
292 CONDUCTOR#6DECUTIPOTHHN 20,000 $

SUMINISTRO E INSTALACION DE
293 CONDUCTOR#8DECUTIPOTHHN 20,000 $

SUMINISTRO E INSTALACION
294 CABLE #10 FLEXIBLE THHN m 20,000 $

SUMINISTRO E INSTALACION DE
295 CONDUCTOR # 1/0 THHN m 35,000 $

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SERVICIOS GENERALES.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
2% BREAKER ENCHUFABLE DE 2P-20A. " 2,000 $

SUMINISTRO E INSTALACION DE
297 BREAKER ENCHUFABLE DE 2P-30A ! 1,000 $

SUMINISTRO E INSTALACION DE
29 BREAKER ENCHUFABLE DE 2P-50A ! 1,000 $

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PUNTO DE TOMACORRIENTE
299 DOBLE A 120 VAC PARA USO ! 8,000 2

GENERAL...

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TOMACORRIENTE POLARIZADO

300 120 VAC CON TAPA PARA ! 2,000 >
INTEMPERIE.
SUMINISTRO E INSTALACION DE

301 PUNTO DE TOMACORRIENTE DE u 2,000 S

220VAC PARA A/A.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PUNTO DE TOMACORRIENTE A 220

302\, 40 A PARA USO DE EQUIPO DE ! 1,000 ’
SOLDAR
203 SUMINISTRO E INSTALACION DE ! 11,000 $

PUNTO DE ALUMBRADO DE 120V.
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CONSTRUCCION DE CAJA DE PASO
304 DEHSDEO0.60X0.60X0.60M u 4,000 S
INCLUYE TAPA DE HA

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SISTEMA DE ILUMINACION INTERNO Y
EXTERNO.

SUMINISTRO E INSTALACION
305 LAMPARA LED PARA INTERPERIE u 8,000 S
DE 48W

SUMINISTRO E INSTALACION DE

306 LAMPARA DE EMERGENCIA.

u 4,000 S

SUMINISTRO E INSTALACION
307 CABLE #12 FLEXIBLE THHN.. m 300,000 $

SUMINISTRO E INSTALACION
308 TUBERIA PVC PESADA 1" CON u 100,000 S
ACCESORIOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
309 TABLERO PVC PARA ILUMINACION u 1,000 S
EXTERIOR.

CONSTRUCCION DE CAJA DE PASO
310 DEHSDEO0.40X0.40X0.40M u 5,000 S
INCLUYE TAPA DE HA

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PARARRAYO CON DISPOSITIVO DE
CEBADO, NORMA IEC 62305, UNE
311 21186, NFC 17102. PRUEBAS u 1,000 S
REALIZADAS EN LABORATORIOS
CERTIFICADOS POR ENTE
REGULADOR DE CADA PAIS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
312  DISPOSITIVO DE u 1,000 S
EQUIPOTENCIALIDAD PEC-100...

SUMINISTRO E INSTALACION DE
313 CONDUCTOR CU DESNUDO 2/0 m 30,000 S
AWG.

SUMINISTRO E INSTALACION

314 SOLDADURA EXOTERMICA

u 8,000 S

SUMINISTRO E INSTALACION DE
VARILLA COOPERWELD
COMPLETAMENTE DE COBRE DE
2.4 m X3/8" CON CONECTOR PARA
SOLDADURA EXOTERMICA.
INCLUYE MANO DE OBRA POR
EXCAVACION PARA ARMADO DE LA
MALLA

315 u 6,000 S

SUMINISTRO E INSTALACION DE
316 BARRA COLECTORADE SISTEMADE " 1,000 $
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PUESTA TIERRA DE 400X50X5mm
(ANCHOXALTOXESPESOR) DE CU
INCLUYE DOS AISLADORES DE
BARRA DE 50mm..

CONSTRUCCION DE CAJA DE PASO
317 DEHSDEO0.50X0.50X0.50 M u 2,000 S
INCLUYE TAPA DE HA

SUMINISTRO E INSTALACION DE
318 TUBERIA RIGIDA DE 1" CON m 30,000 S
ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION

319 TUBERIA RIGIDA DE 3/4"

m 15,000 S

SUMINISTRO E INSTALACION DE
AIRE ACONDICIONADO DE 18000
BTU A 220 VAC, 60 HZ. CON
SISTEMA PURIFICADOR, CONTROL
REMOTO INALAMBRICO,
DEFLEXION DE AIRE, MODO
AUTOMATICO, RECUBRIMIENTO
GOLD FIN, FILTRO ANTIBACTERIAL,
CON AHORRO DE ENERGIA TIPO
INVERTER

320 u 1,000 S

SUMINISTRO E INSTALACION DE
321 CONCENTRADOR... u 1,000 $

SUMINISTRO E INSTALACION DE

322 TECLADO ALFANUMERICO...

u 1,000 S

SUMINISTRO E INSTALACION DE
323 SENSOR DETECTOR DE HUMO... ! 1,000 2

SUMINISTRO E INSTALACION DE

324 CONTACTO MAGNETICO... u >,000 >
SUMINISTRO E INSTALACION DE

325 Uz ESTROBOSCOPICA/SIRENA. u 2,000 >

1o SUMINISTRO E INSTALACION DE ] 1000 s

ESTACION MANUAL DE INCENDIO...

SUMINISTRO E INSTALACION DE
327 SIRENA 30 W CON TAMPER... u 1,000 $

SUMINISTRO E INSTALACION DE

328 SENSOR DE MOVIMIENTO u 4,000 S
INTERIOR...
379 SUMINISTRO E INSTALACION DE " 1,000 S

ANTENA YAGUI GSM...

SUMINISTRO E INSTALACION DE
330 SENSOR UNIDIRECCIONAL u 4,000 $
PERIMETRICO...

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PROTECCION PARA CERRAMIENTO
CON CERCO ELECTRICO MASTER
INCLUYE: TUBERIAS DE FIJACION Y

331 u 1,000 S
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5 LINEAS DE ALAMBRE DE ACERO
TRIPLE GALVANIZADO PARA ALTO
VOLTAIE, EQUIPO ENERGIZADO DE
8000 VOLT. Y 4 AMP. DC.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL
DE MEDIDOR.

SUMINISTRO E INSTALACION
TABLERO DE MEDIDOR CL-20 - 3F -
460 V TIPO MILBANK CON
332 BREAKER DE 50A-3P, pintado al u 1,000 >
horno tipo vitrina, medidas

80x40x30cm

SUMINISTRO E INSTALACION DE
333 TUBERIA RIGIDA DE 1/2" CON m 35,000 S
ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDAS Y TABLERO DE
DISTRIBUCION PRINCIPAL.

SUMINISTRO E INSTALACION
TRANSFORMADOR MONOFASICO
334 11O REDUCTOR SECO DE 25KVA u 1,000 >

460/240-120V

SUMINISTRO E INSTALACION DE
335 REVERSIBLE DE 4" u 1,000 $

SUMINISTRO E INSTALACION

336 TUBERIA RIGIDA DE 4" m 15,000 ?

337 SUM. E INST. CODO RIGIDA DE 4" u 1,000 S
SUMINISTRO E INSTALACION FLEJE

338 DE ACERO 3/4" u 6,000 ?
SUMINISTRO E INSTALACION DE

339 210M DE LiNEA TRIFASICA DE u 1,000 S
13,8KV POR PARTE DE LA CNEL.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR PADMOUNTED

340 TRIFASICO 250KVA 60HZ u 1,000 $
13800V//460-266V, ACEITE TIPO
FR3

347 CAJADE PASO DE 80X80X80CM DE ! 1,000 ¢

HORMIGON SEGUN PLANOS

SUMINISTRO E INSTALACION CAJA
342  SECCIONADORA FUSIBLE DE 15KV. u 3,000 S
INCLUYE FUSIBLES

SUMINISTRO E INSTALACION
343 PARARRAYOS DE 10KV u 3,000 $

SUMINISTRO E INSTALACION
344  ACOMETIDA EN MEDIA TENSION u 35,000 S
SUBTERRANEA 3X2 XLPE 15KV

KIT DE PUNTAS TERMINALES
343 EXTERIORES E INTERIORES u 1,000 $
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
BASE PARA TRANSFORMADOR
TIPO PADMOUNTED (SEGUN
PLANOS)

346 u 1,000 S

SUMINISTRO E INSTALACION DE
DUCTO SUBTERRANEO
ACOMETIDA A.T. Y B.T. (SEGUN
PLANOS)

347 u 1,000 S

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SERVICIOS GENERALES.

SUMINISTRO E INSTALACION
348 PANEL DE MONOFASICO G.E. (12- u 1,000 $
24 ESPACIOS)

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SISTEMA DE ILUMINACION INTERNO Y
EXTERNO.

349 gl/J4|\./.l E INST. CODO RIGIDO DE u 5,000 S

SUMINISTRO E INSTALACION DE
350 REVERSIBLE DE 3/4". u 3,000 $

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SISTEMA DE SEGURIDAD.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TARJETA CENTRAL, BATERIA,
351 TARJETA EXPANSORAS, u 1,000 S
TRANSFORMADOR, FUENTES, UPS
Y REGLETA PARA RACK.

CABLE DE COMUNICACION.

SUMINISTRO DE CABLE COAXIAL
RG-8, SUPRESOR DE
352 TRANSIGENTES, CONECTORES N- u 2,000 $

MACHO Y PIG-TAIL RG58

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
DE COMUNICACION DE RADIO
RACOM.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CABLE EXTENSOR RG58 DE 2 MT.,
353 ENTRE SUPRESOR Y CABLE RG-8. ! 2,000 >

INCLUYE DOS CONECTORES

SUMINISTRO E INSTALACION DE
3> REVERSIBLE DED =2 1/2" u 2,000 $

SUMINISTRO E INSTALACION

355 TUBERIA RIGIDA 2 1/2" CON m 15,000 S
ACCESORIO
356 SUMINISTRO E INSTALACION DE " 18,000 ¢

FUNDA SELLADA DE 2 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE
357 CONECTOR PARA FUNDA SELLADA u 4,000 $
DE 2 1/2"
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
358  ACCESORIOS DE FIJACION DE u 2,000 S
TUBERIA DE 2 1/2" A MONOPOLO

SUMINISTRO E INSTALACION DE
BATERIA DE RESPALDO PARA
RADIO RACOM MR-400 DE 12
359 VDC/7.2 AH. SE CONTEMPLA ! 2,000 2
MODIFICACIONES EN CABLEADO

EN TABLERO

CONSTRUCCION DE CAJA DE PASO
360 DEHSDEO0.60X0.60X0.60 M u 1,000 S
INCLUYE TAPA DE HA..

SUM. E INST. CODO RIGIDO DE 2

361 u 4,000 ’

sg; |NSTALACIGN DE CABLE COAXIAL N 25,000 S
RG-8

563 |NSTALACION DE SUPRESOR DE ] 2,000 $

TRANSIGENTES

INSTALACION DE CONECTORES
TIPO N MACHO PARA CABLE RG-8
364 PARA LA CONEXION ENTRE LA u 4,000 S
ANTENA OMNIDIRECCIONAL Y LA
RADIO RACOM MR-400

INSTALACION DE CABLE COAXIAL
RG-58 CONECTADO DENTRO DEL
365 TABLERO ENTRE SUPRESOR DE u 2,000 S
TRANSIGENTES DE RADIO Y LA
RADIO RACOM MR-400

INSTALACION Y APUNTAMIENTO
366 DE ANTENA DIRECCIONAL DE u 1,000 S
RADIO RACOM MR-400

SUMINISTRO E INSTALACION DE
BALIZA SOLAR PARA SENALIZACION
DE TORRE DE COMUNICACION
AUTO SOPORTADA

367 1,000 S

INSTALACION, TENDIDO Y CONEXION
DE SENALES DE BOOSTER A TABLERO
DE CONTROL Y UPS.

SUMINISTRO E INSTALACION
368 TUBERIA RIGIDA 2 1/2" CON m 35,000 S
ACCESORIO..

CONSTRUCCION DE BASE PARA
TABLERO DE CONTROL DE HS DE
1
369 0.80 X 0.50 X 0.70 M (Ver plano ! /000 >

civil)

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CABLE CONCENTRICO 4X10 THHN
PARA CONEXION ENTRE TABLERO
DE CONTROL Y UPS

370 m 15,000 S
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CONSTRUCCION DE BASE PARA
371 TABLERO DE UPS DE HS DE 0.60 X u 1,000 S
1.10 X 0.70 M (Ver plano civil)

MANO DE OBRA POR TENDIDO DE
372  CABLES DE SENALES DESDE u 2,000 S
BOOSTER A TABLERO DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACION
373 CONDULETA LB DE 2 1/2" u 8,000 $

SUMINISTRO E INSTALACION DE
MATERIALES VARIOS PARA
374 TENDIDO DE CABLES (UNIONES u 2,000 $
RIGIDAS 2 1/2", AMARRAS,
AISLANTE, ETC.).

INSTALACION DE TABLERO DE

375 FUERZA'Y CONTROL DE BOOSTER u 2,000 S
PAQUETE
INSTALACION DE TABLERO RACK

376 DE UPS u 2,000 S

MANO DE OBRA POR TENDIDO DE
CABLES DE COMUNICACION RS-485
377 DESDE BOOSTER A TABLERO DE u 2,000 S
CONTROL. INCLUYE PONCHADO DE
CONECTOR RJ-45

MANO DE OBRA POR TENDIDO DE
CABLES DE COMUNICACION

378 ETHERNET DESDE TABLERO DE UPS u 2,000 $
A TABLERO DE CONTROL. INCLUYE
PONCHADO DE CONECTOR RIJ-45

INSTALACION DE UPS,
TRANSFERENCIA Y BATERIAS EN
379 TABLERO RACK DE BOOSTER u 2,000 $

PAQUETE.

CONEXION DE SENALES DE
CONTROL Y FUERZA EN TABLERO
380 5 BOOSTER PAQUETE DE u 2,000 >

ACUERDO A PLANOS.

CONEXION DE CABLES DE
BATERIAS, UPS, ENTRADAS Y
SALIDAS DE TRANSFERENCIA EN
381 TABLERO RACK DE BOOSTER ! 2,000 ?
PAQUETE. INCLUYE CONECTORES

PARA ENCHUFES Y TOMAS

FLUJO METRO DE BOOSTER /
SWITCHES.

INSTALACION DE TRANSMISOR
382 PROMAG W 400 EN TABLERO DE u 4,000 S
CONTROL
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CONEXION ELECTRICA Y
383 CONFIGURACION DE TRANSMISOR u 4,000 S
PROMAG W 400 - SENSOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE
384  GEL DIELECTRICO SITRANS F KIT u 4,000 S
PARA RELLENAR

CONSTRUCCION DE CAJA DE PASO
385 DEHSDEO0.60X0.60X0.60 M u 1,000 S
INCLUYE TAPA DE HA..

SUMINISTRO DE CAUDALIMETRO
386 PROMAG W 400, 5W4C1F, DN150 u 2,000 S
6"

INTERRUPTORES DE POSICION PARA
VALVULAS DE SUCCION Y DESCARGA.

PROVISION E INSTALACION DE
INTERRUPTORES DE POSICION

387 |NCLUYE ACCESORIOS DE h 20,000 ?
INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE

388  CABLE BELDEN 3X16 m 40,000 S
APANTALLADO

SISTEMA SCADA, MIMICAS.

SERVICIO DE PROGRAMACION DE
RTU PARA TRANSMISION DE
389  VARIABLES AL SCADA, h 50,000 S
CONFIGURACION DE MIMICAS,
RADIO Y PUESTA EN MARCHA

CONFIGURACION Y DESARROLLO
390 DE PRUEBAS DEL SISTEMA SCADA h 50,000 $

SUMINISTRO DE EQUIPOS ACUSTICOS
Y DE VENTILACION.

DIFUSOR 4 VIAS DE ALUMINIO

391 g u 2,000 $
REJILLA DE EXTRACCION ALUMINIO

392 uygon u 2,000 $

393  DUCTO FLEXIBLE u 1,000 $
VENTILADOR DE SUMINISTRO

394  1000CFM, 0.35 SP, 220V, INCLUYE u 1,000 $
PREFILTRO

395 VENTILADOR DE EXTRACCION . 1,000 .

900CFM, 0.35SP, 220V

TABLERO DE CONTROL CON
396 ARRANCADOR SUAVE 2HP, 220V u 1,000 $

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SILENCIADOR RESISTIVOS TIPO
397 SpLITTER DE 990 x 800 x 4000 u 2,000 >

MM..

SUMINISTRO DE GRUPO
ELECTROGENO.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
EQUIPO ELECTROGENO 30 KVA
398 (STAND BY) // 460 V/240 VAC, 60 ! 1,000 2

HZ, TANQUE DIARIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE
399 TABLERO DE TRANSFERENCIA u 1,000 S
AUTOMATICA DE 60 A

SUMINISTRO E INSTALACION

400 TUBERIARIGIDA 2 1/2" CON m 12,000 S
ACCESORIO

101 SU'\./.I' E INST. CODO RIGIDO DE 2 " 1,000 $
1/2

407 SUMINISTRO E INSTALACION DE - 30,000 $

CONDUCTOR#4 DECUTIPO TTU

SUMINISTRO E INSTALACION DE
403 CONDUCTOR # 6 DE CU TIPO TTU m 10,000 $

CONSTRUCCION DE CAJA DE PASO
404 DEHSDEO0.60X0.60X0.60 M u 1,000 S
INCLUYE TAPA DE HA

VALVULAS REGULADORAS DE
PRESION

SUMINISTRO.

VALVULA REDUCTORA DE PRESION
405 VRP PN16 CAUDAL CONTINUO u 1,000 S
DIAM 40 MM. Y ACCESORIOS

INSTALACION

INST DE VALVULA REDUCTORA DE

407 PRESION VRP.

u 1,000 S

OBRA CIVIL

408 REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m?2 19,780 S

EXCAVACION EN ARENA Y ARCILLA
409 A MANO HASTA 1.50 M. DE m3 63,290 S
PROFUNDIDAD

MATERIAL DE MEJORAMIENTO

410 COMPACTADO CON CASCAJO m3 7,910 $
IMPORTADO
MATERIAL DE SUB- BASE CLASE | (

411 SUMINISTRO Y COLOCACION) m3 3,300 >
REPLANTILLO DE H.S F'C=140

42O m3 0,990 $
HORMIGON SIMPLE F'C=280

413 vG/cMm2 (EN SITIO) m3 8,900 >
HORMIGON SIMPLE F'C=350

4% v 6/cm2 (EN SITIO) m3 2,210 >

415 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. kg 877,690 $

416 INSTALACION DE ARMADURAS « §77 690 s

PARA ESTRUCTURAS
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
417 RECTO. m2 23,630 S

SUMINISTRO DE PERFILES
418 METALICOS CON PROTECCION kg 246,750 S
ANTICORROSIVA

INSTALACION DE PERFILES
419 METALICOS CON PROTECCION kg 246,750 S
ANTICORROSIVA

DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01
420 KM. A5 KM. (INCLUYE m3 63,290 S
ESPONJAMIENTO)

TAPA DE HIERRO DUCTIL @ 600
421 \AM CLASE D 400. u 2,000 ?

SUMINISTRO E INSTALACION DE
422 CINTA PVC0-18 CM PARA JUNTAS m 11,820 S
DE CONSTRUCCION.

INSTALACION DE CINTA PVC 0-18
423 CM PARA JUNTAS DE m 11,820 S
CONSTRUCCION.

ESCALERA METALICA (INCLUYE
PELDANOS CON VARILLA ¢ 16 MM,
FY=4200 Kg./cm2, (SOLDADURA

424 Aws E-6011), ANGULOS, PERNOS m 2,100 >
DE EXPANSION Y PROTECCION
ANTICORROSIVA.

425 SUM. LAMINA POLIURETANO m 10,600 $

426  INST. LAMINA POLIURETANO m 10,600 $
SISTEMA DE CONTROL DE PRESION EN
REDES

427 REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m?2 12,500 S
EXCAVACION EN ARENA Y ARCILLA

428 A MANO HASTA 1.50 M. DE m3 21,880 $

PROFUNDIDAD

TAPA DE HIERRO DUCTIL @ 600
429 MM CLASE D 400. u 2,000 $

SISTEMA TABLERO DE CONTROL DE

430 PRESION ! 2,000 >
REPLANTILLO DE H.S F'C=140

431 KG/CM2 m3 0,320 $
HORMIGON SIMPLE F'C=280

432\ G/cm2 (EN sITIO) m3 2,400 ?
HORMIGON SIMPLE F'C=350

433 \G/cm2 (EN sITIO) m3 2,280 ?

434  ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. kg 369,400 $

435 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO . 16,000 ¢

RECTO.
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ESCALERA METALICA (INCLUYE
PELDANOS CON VARILLA ¢ 16 MM,
FY=4200 Kg./cm2, (SOLDADURA
AWS E-6011), ANGULOS, PERNOS
DE EXPANSION Y PROTECCION
ANTICORROSIVA.

436 2,500 S

SUMINISTRO E INSTALACION DE
437 CINTA PVC0-18 CM PARA JUNTAS m 9,600 S
DE CONSTRUCCION.

AMBIENTAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

PROTECCION PARA EL
438 TRABAJADOR. u 50,000 S

LETREROS INFORMATIVOS
39 (ADVERTENCIA 200 M). u 8,000 $

LETREROS INFORMATIVOS

440 pRECAUCION 100 M),

u 8,000 S

LETREROS INFORMATIVOS
a1 (DISCULPE LAS MOLESTIAS). u 8,000 S

LETREROS INFORMATIVOS
442 PELIGRO HOMBRE TRABAJANDO). u 8,000 $

LETREROS INFORMATIVOS

443 (DESVIO). u 8,000 S
LETREROS INFORMATIVOS (VIA

444 oen A). u 8,000 S
CINTA DE SENALIZACION (LEYENDA

445 o cn o). 3.897,400 S

446  PALETAS DE PARE. u 8,000 S
BARRERAS DE HORMIGON TIPO

447 NEW JERSEY. u 8,000 >
PARANTES DE CANA O MADERA

448 ON DADOS DE HORMIGON. ! 8,000 >

449  PASOS PEATONALES DE MADERA. u 8,000 S

450  VALLAS ( LIVIANAS ). u 8,000 S
EXTINTORES EN EL CAMPAMENTO

451 ABC DE 20 LIBRAS ! >,000 >

452  CONOS DE TRAFICO 70 Cm. u 15,000 S

453  CABANAS SANITARIAS (2 CABANAS)  dia 210,000 S

454  VOLANTES INFORMATIVAS u 4.000,000 S
CHARLAS DE SOCIALIZACION DEL

455 bROYECTO CON LA COMUNIDAD. ! 2,000 >

456  CONTROL DE POLVO CON AGUA m3 756,000 S

457  MEDICION DE RUIDO AMBIENTAL u 6,000 S
MEDICION DE MATERIAL

458  ARTICULADO PM 2,5Y PM 10 (2 EN u 6,000 S

CADA SITIO)
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TACHOS (3) PARA DESECHOS

459  (ORGANICOS, PELIGROSOS Y u 6,000 $
COMUNES, 3 PARA CADA SITIO)
PLAN DE PREVENCION Y
460 \\ITIGACION DE IMPACTOS u 1,000 s
TOTAL
SINIVA | $ 3.804.466,44

« El oferente deberd preparar su presupuesto y cdlculos correspondientes con dos
decimales.

2.3. Especificaciones técnicas:

Las especificaciones técnicas se encuentran elevadas en la pagina web institucional de la
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP
EMAPAG EP, www.emapag-ep.gob.ec como documento anexo al procedimiento.

Se incluyen en Anexos las especificaciones técnicas del proyecto, considerando todos los
rubros a contratarse; los estudios y disefios previos, completos, definitivos y actualizados
correspondientes; vy, los estudios de prevencién/mitigacion de impactos ambientales, para lo
cual la entidad debera cumplir la normativa ambiental aplicable y las salvaguardias ambientales
y sociales de CAF.

La descripcion abarcara los rubros, procedimientos de trabajo, materiales a emplear, requisitos
disponibilidad del equipo minimo para la ejecucién de cada rubro, ensayos, tolerancias de
aceptacion, forma de pago, en la medida de que sean necesarios.

Cualquier discrepancia entre los componentes de los documentos contractuales, sera resuelta
acatando el siguiente orden de prioridad sobre los otros: los planos prevalecen sobre los presupuestos
y las Especificaciones Particulares de estos pliegos y asi mismo las especificaciones prevalecen sobre
el presupuesto.

2.3.1. Planos del proyecto:

Los planos completos son parte del pliego, y se publicaran en la pagina web institucional de la
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP
EMAPAG EP, www.emapag-ep.gob.ec, como un anexo.

SECCION Il

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO
3.1. Cronograma del procedimiento: El cronograma que regira el procedimiento sera el

siguiente:

N° Concepto Dia Hora
1 | Fecha de publicacion miércoles, 02 de noviembre de 2022 17:30
2 | Fecha limite de preguntas viernes, 11 de noviembre de 2022 17:00
3 | Fecha limite de respuestas y aclaraciones | miércoles, 16 de noviembre de 2022 | 17:30
4 | Fecha limite de entrega de ofertas jueves, 08 de diciembre de 2022 14:00
5 | Fecha limite de apertura de ofertas jueves, 08 de diciembre de 2022 15:00
6 | Fecha estimada de adjudicacion jueves, 22 de diciembre de 2022 17:30
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En el caso de ser necesario, el término para la convalidacién de errores sera de 5 dias, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 154 de la Codificacion de Resoluciones del Servicio
Nacional de Contratacién Publica.

3.2. Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderan vigentes hasta la fecha de celebracion del
contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo 30 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica.

3.3. Precio de la oferta: Se entendera por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar
en el Formulario de Oferta: Tabla de Descripcidon de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios.

3.3.1. Forma de presentar la oferta: La oferta debera presentarse de forma fisica, hasta la fecha
y hora indicada en el calendario del proceso, en la Secretaria de la Comision Técnica ubicada
en la Av. Francisco de Orellana S/N y Av. Miguel H. Alcivar, referencia: Centro Empresarial Las
Camaras, Torre B, Piso Mezzanine. La oferta debera presentarse conforme a lo solicitado en los
pliegos y de la siguiente forma:

a) Toda la oferta debe venir foliada y sumillada.

b) Los archivos de todos formularios en formato editable.doc (Word), y los archivos
de los APUS y presupuestos en formato editable .xls (Excel), ambos en version
2013 o superior, deberan presentarse a través de un medio de almacenamiento
o dispositivo electrénico, pendrive. La no presentacion de este requisito sera
causal de rechazo.

¢) Todos los formularios deberan venir firmados por el representante legal o
procurador comun del oferente o similar. La omision de dicha firma en uno de los
formularios ser& causal de rechazo.

d) La oferta se presentara en forma fisica, dentro de un sobre cerrado que contenga

la siguiente ilustracion:

LICITACION INTERNACIONAL DE OBRAS

“CODIGO DEL PROCEDIMIENTO LPI-CAF-EMAPAG-01-22"

SOBRE UNICO
Abogado
Luis Endara Teran

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP,
EMAPAG EP

Presente

PRESENTADA POR:

CORREO ELECTRONICO:

No se tomaran en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del dia y hora fijados para
su entrega-recepcion.
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No se tomaran en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del dia y hora fijados
para su entrega recepcion. TODOS LOS FORMULARIOS DE LA OFERTA DEBERAN ESTAR
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL OFERENTE.

El secretario/a de la Comision Técnica recibira las ofertas, conferira comprobantes de recepcion
por cada oferta entregada y anotard, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha
y hora de recepcion.

3.4. Plazo de ejecucion: El plazo estimado para la ejecucion del contrato es de 365 dias,
contado a partir de que la entidad contratante notifique el inicio de la obra.

La recepcién definitiva se realizara en el término de 180 dias a contarse desde la suscripcién del
Acta de Recepcion Provisional.

3.5. Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberad cubrir el valor de la
depreciacién, operacién y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el
costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y
accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los
costos indirectos entre los que incluirdn las actividades y rubros necesarios para el
cumplimiento cabal de los planes de bioseguridad, ambiental y riesgo laborar ademas del
cumplimiento de la obligacién de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepcidn
definitiva de las mismas, incluird también los impuestos y tasas vigentes; asi como, los
servicios para la ejecucion completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para
entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio.

El participante debera ofertar todos y cada uno de los rubros sefialados en las Condiciones
Particulares del Pliego, en el Formulario de Oferta Tabla de Descripcién de Rubros, Unidades,
Cantidades y Precios, para la obra que propone ejecutar.

De existir errores aritméticos se procedera a su correccion conforme a lo previsto en la
Resolucién emitida por el SERCOP para el efecto.

3.5.1. Certificaciones de tuberias y sus accesorios: El oferente debera presentar
obligatoriamente los catdlogos y certificaciones de las tuberias y sus accesorios. La no
presentacion de estos sera causal de rechazo de la oferta. Con el propdésito de resguardar la
ejecucion integral y oportuna de la obra, el oferente deberé presentar obligatoriamente la carta
de compromiso de suministro de la tuberia de la linea de impulsiébn que cumpla con las
especificaciones exigidas y que sea emitida por el representante legal del fabricante, en la que
se acredite el compromiso de suministrar al oferente la tuberia indicada en las cantidades
exigidas dentro del presente procedimiento, debiendo detallarse ademas en la carta el plazo del
suministro. La no presentacion o el incumplimiento de este requerimiento sera causal de rechazo
de la oferta.

3.6. Forma de pago: Los pagos se realizaran de la manera prevista en el numeral 8 de la
convocatoria del pliego y el proyecto de contrato.

3.6.1. Anticipo: Se otorgara un anticipo de 40%. Previo la entrega por parte del Contratista de
la correspondiente garantia de uso de anticipo.

La Contratista pagara por cuenta propia los gastos que se deriven de la protocolizacion del
presente contrato.

3.6.2. Valor restante de la obra: Pago por planilla. Se lo hara mediante pago contra
presentacion de planillas MENSUALES, debidamente aprobadas por la fiscalizacion y
autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontara la amortizacién del
anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicacion del contrato. El monto
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del anticipo entregado por la Entidad sera devengado proporcionalmente al momento del pago
de cada planilla hasta la terminacién del plazo contractual inicialmente estipulado y constara en
el cronograma pertinente que es parte del contrato.

3.7 Cobro de suministro: El Contratista debera elaborar los planos de taller (conforme a las
condiciones actuales de la obra y diagnéstico del area de estudio), para la verificacién y
aprobacion de las cantidades de los materiales y suministros por parte de la Fiscalizacion.
Considerando que se cancelara las cantidades efectivamente instaladas en obra.

3.8 Suspensidn de los Trabajos:

La fiscalizacion dispondra la suspensién de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier
momento, cuando se detecte incumplimiento del disefio y especificaciones en las obras
contratadas incluyendo las del Plan de Manejo Ambiental del proyecto. La suspension durara
hasta que el contratista acate las recomendaciones impartidas por la fiscalizacion.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no daran lugar a prérroga de plazo,
pagos adicionales o indemnizaciones al contratista.
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SECCION IV
VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
4.1. Verificacion de las ofertas
4.1.1. Integridad de la oferta

La integridad de la oferta se evaluara considerando la presentacion de los Formularios y
requisitos minimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:

| Formularios de la Oferta

1.1 Presentacién y compromiso

1.2 Datos generales del oferente

1.3 Némina de socio(s), accionista(s) o participe(s) mayoritarios de personas juridicas oferentes
1.4 Situacion financiera

1.5 Tabla de descripcion de rubros, unidades, cantidades y precios
1.6 Analisis de precios unitarios

1.7 Metodologia de construccion

1.8 Cronograma valorado de trabajos

1.9 Experiencia del oferente

1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto

1.11 Equipo asignado al proyecto

Il Formulario de compromiso de participaciéon del personal técnico y hoja de vida

2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto
2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto

Il Formulario de compromiso de asociacién o consorcio

Este formulario deberé presentarse firmado por el representante legal, procurador comun del
oferente o similar, inclusive en caso de no presentarse como un consorcio 0 asociacion.

IV Formulario de compromiso de subcontratacion

Este formulario debera presentarse firmado por el representante legal, procurador comun del
oferente o similar, inclusive en caso de no existir subcontratacion.

Todos los formularios que conforman la integridad de la oferta deberan presentarse firmados por
el representante legal o procurador comdn del oferente o similar. El incumplimiento de este
requisito sera causal de rechazo de la oferta.

4.1.2. Equipo minimo: Para la ejecucion de la obra materia del presente procedimiento, el
Contratista deber& contar minimo con el siguiente equipo.

CARACTERISTICAS

N° EQUIPO CANTIDAD MINIMAS

1 Retroexcavadora 3 Minimo 75 HP

2 Volqueta 4 Minimo 8 m3

3 Cargadora 2 Minimo 110 HP

4 Tanquero 1 Minimo 8 m3

S Camion 2 Minimo 4 Ton

6 Minicargador 2 Minimo 57 HP
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CONSIDERACIONES RESPECTO DEL EQUIPO MINIMO:

1.

2.

3.

El oferente debera presentar con su oferta un CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE
EQUIPO.

Los documentos que acreditan la propiedad del equipo seran fiel copia del original
debidamente certificada ante Notario Publico.

El oferente debera presentar las matriculas emitidas por el MTOP vigentes del equipo
caminero. Se aceptara la presentacién de un documento vigente emitido por el MTOP
que certifique que la matricula se encuentra en tramite de emision.

El oferente debera acreditar la propiedad del 50% de las unidades solicitadas como
equipo minimo, con la presentacion de la matricula vigente a la presentacion de la oferta
a nombre del propietario. Se aceptard como maximo que el 50% de las unidades
solicitadas como equipo minimo sean alquiladas, para lo cual debera presentar carta de
compromiso de alquiler con reconocimiento de firma y rdbrica ante Notario Publico,
adjuntando copia de la matricula vigente y cédula del propietario debidamente
notariadas.

Para los extranjeros se solicitara la documentacion pertinente que acredite la propiedad
y habilitacion del equipo de conformidad con la Legislacion del pais correspondiente.
Cada oferente debera asegurarse que el equipo ofertado no forme parte del equipo
incluido en algun contrato adjudicado del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal
de Guayagquil (M.l. Municipalidad de Guayaquil) y EMAPAG EP. Seran descalificadas las
ofertas cuyos equipos estén comprometidos en otra obra, de conformidad con los
formularios presentados en las ofertas, a menos que hayan solicitado por escrito la
liberacién del equipo y esta haya sido concedida mediante acta de sustitucion de equipo,
sustitucién que debe ser debidamente justificada por condiciones supervinientes y no
conocidas al momento de presentacion de las ofertas. Lo mismo se aplicara para el caso
del personal técnico presentado en la oferta.

En caso de presentarse equipos bajo el contrato de depdsito comercial que no cuenten
aln con matricula, se debera presentar el respectivo contrato debidamente certificado
ante Notario Pudblico, la declaracion aduanera régimen 70 de la maquina que fue
destinada a régimen suspensivo y la placa de identificacién del equipo otorgada por la
fabrica donde consta el afio de produccién, nimero de serie y modelo.

Para las oferentes radicados en el Ecuador sera valida la matricula de las volquetas de
acuerdo al calendario de revisién y matriculaciéon de la Empresa Publica Municipal de
Transito de Guayaquil — ORDENANZA QUE REGULA EL SERVICIO PUBLICO DE
REVISION TECNICA VEHICULAR, MATRICULACION, REGISTRO DE LA PROPIEDAD
VEHICULAR Y VENTANILLA UNICA DE TRAMITES DE MOVILIDAD EN EL CANTON
GUAYAQUIL Y QUE AUTORIZA LA CONCESION DE DICHOS SERVICIOS A LA
INICIATIVA PRIVADA y/o calendario de matriculacién vehicular de la Agencia Nacional
de Transito. La entidad contratante verificara en la pagina web del SRl www.sri.gob.ec
que los equipos ho mantengan deuda por concepto de impuestos, tasas u otros valores
pendientes de pago. Adicionalmente a la matricula de las volquetas, se debera
presentar el documento de la revisién técnica vehicular vigente. No se aceptara el
adhesivo para acreditar este requerimiento ni revision visual.

El equipo propuesto no debera exceder el tiempo de vida Util, previsto en lo establecido
en Acuerdo Interministerial Nro. 079 publicado en el Registro Oficial 642 de fecha 16 de
febrero del 2012 y la Resolucién No. 111DIR2014ANT, publicado en Registro Oficial 241
de fecha 31 de diciembre 2014.

4.1.3. Personal técnico minimo:

NIVEL DE ESTUDIO

FUNCION (Con titulo)

TITULACION ACADEMICA PARTICIPACION | CANTIDAD
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g‘gf;””te”de”te de | Tercer Nivel INGENIERO CIVIL 100 %
Residente de Obra Tercer Nivel INGENIERO CIVIL 100 %
INGENIERO AMBIENTAL
. . . O CIVIL CON o
Ingeniero Ambiental Tercer Nivel ESPECIALIDAD 100 % 1
AMBIENTAL
INGENIERO INDUSTRIAL
Ingeniero en , O CIVIL CON o
seguridad industrial Tercer Nivel ESPECIALIDAD EN 100% 1
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Ingeniero Eléctrico Tercer Nivel INGENIERO ELECTRICO 50 % 1
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
Especialista en INGENIERO CIVIL CON
Seguridad vial y Tercer Nivel EXPERIENCIA EN VIAS Y 100 % 1
manejo de trafico TRAFICO
Especialista social o SOCIOLOGO O
; . ANTOPOLOGO O o
g%riﬁﬁf;?igis Tercer Nivel COMUNICADOR O 100 % 1
TRABAJOR SOCIAL

Nota: EL Personal Técnico Auxiliar no sera sujeto a verificacion de cumplimiento minimo, salvo
el adjudicatario debera presentar toda la informacién previa al inicio de obra

En la hoja de vida, se incluira una copia de los titulos profesionales y registro en la
Secretaria de Educacién Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacién para titulos
obtenidos en el Ecuador y documentos equivalentes para extranjero.

Se detallara la experiencia en trabajos conforme lo estipulado en el presente pliego y se
anexaran certificados y copias de las Actas de Recepcion (provisional o definitiva)
otorgados por la entidad contratante y en los que se debera indicar una breve descripcion
de los trabajos, las cantidades y los montos ejecutados. Para demostrar la participacion
del personal técnico propuesto se debera adjuntar soportes que acrediten la veracidad
de la informacién o de la certificacién, tales como, planillas del IESS, facturas o
documentos equivalentes para extranjeros. De igual manera, se consideraran obras que
se encuentren actualmente en ejecucion minimo 75%, para la cual se deberan anexar
toda la documentacion de respaldo.

Para el caso de profesionales extranjeros debera el contratista a su costo, proveer
durante la construccién, de un traductor por cada dos profesionales que no hablen el
idioma espafniol.

El personal técnico detallado desde los numerales 1 al 4 de la tabla anteriormente
descrita deberan acreditar que cuentan con la Licencia de Prevencion en Riesgos
Laborales registrada en el SENESCYT, excepto para el caso de oferentes extranjeros a
quienes no les serd exigible el presente requerimiento.

El Superintendente de Obra y Residentes de Obra Civil, deberan acreditar que se han
capacitado en la instalacién del tipo de tuberia correspondiente objeto de la presente
contratacion, a través de la presentacion de la pertinente certificacibn comprobable
emitida por el representante legal del proveedor de la tuberia correspondiente a las redes
a instalar.
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4.1.4. Experiencia general y especifica minima:

a) La experiencia especifica minima debera estar directamente relacionada con el objeto
de la contratacion.

b) La experiencia adquirida en calidad de subcontratista sera reconocida y aceptada por la
entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relacion al objeto contractual.

c) Para los profesionales que participan individualmente, sera acreditable la experiencia
adquirida en relacién de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de
trabajos y su valoracion, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplira
considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las
calidades que se sefialaron anteriormente.

d) La entidad contratante obligatoriamente debera dimensionar los parametros de
calificacién de experiencia general y especifica minima requerida de conformidad con el
contenido de tabla de dimensionamiento de experiencias en funcion del presupuesto referencial
del procedimiento de contratacion.

Si con la presentacion de un contrato o instrumento que acredite la experiencia minima
especifica, el proveedor cumpliere el monto minimo solicitado para la experiencia minima
general, este contrato o instrumento serd considerado como valido para acreditar los dos tipos
de experiencias.

e) En caso de asociaciones o consorcios, se sumara la experiencia de cada asociado hasta
llegar al monto solicitado. Si el oferente presenta experiencia en consorcios anteriores, debera
presentar la constitucion legal del consorcio y demostrar que su participacion fue igual o superior
al 25%, la experiencia presentada se validara por el porcentaje descrito en dicha constitucion.
No se aceptaran experiencias en consorcios anteriores en las que la participacién del oferente
fue menor al 25%.

f)En caso de que uno de los oferentes se presente como persona natural, se le aceptara como
experiencia (general o especifica) aguella que se demuestre mediante los certificados solicitados
que fue adjudicado o contratado como proveedor de dicha experiencia. Se aceptara experiencia
de superintendente, o jefe de obra para acreditar una experiencia general o especifica del
oferente siempre y cuando el oferente sea una persona natural. Dicha informacién se verificara
con los certificados emitidos por maxima autoridad competente de la autoridad contratante o
maxima autoridad del area requirente y las afiliaciones del seguro social. Para el caso de los
oferentes extranjeros los documentos deberan ser traducidos al espafiol y debidamente
apostillados.

9) En caso de que el oferente sea una persona juridica deberad demostrar una existencia
legal minima de tres (3) afios, de acuerdo a lo que establecen las reglas de participacion sobre
experiencia, existencia legal y patrimonio para los procedimientos de contratacion publica, art.
65 de la Codificacion de Resoluciones del SERCOP.

h) Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomara en cuenta desde la fecha
de inicio de la ejecucion de las experiencias presentadas hasta la fecha de convocatoria de
acuerdo con el cronograma establecido en el presente procedimiento.

i) Los oferentes presentardn maximo cuatro contratos para acreditar su experiencia
general y especifica minima, y la asignacion por puntaje se circunscribira a dichos contratos
presentados.

)] Se consideraran obras que se encuentren actualmente en ejecucion minimo 75%, para
lo cual el oferente debera presentar la respectiva certificacion emitida por la maxima autoridad
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competente de la autoridad contratante o méxima autoridad del area requirente, junto con la
Gltima planilla aprobada.

Nota: De la documentacion certificada ante Notario Publico, se debera adjuntar la correspondiente
diligencia Notarial emitida por el Consejo de la Judicatura; y, para el caso de los oferentes
extranjeros deberan certificar y apostillar los documentos similares en las embajadas o consulados
de cada pais.

4.1.4.1 Experiencia minima general del oferente

El oferente debera demostrar experiencia de sistemas de agua potable y/o alcantarillado sanitario
y/o pluvial, ejecutadas dentro de los ultimos DIEZ ANOS, por un monto de al menos USD
1.902.233,22 ddlares, equivalente al 50% del presupuesto referencial. La experiencia podra ser
acumulada siempre y cuando el monto de cada experiencia sea al menos USD$ 475.558.30
equivalente al 25% del monto de la experiencia minima general

Para el caso de trabajos relacionados con entidades del sector publico, la ejecucién de obras
sera acreditada con la presentacion de certificados, contratos o acta de recepcion provisional o
definitiva debidamente certificados por Notario Publico.

Para el caso de trabajos relacionados con el sector privado, ademas del certificado, contratos o
del acta de entrega recepcion, se debera presentar copias de las facturas y comprobantes de
retencion, debidamente certificados por Notario Publico.

Los certificados deberan ser emitidos a favor del oferente y suscritos por el Representante Legal
de la Entidad Contratante o la Maxima Autoridad del Area Requirente o el Administrador del
contrato y deben contener por lo menos la siguiente informacion:

a) Nombre de la entidad contratante;

b) Descripcion del proyecto;

c¢) Periodo de ejecucién del proyecto (especificar periodo) y monto;
d) Nombre de la empresa encargada del proyecto;

e) Direccion y nimero de teléfono del otorgante del certificado;

f) Nombre y firma de la persona otorgante del certificado.

Las actas de entrega recepcion definitivas seran suscritas por el contratista, el administrador del
contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecucion del contrato.

La experiencia general no podra acreditar a la experiencia especifica
4.1.4.2 Experiencia minima especifica del oferente

El oferente deberda demostrar experiencia en la construccion de redes de agua potable, con
tuberias a presién cuya longitud sea de al menos 1 kilbmetro con diAmetros mayores o iguales a
400 mm o la instalacion de medidores en al menos 2100 Unidades y sistemas de bombeo,
ejecutadas dentro de los ultimos DIEZ ANOS, por un monto de al menos USD 951.116,61
dolares, equivalente al 25% del presupuesto referencial. Cabe recalcar que, la presentacion de
una de las dos obras validara la experiencia solicitada.

La experiencia podra ser acumulada siempre y cuando el monto de cada experiencia sea al
menos USD$ 237.779,15 equivalente al 25% del monto de la experiencia minima especifica.
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Para el caso de trabajos relacionados con entidades del sector publico, la ejecucion de obras
sera acreditada con la presentacion de certificados, contratos o acta de recepcion provisional o
definitiva.

Para el caso de trabajos relacionados con el sector privado, ademas del certificado, contratos o
del acta de entrega recepcion, se debera presentar copias de las facturas y comprobantes de
retencion.

Los certificados deberan ser emitidos a favor del oferente y suscritos por el Representante Legal
de la Entidad Contratante o la Maxima Autoridad del Area Requirente o el Administrador del
contrato y deben contener por lo menos la siguiente informacion:

a) Nombre de la entidad contratante;

b) Descripcion del proyecto;

c¢) Periodo de ejecucién del proyecto (especificar periodo) y monto;
d) Nombre de la empresa encargada del proyecto;

e) Direccion y nimero de teléfono del otorgante del certificado;

f) Nombre y firma de la persona otorgante del certificado.

Las actas de entrega recepcion definitivas seran suscritas por el contratista, el administrador del
contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecucion del contrato.

Adicionalmente, el oferente debera presentar el desglose de las cantidades de la experiencia
presentada en su oferta considerando el tipo de obras que se aceptan como experiencia
especifica en este proceso licitatorio, con los respectivos documentos que acrediten la ejecucién
de las mismas, tales como: copia del contrato, liquidacion final y acta de recepcion definitiva de
la obra donde se aprecie de manera clara y detallada las instalaciones de las obras descritas, v,
certificados otorgados por el contratante.

La experiencia especifica si podra acreditar a la experiencia general.
4.1.5. Experiencia minima del personal técnico

a) Ing. Civil Superintendente de obra.- Debera acreditar experiencia como director o
Superintendente de obra de la construccion de redes de agua potable, con tuberias a presién
cuya longitud sea de al menos 1 kildmetro con diametros mayores o iguales a 400 mm o la
instalacion de medidores en al menos 2100 Unidades y sistemas de bombeo y/o alcantarillado,
ejecutados durante los Gltimos 10 ANOS, por un monto de USD $ 951.116,61, equivalente al
25% del monto total del presupuesto referencial. La experiencia podra ser acumulada siempre y
cuando cada experiencia sea al menos de $ 237.779,15, equivalente al 25% del monto de la
experiencia minima especifica.

b) Ing. Civil Residente de Obra. - Debera acreditar experiencia como Residente en obras
relacionadas con la construccion de redes de agua potable, con tuberias a presion cuya longitud
sea de al menos 1 kilbmetro con diametros mayores o iguales a 400 mm o la instalacién de
medidores en al menos 2100 Unidades y sistemas de bombeo y/o alcantarillado, ejecutados
durante los dltimos 10 ANOS, por un monto de USD $ 951.116,61, equivalente al 25% del monto
total del presupuesto referencial. La experiencia podra ser acumulada siempre y cuando cada
experiencia sea al menos de $ 237.779,15, equivalente al 25% del monto de la experiencia
minima especifica.

c) Ing. Ambiental.- Debera acreditar experiencia como residente, especialista o asesor
ambiental en obras relacionadas con la construccion de redes de agua potable, con tuberias a
presién cuya longitud sea de al menos 1 kilometro con didmetros mayores o iguales a 400 mm o
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la instalacion de medidores en al menos 2100 Unidades y sistemas de bombeo y/o alcantarillado,
ejecutados durante los Gltimos 10 ANOS, por un monto de USD $ 951.116,61, equivalente al
25% del monto total del presupuesto referencial. La experiencia podra ser acumulada siempre y
cuando cada experiencia sea al menos de $ 237.779,15, equivalente al 25% del monto de la
experiencia minima especifica.

d) Ing. Seguridad Industrial.- Debera acreditar experiencia como residente, especialista
0 asesor en seguridad industrial en obras relacionadas con la construccion de redes de agua
potable, con tuberias a presion cuya longitud sea de al menos 1 kildémetro con diametros mayores
0 iguales a 400 mm o la instalaciéon de medidores en al menos 2100 Unidades y sistemas de
bombeo y/o alcantarillado, ejecutados durante los dltimos 10 ANOS, por un monto de USD $
951.116,61, equivalente al 25% del monto total del presupuesto referencial. La experiencia podra
ser acumulada siempre y cuando cada experiencia sea al menos de $ 237.779,15, equivalente
al 25% del monto de la experiencia minima especifica.

e) Ing. Eléctrico. - Debera acreditar experiencia como residente o encargado eléctrico en
obras relacionadas con la construccion de redes de agua potable, con tuberias a presion cuya
longitud sea de al menos 1 kilbmetro con didmetros mayores o iguales a 400 mm o la instalacion
de medidores en al menos 2100 Unidades y sistemas de bombeo y/o alcantarillado, ejecutados
durante los dltimos 10 ANOS, por un monto de USD $ 951.116,61, equivalente al 25% del monto
total del presupuesto referencial. La experiencia podra ser acumulada siempre y cuando cada
experiencia sea al menos de $ 237.779,15, equivalente al 25% del monto de la experiencia
minima especifica.

f) Especialista en Seguridad Vial y Manejo de Trafico: Debera acreditar experiencia en
seguridad vial y manejo de tréfico, relacionadas con la construccion de redes de agua potable,
con tuberias a presion cuya longitud sea de al menos 1 kildmetro con didmetros mayores o
iguales a 400 mm o la instalacién de medidores en al menos 2100 Unidades y sistemas de
bombeo y/o alcantarillado, ejecutados durante los ultimos 10 ANOS, por un monto de USD $
951.116,61, equivalente al 25% del monto total del presupuesto referencial. La experiencia podra
ser acumulada siempre y cuando cada experiencia sea al menos de $ 237.779,15, equivalente
al 25% del monto de la experiencia minima especifica.

9) Especialista Social o de Relaciones Comunitarias: Debera acreditar experiencia
socializacién o relaciones comunitarias, relacionadas con la construccién de redes de agua
potable, con tuberias a presion cuya longitud sea de al menos 1 kildbmetro con diametros mayores
0 iguales a 400 mm o la instalacion de medidores en al menos 2100 Unidades y sistemas de
bombeo y/o alcantarillado, ejecutados durante los dltimos 10 ANOS, por un monto de USD $
951.116,61, equivalente al 25% del monto total del presupuesto referencial. La experiencia podra
ser acumulada siempre y cuando cada experiencia sea al menos de $ 237.779,15, equivalente
al 25% del monto de la experiencia minima especifica.

Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomara en cuenta desde la fecha de
inicio de la ejecucion de las experiencias presentadas hasta la fecha de convocatoria de acuerdo
con el cronograma establecido en el presente procedimiento.

Para el caso de trabajos relacionados con el sector publico, la ejecucién de obras sera acreditada
con certificados, contratos, o actas de entrega-recepcién provisional o definitiva
debidamente certificados por Notario Publico.

Para el caso de trabajos relacionados con empresas privadas, ademas del certificado, contrato
ylo el acta de entrega-recepcion, se debera presentar copias de las facturas y
comprobantes de retencién o el Historial de Tiempo de Servicio por Empleador,
debidamente certificados por Notario Publico.
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Se reconocera la experiencia adquirida en relacién de dependencia, para lo cual debera presentar
el certificado emitido por el contratista o el representante legal de la Entidad Contratante, en el mismo
se debera establecer su participacién efectiva, como empleado privado o servidor publico, en la
ejecucion de la o las obras. Este certificado debera estar debidamente notariado.

Se presentard la hoja de vida (formulario No. 2.2) y la carta de compromiso (formulario No. 2.1.),
en la que se debera sefialar que sera a tiempo completo; esto es el 100% de su participacion
durante el periodo que dure la ejecucion de la obra. El curriculum vitae detallara solamente las
experiencias requeridas en los pliegos. Se anexaran certificados debidamente notariados de
trabajos que prueben que la informacién presentada es veridica.

4.1.6. Patrimonio (Aplicable a personas juridicas)

En caso de asociacion o consorcio el requerimiento patrimonial se cubrira con la sumatoria de
los patrimonios de los miembros que integran la asociacion o consorcio de conformidad a lo
estipulado en el Art. 33 de la RESOLUCION No. RE-SERCOP-2016-0000072.

De conformidad a lo establecido en el Art. 65 de la RESOLUCION No. RE-SERCOP-2016-
0000072, el patrimonio minimo exigido es de USD $ 425,558,30 (Cuatrocientos Veinticinco Mil
Quinientos Cincuentay Ocho con 30100 d6lares de Estados Unidos de América).

El patrimonio establecido se verificara a través de la declaracién del impuesto a la renta del Gltimo
ejercicio fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas, o por el documento equivalente en
el pais de origen para aquellas ofertas extranjeras, el mismo que debera ser apostillado y
traducido al idioma espafiol.

4.1.7. Metodologiay cronograma de ejecucion del proyecto:
a) Metodologia de Ejecucion de Proyecto

Una metodologia excelente serda la que describa los planes y programas de operacion, para que
la ejecucién de la obra funcione de manera 6ptima, indicando los frentes de trabajo a organizar
y su respectivo organigrama, indicara ademas el sistema de coordinacién y desarrollo de
actividades con los beneficiarios, para que no exista retraso en la ejecucion de las obras y la
obtencién de los beneficios esperados y demostrara la secuencia légica de la construccion del
proyecto y sefialara las medidas preventivas de contaminaciéon ambiental y manejo de desechos
sélidos, de conformidad con las recomendaciones del plan de manejo ambiental, el permiso
ambiental y las salvaguardas ambientales y sociales de CAF. La metodologia presentara el plan
de control de calidad de especificaciones técnicas, utilizacion de laboratorios, programa de
trabajo y de avance fisico. Ademas, uso del equipo y personal técnico.

Las etapas especificas del trabajo a cumplirse, son:

PARAMETROS

Descripcion de Planes y Programas de Operacion y Secuencia Logica de
Actividades

Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama

Sistema de Coordinacion y Desarrollo de Actividades

Medidas de Prevencion de Contaminacion Ambiental y Manejo de Desechos
Solidos, de conformidad con las recomendaciones de plan de manejo ambiental,
el permiso ambiental y las salvaguardas ambientales y sociales de CAF.

Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilizacién de
Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Fisico
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Los tiempos de duracién de rubros y/o actividades deben determinarse tomando en
consideracion el rendimiento, cantidades de obra y grupos de trabajo.

El oferente debera indicar con exactitud las canteras de materiales pétreos con las que trabajara,
detallando su ubicacion e indicando que tipo de agregados se extraen. De igual forma debera
indicar los posibles sitios de acopio (de ser el caso) y los posibles sitios de disposicion final de
material de desalojo. El oferente debera considerar que toda cantera con la que trabaje debera
contar con los permisos ambientales (licencias en los casos que aplique) y autorizaciones
mineras correspondientes. La cantera debera estar ubicada en el cantén Guayaquil o cantones
aledafios (aquellos que limitan con el cantén Guayaquil), lo cual deberé indicarse en la oferta, en
caso de no detallar u ofertar el presente requisito sera causal de rechazo de la oferta.

El Oferente no reproducira las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodologia
gue propone usar.

b) Cronograma de Ejecucidn del Proyecto

Para la elaboracion del cronograma valorado el oferente debera considerar el plazo, el valor de
la oferta y la secuencia de actividades conforme a la metodologia descrita.

El Cronograma valorado serd analizado tomando en consideracion el plazo ofertado y la
secuencia légica de las actividades propuestas, considerando que el suministro de tuberias y
accesorios estén dentro de los primeros 90 dias. Las actividades deberan estar suficientemente
diferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento. Es obligatorio para cada oferente
presentar el cronograma valorado de trabajos con sefialamiento de porcentajes asignados para
cada actividad y cada mes. Ademas, presentara como parte del cronograma lo siguiente: 1)
cuadro y cronogramas valorados de costos por rubros y por elementos de los equipos, de mano
de obra; materiales; y, transporte. De igual manera con sefialamiento de porcentajes para cada
actividad y cada mes; 2) las curvas de inversion mensual y acumulados del cronograma valorado
de trabajos y de cada uno de los cronogramas de costos ya referidos; 3) Cronograma de
secuencias de cada uno de los rubros con los costos de mano de obra clasificados por categorias
ocupacionales con lo que debe ser concordante al empleo de cuadrillas simultaneas, y, que
deberan ser respaldados con su respectiva curva de categorias ocupacionales; la cual permitira
a EMAPAG EP empezar a generar los indicadores de gestibon en materia ocupacional.; 4)
Definicién del nimero de cuadrillas de trabajo simultdneos a utilizar en la ejecucién de cada uno
de los rubros (No se aceptara que se haga una simple referencia a la informacion que conste en
la “Metodologia de Ejecucion del Proyecto”). En la definicion se debera sefialar, ya sea en
documento anexo o al margen del cronograma valorado de trabajos, el nUmero de cuadrillas
simultaneas que utilizara para ejecutar cada rubro.; 5) el diagrama de Gantt y ruta critica
diferenciando etapas y actividades; 6) un flujo de caja que demuestre que la programacién de la
obra se la hizo correctamente, de tal forma que durante los diferentes periodos de ejecucion de
la obra no exista desfinanciamiento. En caso de evidenciar que en el flujo de caja se incurriria en
desfinanciamiento, la oferta sera rechazada. Para sustentar que no se incurrird en
desfinanciamiento de la obra, el oferente podra acreditar que cuenta con un financiamiento
aprobado por una entidad bancaria con clasificacion minima de AA+ de hasta un 10 por ciento
del valor ofertado, a través de la carta emitida por dicha entidad bancaria que se adjuntara a
oferta. En caso que de presentar de manera parcial y/o no presentar cada uno de los items
anteriores, la propuesta seré rechazada.

4.1.8. Analisis de Precios Unitarios

El oferente deberé realizar y presentar los analisis de precios unitarios de cada uno de los rubros.
Los analisis de precios unitarios que generan el presupuesto y cronograma deben ser razonables
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y cumplir con los rendimientos, dosificaciones, tipo de materiales, salarios actualizados, ser
coherentes en los costos asignados a cada elemento y las especificaciones técnicas

4.1.9 Documentacion Adicional:

Para minimizar los efectos del covid-19, los oferentes deberan presentar lo siguiente: a)Plan de
seguridad industrial acorde a los efectos de la pandemia, debidamente suscrito por el profesional
en seguridad industrial con documentos de sustento b)La matriz de control de riesgos (incluido
COVID-19) c¢) el Reglamento de Higiene y Seguridad aprobado por el Ministerio del Trabajo, de
conformidad a lo establecido en el acuerdo ministerial 141 y el art. 434 del c4digo del trabajo; d)
Reglamento Interno de Trabajo aprobado por el Ministerio del Trabajo. Si se tratara de
compromisos de asociacién o consorcio, estos reglamentos deben cumplirlos totalmente al
menos uno de sus asociados o consorciados. En caso de ofertas de empresas extranjeras no
sera exigible la presentacion de la documentacidn prevista en el presente numeral.

4.1.10 Verificacion de cumplimiento de integridad y requisitos minimos de la oferta

PARAMETRO CUMPLE NO OBSERVACIONES
CUMPLE

Integridad de la oferta

Equipo minimo

Personal técnico minimo

Experiencia General minima

Experiencia Especifica minima

Experiencia minima del personal
técnico

Patrimonio (Personas Juridicas)

Metodologia de ejecucién de la
obra

Cronogramas de ejecucién de la
obra

Analisis de Precios Unitarios

Documentacion Adicional

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parametros minimos pasaran a la etapa de
evaluacion de ofertas con puntaje, caso contrario seran descalificadas.

4.1.11 Informacion financiera
Andlisis de los indices financieros: Los indices financieros a evaluar son los siguientes:

indice de solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente (mayor o igual a 1,0)
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indice estrucutral: Patrimonio/Activo Total (mayor o igual a 0,15)
indice de endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio (menor o igual a 0,85)
Los factores para su calculo estaran respaldados en la correspondiente declaracién de impuesto

a la renta del ejercicio fiscal correspondiente, y para el caso de oferentes internacionales, los
estados financieros presentados al 6rgano de control respectivo.

indice Indicador solicitado OBSERVACIONES
Solvencia >=1,0 Activo Corriente/Pasivo
Corriente
Estructural >=0,15 Patrimonio / Activo Total
Endeudamiento <0,85 Pasivo Total / Activo Total

* La oferta sera descalificada si un oferente, o uno o varios integrantes del consorcio, incumplan
con cualquiera de estos indices, excepto las personas naturales no obligadas a llevar
contabilidad.

4.1.12 Subcontratacién
Si el oferente prevé la necesidad de realizar subcontratacion deberd indicar el porcentaje maximo
previsto, el mismo que debera ser inferior al 30% de la sumatoria de los rubros de la obra civil de

su oferta. El cumplimiento de esta consideracion seré verificado por la fiscalizacion.

4.2 Evaluacion por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos minimos seran
objeto de evaluacion por puntaje.

PARAMETRO VALORACION
Experiencia General 20
Experiencia Especifica 30
Oferta Econémica 50

Total 100

A continuacién, se describe la metodologia establecida por la entidad contratante:
4.2.1 Experiencia general (maximo 20 puntos)

La entidad contratante verificard que la experiencia general presentada esté conforme a los
lineamientos establecidos en el presente pliego.

No se otorgard puntaje a la experiencia general minima requerida, por ser de cumplimiento
obligatorio

Para que la experiencia general presentada sea susceptible de calificacion por puntaje, esta
debera ser mayor a la establecida como requisito minimo.

A los oferentes que en la sumatoria de proyectos acrediten menos del 50% del presupuesto
referencial, no se les asignara puntaje por ser de cumplimiento obligatorio, los que acrediten
125% o mas del presupuesto referencial adicional a la experiencia minima presentada se les
asignara el maximo puntaje, al resto de los oferentes se los calificar4 de forma proporcional
mediante regla de tres.
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Se calificaran sistemas de agua potable y/o alcantarillado sanitario y/o pluvial en las que el
oferente para demostrar su participacién debera presentar obligatoriamente en su oferta los
documentos que acrediten la ejecucidn de estas, tales como, certificados emitidos por la entidad
contratante, acta de entrega recepcion provisional/definitiva, en las que se debe apreciar de
manera clara y detallada los montos ejecutados, el tiempo y fecha de inicio de la obra, los rubros
ejecutados y la descripcion de los trabajos realizados.

4.2.2 Experiencia especifica (maximo 30 puntos)

La entidad contratante verificard que la experiencia especifica presentada esté conforme a los
lineamientos establecidos en el presente pliego.

No se otorgara puntaje a la experiencia especifica minima requerida, por ser de cumplimiento
obligatorio.

A los oferentes que en la sumatoria de proyectos acrediten menos del 25% del presupuesto
referencial, no se les asignara puntaje por ser de cumplimiento obligatorio, los que acrediten
125% o mas del presupuesto referencial adicional a la experiencia minima presentada se les
asignara el maximo puntaje, al resto de los oferentes se los calificard de forma proporcional
mediante regla de tres.

Se calificaran obras en las que el oferente presente como experiencia, la construccion de redes
de agua potable, con tuberias a presion cuya longitud sea de al menos 1 kildbmetro con didmetros
mayores o iguales a 400 mm o instalaciéon de medidores en al menos 2100 Unidades y sistemas
de bombeo. Cabe recalcar que, la presentacién de una de las dos obras validara la experiencia
solicitada.

El oferente para demostrar su participacion debera presentar obligatoriamente en su oferta los
documentos que acrediten la ejecucion de estas, tales como, certificados emitidos por la entidad
contratante, acta de entrega recepcién provisional/definitiva, en las que se debe apreciar de
manera clara y detallada los montos ejecutados, el tiempo y fecha de inicio de la obra, los rubros
ejecutados y la descripcion de los trabajos realizados.

La experiencia especifica podra acreditar a la experiencia general.

4.2.3 Oferta econdmica (méximo 50 puntos)

Se calificara con el total del puntaje (50 PUNTOS) a la oferta cuyo monto total sea el mas bajo.

A las demas ofertas se las calificara en forma inversamente proporcional, tomando como base
la oferta de monto més bajo, utilizando la siguiente férmula:

Oferta Econdmica = Precio Menor Ofertado x Calificacion Maxima
Precio del Oferente

En caso de que existan errores aritméticos en la oferta econdmica, la Comisién Técnica
procedera a su correccion conforme lo previsto en la Codificacion de las Resoluciones expedida
por el Servicio Nacional de Contratacion Publica para el efecto.

La evaluacion de la oferta econémica se efectuara aplicando el “precio corregido” en caso de que
hubiera sido necesario establecerlo.

SECCION V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
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5.1. Obligaciones del Contratista: El contratista preparara las planillas MENSUALES, las
cuales se pondran a consideracion de la fiscalizacion en los 5 dias calendario posteriores de
cada periodo MENSUAL, y seran aprobadas por ésta en el plazo de 10 dias calendario, luego de
lo cual, se continuard con la autorizacién del administrador del contrato y solo con dicha
autorizacion se procederd al tramite de pago.

Ademas, el contratista presentara con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro
informativo resumen, que indicara, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcion,
unidad, la cantidad y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo
MENSUAL anterior, y en el periodo en consideracion, y la cantidad y el valor acumulado hasta
la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaboraran
segun el modelo preparado por la fiscalizacion y seran requisito indispensable para tramitar la
planilla correspondiente.

a) El Contratista y la Fiscalizaciéon, de forma conjunta, efectuaran las mediciones
de las cantidades de obras ejecutadas diariamente, elaborando fichas de avance de
obra, las que deberan estar firmadas por las partes y registradas en el Libro de Obra,
con el fin de realizar con mayor rapidez y eficacia la planilla.

b) El contratista deber4d cumplir con el Plan de Manejo Ambiental, Plan de
Seguridad Vial, Plan de Seguridad Laboral del proyecto y toda la informacion requerida
por la Unidad CAF-BEDE y/o por la consultora a cargo de la auditoria ambiental y social
externa y/o de los especialistas ambientales designados por la UNIDAD CAF-BEDE.

c) El especialista ambiental de la contratista debera asistir a las reuniones de
coordinacién convocadas por la consultora ambiental o la Direccién de Medio Ambiente
y Unidad CAF-BEDE.

d) El contratista deber, previo al inicio de los trabajos de la obra, presentar el PLAN
DE BIO SEGURIDAD PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES, el cual sera revisado y
aprobado por la fiscalizacion y administracion del contrato. En el plan deberd, como
condicién indispensable y a costo del contratista, considerar la implementacion de las
medidas de bioseguridad que se estan ejecutando en el marco de la emergencia
generada por el Coronavirus o COVID-19 de acuerdo con los manuales de
procedimientos que recomiende el Ministerio de Salud y/o la Secretaria de Gestion de
Riesgos y/o la Municipalidad de Guayaquil (independiente de la vigencia o no de los
estados de excepcion).

e) Deberd implementar como protocolos los controles permanentes de sintomas y
temperatura a todos los trabajadores y colaboradores indirectos que tengan incidencia
con la ejecucion de la obra, para lo cual debera presentar reportes diarios a la
fiscalizacion y administracion del contrato.

f) Las medidas a considerarse deberan establecerse tanto para las actividades en
obra como para las interacciones que se tengan en oficinas del contratista.

0) El contratista debera presentar, cumplir y asumir los costos relacionados con el
protocolo de bioseguridad para ejecucion de las obras ante la emergencia nacional. Los
protocolos de emergencia para construccién estan determinados por el COE
nacional.

h) Seran también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a
las que esté sujeto segun las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social
para todo el personal a su cargo y que esté vinculado a la obra en cuestion.
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i) El contratista debera presentar durante el desarrollo de la obra los Informes
Ambientales segin modelos y periodos de tiempo establecidos en el Plan de Manejo
Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

)] El especialista ambiental de la contratista debera asistir a las reuniones de
coordinacién convocadas y/o coordinadas por la Fiscalizacion.

k) El Contratista debera cumplir con los estandares de mejores practicas
internacionales en materia de responsabilidades ambientales, de seguridad industrial,
salud ocupacional y obligaciones sociales, asi como con el marco regulatorio de la
Republica de Ecuador y las salvaguardas ambientales y sociales de CAF

) Los reajustes seran presentados de manera definitiva, una vez contada con la
liquidacién econdémica.

m) Los montos aprobados por contratos complementarios en sus diferentes
modalidades seran planillados de manera mensual, los cuales deberan coincidir con la
fecha de presentacidn de las planillas del contrato principal de obra.

n) El oferente adjudicado se obliga a presentar las garantias respectivas de acuerdo
a lo establecido en los articulos 74 y 75 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

0) El oferente deberd Implementar un sistema de gestion ambiental, social, de
seguridad industrial y salud ocupacional. Debe ser una plataforma tecnolégica que
contenga la gestién documental, acreditacion de empresas subcontratistas en su caso,
en control de accesos y visitas de obra, y, la obligacién de proporcionar a la entidad
contratante el control de acceso electronico que permita monitorear el estado
documental de cada trabajador o maquina utilizado en el proyecto. Esta plataforma debe
estar a disposicion de la entidad contratante durante todo el plazo de ejecucion del
contrato.

p) Para el caso de oferentes nacionales o extranjeros una vez adjudicado el
contrato, el oferente debera obligatoriamente domiciliarse en la ciudad de Guayaquil.

5.1.1 Responsabilidades en materia ambiental y social:

ES DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA MUNICIPAL, dar cumplimiento con las
responsabilidades del permiso ambiental, salvaguardas ambientales y sociales de CAF y remitir
los medios de verificacion correspondientes.

Canteras:

El contratista debera contratar con canteras que tengan los permisos ambientales y
autorizaciones mineras correspondientes. Previo al inicio de los trabajos, el contratista debera
presentar a la UPFE la cantera con sus respectivos permisos para la autorizacién
correspondiente.

Sitio de depdsito de escombros:

El contratista debera declarar previo al inicio de la obra los sitios para disposicién de escombros,
mismos que deberan ser aprobados por la Direccién de medio ambiente y la Direcciéon de obras
publicas, debiendo notificar cualquier cambio de sitio en el transcurso de la ejecucién de la obra
previo a la disposicion de los escombros.

Gestion de desechos:
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La gestion de la disposicién de los desechos generados en la obra incluyendo desechos
peligrosos, deben de ejecutarse con gestores ambientales calificados por la Autoridad Ambiental.
Los costos que se incurran en esta actividad deberan estar considerados dentro de los costos
indirectos del contratista y seran concordantes con el plan ambiental propuesto.

Informe ambiental:

El contratista, en caso de que el permiso ambiental lo requiera, coordinara junto con la
Fiscalizacion de la obra, la Administracion y especialista ambiental de la UPFE la presentacion
de los informes ambientales de cumplimiento del plan de manejo ambiental, los cuales deberan
ser presentados a EMAPAG EP en un tiempo minimo de 30 dias antes del plazo maximo
establecido por la autoridad ambiental.

Cierre ambiental:

El contratista coordinara junto con la Fiscalizacién de la obra, la Administracion y especialista
ambiental de la UPFE, todas las acciones necesarias para el correcto cierre ambiental y archivo
de permiso ambiental de la obra ante la autoridad competente, siendo responsable directo de
este proceso y debiendo asumir los roles inherentes.

Seguridad vial.

El contratista coordinara junto con la Fiscalizacién de la obra, la Administracién y especialista
vial, todas las acciones necesarias para el correcto cierre temporal de las vias y circulaciéon de
vias alternas, en las areas de influencia de la obra, para lo cual deberé coordinar con la Autoridad
de Trénsito Municipal, siendo responsable directo de este proceso y debiendo asumir los roles
inherentes.

Socializacion y relaciones comunitarias:

El contratista, debera implementar el plan de socializacién o relaciones comunitarias del proyecto
con la comunidad del &rea influencia directa, previo al inicio de obras, asi como durante la
ejecucion de estas; que le permita conocer a la comunidad el cronograma y avances del proyecto,
interrupciones temporales de servicios basicos, cierre de vias, afectaciones en el trafico
vehicular, peatonales, u otras causadas por las obras. Debera también disponer de un buzén de
sugerencias en las oficinas de obra, para la recepcion y atencion de las quejas, denuncias y
requerimientos de la comunidad; las cuales seran comunicadas a la Administracién y especialista
ambiental de la UPFE.

5.2. Obligaciones de la contratante:

a. Dar solucién a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del
contrato, en un plazo de 15 dias contados a partir de la peticion escrita formulada por el
contratista.

b. Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se
necesiten para la ejecucion correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le
corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos publicos, en un plazo
de 15 dias contados a partir de la peticién escrita formulada por el contratista.

C. En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo,
autorizar ordenes de cambio y 6rdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo
mas porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

d. En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo, se
celebrard los contratos complementarios.
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e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los permisos
municipales, planos, especificaciones técnicas, entre otros, previstos en el contrato,
en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal
de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de expropiaciones,
indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

f. Suscribir las actas de entrega recepcion provisional y definitiva de las obras
contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega
recepcion; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

5.3. Ejecucion del contrato:

5.3.1. Inicio, planificacion y control de obra: El fiscalizador tendr& la obligacion de supervisar
el cumplimiento del porcentaje de subcontratacion, para el efecto, en cada informe de aprobacion
de planilla verificara el cumplimiento por parte del contratista, y adjuntaré copias de los contratos
o facturas que acrediten la efectiva subcontratacion.

5.3.2. Facturacidn y reajuste: El contratista preparara las planillas, las cuales se pondran a
consideracion de la fiscalizacion en los 5 dias calendario posteriores de cada periodo MENSUAL,
y seran aprobadas por ésta en el plazo de 10 dias calendario, luego de lo cual, se continuara con
la autorizacién del administrador del contrato y solo con dicha autorizaciéon se procedera al
tramite de pago.

Estas planillas seran preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y
a cada planilla se adjuntaran los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales,
aprobaciones y otros que correspondan.

Ademas, el contratista presentara con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro
informativo resumen, que indicard, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcion,
unidad, la cantidad y el valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados
hasta el periodo MENSUAL anterior, y en el periodo en consideracion, y la cantidad y el valor de
los trabajos acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos
documentos se elaboraran segun el modelo preparado por la fiscalizacién y seran requisito
indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculara
el reajuste de precios provisional, aplicando las formulas de reajuste que se indican en el
contrato. En el caso de aplicar el reajuste de precios, se establecerd como fecha de partida -sub-
cero-, la correspondiente a los treinta (30) dias anteriores de la fecha limite de presentacién de
las ofertas.

El fiscalizador realizara el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los indices del Instituto
Nacional de Estadisticas y Censos.

Se anexa al pliego, las condiciones generales para la contratacion de obras.
5.3.3 Multas

Las multas se impondran por retraso en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme
al cronograma valorado y cronograma fisico de ejecucion, asi como por incumplimientos de las
demas obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retraso. Por cada
dia de retraso en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al
cronograma valorado, se aplicara la multa del 1/1000 sobre el porcentaje de las obligaciones que
se encuentran pendientes de ejecutarse. La aplicacion de esta multa se realizara toda vez que;
calculado el avance acumulado de los trabajos ejecutados hasta el corte del periodo de
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evaluacién, este sea menor que el valor de avance acumulado programado. Para la
determinacion del nimero de dias de incumplimiento se establecera la proporcion entre el déficit
de lo programado y ejecutado en el periodo de evaluacion.

Il. Ademaés, la Contratante sancionara a EL CONTRATISTA, con multa de 1x10000
(uno por diez mil) diarios del valor del total de las obligaciones pendientes de ejecutarse
en los siguientes casos:

« Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construccion, o por el retiro no
autorizado de los mismos, de acuerdo a lo establecido en su oferta y compromisos contractuales,
» Cuando intencionalmente la contratista obstaculice los trabajos de otros contratistas o de los
trabajadores del contratante,

+ Si EL CONTRATISTA no acatare las 6rdenes, notificadas formalmente por escrito, de la
fiscalizacion y durante el tiempo que dure este incumplimiento.

* Por incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, Salvaguardas Ambientales y
Sociales de CAF y la Legislacion Ambiental y de Seguridad Laboral vigente y durante el tiempo
que dure este incumplimiento.

* Por incumplimiento injustificado del contratista en la entrega de la planilla correspondiente en
el plazo previsto en el presente contrato o el retardo en la correccién de las observaciones que
se llegaren a formular a la misma por parte de EMAPAG EP.

» Si no asistiere a las reuniones programadas para control de avance de obra. Esta multa se
aplicara equivalente al 1x10000 (uno por diez mil) por cada reunion formalmente convocada a la
que no asistiere.

Los valores de las multas seran deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en que
se produjo el hecho que motiva la sancion.

Las multas impuestas a EL CONTRATISTA pueden ser impugnadas en sede administrativa de
acuerdo con la normatividad juridica aplicable; o en sede judicial o arbitral, de conformidad a lo
establecido en el Art. 71 tercer inciso de la LOSNCP.

Con cargo a la garantia de fiel cumplimiento se podra efectivizar las multas que le fueren
impuestas a EL CONTRATISTA, de conformidad con el Art. 74 ultimo inciso de la Ley Orgénica
del Sistema Nacional de Contratacién Publica. Se procurara que en el texto de la garantia conste
este particular. Si tal garantia se ejecuta en razén de lo expuesto en este numeral, es obligacién
de EL CONTRATISTA que el valor de la garantia vuelva a su porcentaje original, debiendo
efectuar para el efecto la contratacion correspondiente.

Lo expresado respecto de las multas se entiende sin perjuicio del cumplimiento de la obligacion
principal.

Contratante queda autorizada por EL CONTRATISTA para que haga efectiva la multa impuesta
de los valores que por este contrato le corresponde recibir sin requisito o tramite previo alguno.

Si el valor de las multas impuestas llegare a superar el monto total de la garantia de fiel
cumplimiento, la contratante podra declarar, anticipada y unilateralmente, la terminacién del
contrato, conforme lo dispuesto en el numeral 3 del art. 94 de la LOSNCP.

Todo atraso en la ejecucion de la obra, de acuerdo al cronograma valorado de trabajos, y que
esté sujeto a multa debera ser informado por el Fiscalizador y/o Administrador del contrato.

El Fiscalizador de la obra debera atenerse estrictamente a las disposiciones establecidas en el
acuerdo No. 039-CG (NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES,
ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO Y PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO
QUE DISPONGAN DE RECURSOS PUBLICOS).
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Il. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

SECCION |
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

1.1. Comisién Técnica. - El presente procedimiento presupone la conformacién obligatoria de
una Comision Técnica, integrada de acuerdo con el articulo 18 del Reglamento General de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, encargada del tramite del
procedimiento en la fase precontractual. Esta comisién analizara las ofertas, incluso en el caso
de haberse presentado una sola, considerando los parametros de calificacion establecidos en
este pliego, y recomendara a la maxima autoridad de la entidad contratante la adjudicacion o
la declaratoria de procedimiento desierto.

La Comision Técnica podra nombrar subcomisiones de apoyo, para analisis de las ofertas
presentadas.

1.2. Participantes. - La convocatoria esta abierta para las personas naturales y juridicas,
nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas, consorcios 0 compromisos de asociaciones 0
consorcios, que tengan interés en participar en este procedimiento.

Cuando exista un compromiso de asociacidn o consorcio, todos los miembros de la asociacion
designaran un procurador comun de entre ellos, que actuard a nombre de los comprometidos.
El compromiso de asociacion o consorcio debera encontrarse suscrito en instrumento publico.

Para la participacion en la licitacion y hasta antes de la celebracion del contrato, no hace falta
que las empresas extranjeras estén domiciliadas en el Ecuador, pero deberan acreditar un
representante legal en el pais y domiciliarse en la ciudad de Guayaquil una vez que el contrato
sea adjudicado.

Los concursantes participaran con la presentacion de una sola oferta, ya sea en forma individual
o dentro de una Asociacion o Consorcio.

Para el caso de un compromiso de Asociacién o Consorcio se establecen las siguientes
disposiciones:

. Para participar en el concurso se requiere que las Empresas participantes por asociarse
0 consorciarse, previamente hayan formalizado el compromiso de asociacion entre ellas.

. Para la presentacion de la oferta, bastara este compromiso de asociacién o consorcio y
la designacion de un representante legal, Procurador Comun o similar.

. En forma previa a la celebracién del contrato, la asociacién o consorcio adjudicado
deberé formalizar el Contrato de Asociacion o Consorcio, segun el caso.

. En caso de suscribirse el contrato con una asociacién o consorcio, sus integrantes

asumiran en forma individual y solidaria la responsabilidad técnica, legal y econémica del
cumplimento del contrato.

. Los miembros de la Asociacién designaran de entre ellas a la compafia que actuara
como Empresa Principal o Lider, encargada de coordinar y responder por la Asociacion frente
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a la Entidad contratante en todos los aspectos relacionados con la Ejecucion del Contrato, y
que debera mantener en todo momento y durante la vigencia del mismo, una participaciéon
mayoritaria en la Asociacion.

o Ninguno de los miembros de la asociacién o consorcio puede tener menos del 30% de
porcentaje de participacion en la misma.

1.3. Presentaciéon y apertura de ofertas. - Se entregard en forma fisica a la direccién
proporcionada, la cual debera presentarse hasta la fecha y hora iniciadas en el cronograma del
proceso.

Se debera tener en cuenta lo siguiente:
a) Los documentos deberan ser legibles, escritos en forma clara, completa.

b) Los documentos no deberan contener texto entre lineas, enmendaduras o tachaduras, a
menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberan salvarse
rubricando al margen.

C) El oferente incluira en su oferta la informacion que se determina en los formularios que
constan en los pliegos en la parte Ill. FORMULARIOS DE LICITACION DE OBRAS Seccion |,
I, 1y IV.

d) Los documentos se presentaran debidamente, foliados y rubricados por el oferente y en
el orden descrito en estos pliegos, en dos ejemplares:

. Original: Los documentos otorgados en el extranjero pueden ser copias simples de sus
respectivos originales (sin apostillado o legalizacién) y unicamente el oferente adjudicado
deberd presentar la documentacion con el apostillado o legalizados ante la autoridad
ecuatoriana competente en el extranjero; vy,

. Copia: Este ejemplar contendra una copia simple de todos los documentos del original.

e) Unicamente el oferente adjudicado debera entregar copias notariadas de los documentos
que se requieran para la elaboracién del contrato respectivo.

Una hora mas tarde de fenecido el plazo para la presentacion del sobre Unico, se procedera a
la apertura de las ofertas recibidas. El acto de apertura de las ofertas sera publico.

Si al analizar las ofertas presentadas la entidad contratante determinare la existencia de uno o
mas errores de forma, reprogramara el cronograma del proceso en funcion del término
concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.

De la apertura, se levantara un acta que sera suscrita por los integrantes de la Comision
Técnica o si fuera el caso, la maxima autoridad o su delegado, con la siguiente informacion:

a) Nombre de los oferentes;

b) Nombre del Representante legal, Procurador comun o similar;
c) Valor de la oferta econdmica, identificada por oferente;

d) Plazo de ejecucién propuesto por cada oferente;

e) Numero de hojas de cada oferta.
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1.4. Inhabilidades. — No podran participar en el procedimiento precontractual, por si o por
interpuesta persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales,
contempladas en los articulos 62 y 63 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Puablica; 110 y 111 del Reglamento General de Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica; y, en las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratacion
Publica.

De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o especial
hubiere suscrito el contrato, dara lugar a la terminacion unilateral del contrato conforme el
numeral 5 del articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

1.5. Idioma de la oferta. - La oferta y sus documentos, asi como la correspondencia relacionada
deben estar escritos en idioma espariol. Todos los documentos conferidos en el exterior deben ser
autenticados o legalizados mediante la certificacion de la autoridad competente. Si los
documentos no fueran escritos en espanol, debe acompanarse la traduccion correspondiente.

1.6. Obligaciones de los oferentes. - Los oferentes deberan revisar cuidadosamente el pliego
y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisidon o descuido al revisar los
documentos no le relevara de cumplir lo sefialado en su propuesta.

1.7. Preguntas, respuestas y aclaraciones. - Todo interesado en presentar propuestas en el
procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisién o
inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaraciéon sobre una parte de los documentos,
solicitar a la Comisién Técnica a través de ella se dé la respuesta a su inquietud o consulta. Los
oferentes deberan subir como archivo adjunto la o las preguntas mediante oficio dirigido a la
maxima autoridad con la firma de responsabilidad del oferente. La entidad respondera las
preguntas o realizara las aclaraciones que fueren necesarias a través del Portal Institucional de
la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, de
acuerdo a lo establecido en la convocatoria.

1.8. Modificacién del pliego. - La Comision Técnica, podra emitir aclaraciones o modificaciones
respecto de las condiciones particulares del pliego, por propia iniciativa o por pedido de los
participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato,
modificaciones que deberan ser publicadas en la pagina web de la Empresa Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, hasta el término maximo para responder
preguntas.

La maxima autoridad de la entidad contratante o su delegado podra ajustar el cronograma de
ejecucion del procedimiento precontractual con la motivacion respectiva. Todo cambio sera
publicado en la pagina web de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Guayaquil, EP EMAPAG EP, y podra realizarse hasta la fecha limite para contestar las preguntas
formuladas y realizar aclaraciones.

1.9. Convalidacion de errores de forma. - Si se presentaren errores de forma, los oferentes,
en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificacion podran
convalidarlos, previa peticion de la entidad contratante, conforme a lo previsto en al articulo 23
del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —
Reglamento General Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica - y en las
resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratacion Publica para el efecto.
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La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, analizara
en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificacion, a fin de
determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificara a
través del portal institucional www.emapag-ep.gob.ec en el mismo dia y hora a cada uno de los
oferentes, el requerimiento de convalidacion respectivo. Los oferentes notificados podran
convalidar tales errores para efectos de ser calificados.

Se entenderan por errores de forma aquellos que no implican modificacién alguna al contenido
sustancial de la oferta, tales como errores tipogréficos, de foliado, sumilla o certificacion de
documentos.

Si la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, al
analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o mas errores de forma, se
debera reprogramar el cronograma del proceso, en funcion del término concedido a los oferentes
para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.

1.10. Causas de rechazo. - Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisién Técnica
o el delegado de la maxima autoridad, segun el caso, rechazara una oferta por las siguientes
causas:

1.10.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones
particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios del pliego.

1.10.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la
hora establecida para ello.

1.10.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser
convalidados, de acuerdo a lo sefialado en las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional De
Contratacioén Publica.

1.10.4. Si el contenido de cualquiera de los acapites de los formularios difiriere del previsto en el
pliego, condicionandolo o modificandolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas
para la ejecucion del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentacion de
cualquier documento o informacion.

1.10.5. Si el oferente no hubiere atendido la peticion de convalidacién, en el término fijado para el
efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 23 del Reglamento General de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica y en la resolucion emitida por el Servicio Nacional De
Contratacion Publica siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.

1.10.6. Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas cuando no
pueden ser convalidadas.

1.10.7. Si se propone un plazo de ejecucién del contrato mayor al solicitado en los pliegos.
1.10.8. Si no presentare el personal minimo detallado en el numeral 4.1.3.

1.10.9. Si no presentare la experiencia del oferente y personal técnico solicitada en los numerales
41.4y4.1.5.
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1.10.10. Si no presentare todo el equipo minimo detallado en el numeral 4.1.2.

1.10.11. Si no presenta el Andlisis de Precios Unitarios de todos los rubros de la Tabla de
Descripcién de rubros, Unidades, Cantidades y Precios;

1.10.12. Si en el Andlisis de Precios Unitarios se utilizaran salarios o sueldos inferiores a los
minimos legales vigentes en el Ecuador, 30 dias antes de la fecha limite de presentacion de la
oferta;

1.10.13. Por incongruencia del Analisis de Precios Unitarios o por cambio de especificaciones al
establecer los componentes de tales precios;

1.10.14. Si se varian las cantidades de la Tabla de Descripcion de Rubros, Unidades, Cantidades
y Precios;

1.10.15. La no presentacion de cualquiera de los formularios solicitados o si el contenido de los
mismos difiere del solicitado en los pliegos, condicionandolos o modificandolos, de tal forma que
se alteren las condiciones previstas para la ejecucion del contrato.

1.10.16. Una oferta sera descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del
procedimiento, si de la revision de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse
inconsistencia, simulacion o inexactitud de la informacién presentada. La entidad contratante
podra solicitar al oferente la documentaciéon que estime pertinente referida en cualquier
documento de la oferta, relacionada o no con el objeto de la contratacion, para validar la
informacion manifestada en la oferta.

1.10.17. La adjudicacion se circunscribira a las ofertas calificadas. No se aceptaran ofertas
alternativas. Ningun oferente podra intervenir con mas de una oferta.

1.10.18. Una oferta sera descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare
falsedad o adulteracién de la informacion presentada.

1.10.19. Se rechazara la oferta que no cumpla con los requisitos minimos solicitados en los
pliegos.

1.10.20. Se rechazara la oferta vinculada con otra u otras personas, compafiias o grupos
participantes en este procedimiento.

1.10.21 Se rechazara la oferta en caso de no presentar el CD, con los formularios en formato
.doc editable y con los APUs y presupuestos en formato .xlIs editable ambos en versiéon 2013 o
superior, requerido en el apartado 3 de la SECCION | condiciones particulares del presente

pliego.

1.10.22 Se rechazara la oferta si la participacion de un consorciado es inferior al 30% segun lo
establecido en el apartado 1.2 SECCION I, condiciones generales del presente pliego.

1.10.23 Se rechazara la oferta si uno de los formularios correspondientes de la integridad de
la oferta no se encuentra debidamente firmado por el procurador comun, representante legal
del oferente o similar.
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1.10.24 Sera causal de rechazo de la oferta si uno o varios equipos del equipo Minimo ofertado
no cumpla con la vida util establecida en la disposicion general segunda del Reglamento del
Registro Nacional de Equipos y Maquinaria.

1.10.25 Los oferentes deberan presentar en su oferta un “Plan de socializacion y mecanismo
de manejo de quejas y reclamos en obra” debidamente suscrito por el Ingeniero en seguridad
industrial, y, ademas, por el procurador comun, representante legal del oferente o similar, la no
presentacion sera causal de rechazo de la oferta.

1.10.26 Para el caso del suministro de tuberias y sus accesorios, se rechazara la oferta si la
misma no contienen la certificacion exigida o si la carta de compromiso de suministro no es
presentada por el oferente o incumple los requisitos exigidos.

1.10.27 Se rechazara la oferta, en caso de incurrir en algunas de las causales descritas en el
anexo, “causales de rechazo adicionales.

1.11. Adjudicacién y notificacion. - La maxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado, con base en el resultado de la evaluacion de las ofertas, reflejado en el informe
elaborado por los integrantes de la Comisién Técnica, adjudicara el contrato a la propuesta
mas conveniente para los interese institucionales, conforme a los términos establecidos en el
numeral 18 del articulo 6 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica,
mediante resolucién motivada, y con sujecion al contenido de la Resolucién emitida por el
Servicio Nacional de Contratacién Publica para el efecto.

La notificacién de la adjudicacion realizada en los términos antes referidos, se la publicara a través
del Portal Institucional de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil,
EP EMAPAG EP.

Por conveniencia institucional y de viabilidad de ejecucion de las obras, en caso que las
propuestas de algun oferente resulten ganadoras en mas de una licitacion de los procesos de la
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EP, EMAPAG EP, el
oferente solo podra ser adjudicatario en un proceso licitatorio, priorizando la adjudicaciéon de mayor
presupuesto referencial.

1.12. Garantias. - En forma previa a la suscripcién de los contratos derivados de los
procedimientos establecidos en este pliego, se deberan presentar las garantias que fueren
aplicables de acuerdo a lo previsto en los articulos 74, 75 y 76 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica, en cualquiera de las formas contempladas en el articulo 73
ibidem.

1.12.1. La Garantia de fiel cumplimiento. - Del contrato se rendira por un valor igual al cinco por
ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el articulo 73 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica. La que debera ser presentada previo
a la suscripcion del contrato.

1.12.2. La garantia de buen uso del anticipo. - Se rendira por un valor igual al determinado y
previsto en el presente pliego, que respalde el cien por ciento (100%) del monto a recibir por este
concepto, la que debera ser presentada previo a la entrega del mismo.
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El valor que por concepto de anticipo otorgara la entidad contratante al contratista, no podra
ser superior al diez por ciento (10%) del monto adjudicado. El valor sera depositado en una
cuenta que el contratista aperturara en un banco estatal o privado con sede en Ecuador.
El contratista, en forma previa a la suscripcion del contrato, debera presentar, un certificado de
la institucién bancaria o financiera en la que tenga a su disposicién una cuenta en la cual seran
depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista debera autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo
bancario de la cuenta en la que sera depositado el anticipo recibido. El administrador del
contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificara que los
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de
devengamiento del anticipo o ejecucién contractual.

1.12.3. Las garantias técnicas. - Seran presentadas en el caso de que en la obra objeto del
procedimiento de contratacién se contemple la provision o instalacion de equipos. Dichas
garantias técnicas cumpliran las condiciones establecidas en el articulo 76 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica. En caso contrario, el adjudicatario debera entregar una
de las garantias sefialadas en el articulo 73 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica por el valor total de los bienes.

Los términos de la garantia técnica solicitada deberan observar lo establecido en la normativa
expedida por el Servicio Nacional de Contratacion Publica en lo que respecta a la aplicacién de la
vigencia tecnoldgica, en los casos pertinentes.

La entidad contratante no podra exigir garantia adicional alguna a las previstas en la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica. Sin embargo, podra requerir los seguros o
condiciones de proteccidon para las personas que presten sus servicios en la ejecucion de las
obras, en la elaboracioén, transporte, entrega y colocacion de bienes y en cualquier tipo de
prestacion de servicios, que considere pertinentes.

Las garantias se devolveran conforme lo previsto en los articulos 77 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica y 118 de su Reglamento General.

1.13. Cancelacion del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria
y hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha de presentacion de las ofertas, la maxima
autoridad de la entidad contratante podra declarar cancelado el procedimiento, mediante
resoluciéon debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el articulo 34 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

1.14. Declaratoria de procedimiento desierto: La maxima autoridad de la entidad contratante o
su delegado, podra declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el articulo 33 de
la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, segun corresponda.

Dicha declaratoria se realizara mediante resolucién de la maxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, econémicas y/o juridicas. Una vez
declarado desierto el procedimiento, la méxima autoridad o su delegado podra disponer su archivo
O su reapertura.

1.15. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del
término previsto, por causas que le sean imputables, la maxima autoridad de la entidad
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contratante o su delegado le declarara adjudicatario fallido conforme lo previsto en el articulo 35
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica.

Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el parrafo precedente, llamara al
oferente que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacién para que suscriba el contrato, quien
debera cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la
obligacién de mantener su oferta, en los términos que la presentara, hasta la suscripcion del
contrato, siempre que convenga a los intereses nacionales o institucionales. Si el oferente
llamado como segunda opcidn no suscribe el contrato, la entidad contratante declarara desierto
el procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la declaracién de fallido al segundo
adjudicatario.

1.16. Suscripcion del contrato: Dentro del término de quince (15) dias, contado a partir de la
fecha de notificacion de la adjudicacion, es decir, a partir de la fecha en la cual la entidad
contratante haya publicado en la pagina web de EMAPAG EP (http://www.emapag-ep.gob.ec), la
Resolucion correspondiente, la entidad suscribira el contrato que es parte integrante de este
pliego, de acuerdo a lo establecido en los articulos 68 y 69 de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica y 112 y 113 de en su Reglamento General y lo publicara en la pagina web
de EMAPAG EP (http://www.emapag-ep.gob.ec). La entidad contratante realizara la publicacion
en la pagina web institucional de la Resolucion de adjudicacion en el mismo dia en que ésta haya
sido suscrita.

En el caso de adjudicacion de empresas internacionales que deban domiciliarse en el Ecuador la
maxima autoridad de EMAPAG EP podra ampliar el plazo para suscripcion del contrato previo a
una solicitud debidamente motivada.

1.17. Precios unitarios y reajuste: Todo contrato cuya forma de pago corresponda al sistema
de precios unitarios se sujetara al sistema de reajuste de precios, salvo que el contratista renuncie
expresamente al reajuste de precios y asi se haga constar en el contrato.

Las cantidades de obra que constaran en el contrato son estimadas y pueden variar durante la
ejecucion del mismo.

Los analisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva
responsabilidad. No hay opcidn ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados.

Los precios unitarios podran ser reajustados si durante la ejecucion del contrato se produjeren
variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuara mediante la aplicacion
de férmula(s) elaborada(s) con base a los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo
dispuesto en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y en su Reglamento
General.

1.18. Moneda de cotizacion y pago: Las ofertas deberan presentarse en ddlares de los Estados
Unidos de América. Los pagos se realizaran en la misma moneda.

1.19. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos
relacionados con su oferta deberan dirigir su reclamo por escrito a la maxima autoridad de
EMAPAG EP con copia a comisiontecnica.ST2@emapag-ep.gob.ec

1.20. Administracion del contrato: La entidad contratante designara de manera expresa un
administrador del contrato, quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptara las acciones que sean necesarias para
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evitar retrasos injustificados y aprobara las multas y/o sanciones a que hubiere lugar y que
hubieran sido solicitadas o establecidas por la fiscalizacion, segun lo dispone el articulo 121 del
Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

El administrador del contrato velara porque la fiscalizacion actie de acuerdo con las
especificaciones constantes en el presente pliego y en el propio contrato; revisara las planillas
aprobadas, previo a su autorizacion para la correspondiente gestion de pago.

1.21. Transferencia tecnolégica: En los contratos de ejecucion de obras que incorporen bienes
de capital se observara y aplicara la normativa y disposiciones expedidas por el Servicio Nacional
de Contratacion Publica, respecto de la transferencia tecnoldgica, que permita a la entidad
contratante asumir la operacion y utilizaciéon de la infraestructura y los bienes que la integran, la
transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el personal y la
eventual realizacion de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de asi
requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregara la clausula pertinente, cuando
corresponda.

1.22. Fiscalizacion: La fiscalizacion debera ser externa y contratada mediante concurso publico
internacional si el monto es igual o mayor a USD $ 250,000.00, para otros casos aplicara la
legislacion ecuatoriana. Las actividades de fiscalizacion, propenderan a la verificacion vy
supervision del uso de una adecuada técnica y correcta ejecucion de la obra, en aplicacion de
los términos y condiciones previstos en la oferta adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute
de acuerdo a sus disefios definitivos, rubros contractuales, subcontratacion, especificaciones
técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los disefiadores, transferencia
tecnoldgica, cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con sujecion a lo previsto en el
contrato.

La fiscalizacion sera responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las
especificaciones técnicas de disefio y materiales por parte del contratista, debiendo en todo
momento observar las que hacen parte de los disefios definitivos y el contrato. La fiscalizacion
no podra cambiar las especificaciones generales o técnicas de disefio o de materiales sin la
justificacion técnica correspondiente.

En el caso de existir diferencias entre la fiscalizacion y el contratista, éste ultimo podra solicitar
el criterio del administrador del contrato o de ser necesario el arbitraje por parte de la Camara de
Comercio de Quito a fin de que dirima la situacién o desavenencia que se hubiera presentado.

Corresponde a la Fiscalizacion:

a) Velar por el cumplimiento estricto de toda la oferta personal, equipo, metodologias
presentadas por el contratista.

b)  Vigilar el fiel y estricto cumplimiento de las clausulas del contrato de construccion, a fin de
que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus disefios definitivos, especificaciones técnicas,
programas de trabajo, recomendaciones de los disefiadores y normas técnicas aplicables.

c) Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los disefiadores, asi como imprevisiones
técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situacion.

d) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados.

e) Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos durante
la ejecucion del contrato.

f)  Obtener que el equipo y personal técnico de las constructoras sea idéneo y suficiente para
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la obra.

g) Obtener informacién estadistica sobre personal, materiales, equipos, condiciones
climaticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto.

h) Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se mantengan oportunamente
informados del avance de obra y problemas surgidos en la ejecucion del proyecto.

i)  Vigilar el fiel y estricto cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y recomendaciones del
Permiso Ambiental del proyecto, asi como de las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF.
j) Llevar un libro de gestion ambiental del proyecto, junto al libro de obra, de manera que se
registren todas las observaciones, sugerencias, instrucciones o comentarios que a criterio de la
fiscalizacion deben ser considerados por el contratista en los diferentes frentes de trabajo.

k)  Presentar el informe ambiental en la que incluya lo siguiente:

Las actividades de auditoria en temas de seguridad vial, para diagnosticar permanentemente las
condiciones del proyecto en lo que respecta a un ambiente de operacion mas segura, generando
recomendaciones a ser incorporadas gradualmente con antelacion a la puesta en operacion de
las obras.

Los resultados de las auditorias de seguridad vial, avance de los Planes de Manejo de Trafico
en la ejecucion de cada proyecto y sus impactos sobre la movilidad del area intervenida; avances,
logros y resultados de las medidas incluidas en los Planes de Manejo Ambiental y de los
compromisos establecidos en las licencias ambientales, particularmente en lo concerniente a la
disposicion de escombros, manejo de desechos generados.

Entregar mensualmente el registro mensual de disposicion de escombros generados y
dispuestos, control de manejo de desechos generados: comunes, peligrosos, especiales,
Monitoreos Ambientales Ejecutados por el Contratista y otros que se requieran.

Los especialistas ambientales de la obra y de la fiscalizacién deberan asistir a las reuniones de
coordinacién convocadas por la Auditoria Social y Ambiental Externa y/o por la Unidad de
Proyectos con Financiamiento Externo

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos
programados, a la fiscalizacion se le asigna, entre otras, las siguientes funciones, dependiendo
del tipo de obra, magnitud y complejidad del proyecto:

1.  Revision de los parametros fundamentales utilizados para los disefios contratados y
elaboracién o aprobacién de "planos para construccion”, de ser necesarios.

2. Evaluacion periddica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo.

3. Reuvision y actualizacion de los programas y cronogramas presentados por el contratista.
4. Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecucion del
proyecto.

5.  Sugerir durante el proceso constructivo la adopciéon de las medidas correctivas y/o
soluciones técnicas que estime necesarias en el disefio y construccion de las obras, inclusive
aquellas referidas a métodos constructivos.

6. Medirlas cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud
de las planillas de pago, incluyendo la aplicacion de las féormulas de reajuste de precios.

7.  Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los
rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que debera ejecutarse directamente o bajo
la supervision de su personal.
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8. Resolver las dudas que surgieren en la interpretacion de los planos, especificaciones,
detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto.

9. Preparar periédicamente, los informes de fiscalizacion dirigidos al contratante, que
contendran por lo menos la siguiente informacion:

a) Anadlisis del estado del proyecto en ejecucion, atendiendo a los aspectos econémicos,
financieros y de avance de obra.

b)  Calculo de cantidades de obra y determinacion de volumenes acumulados.

c) Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios al respecto.

d) Anadlisis y opinién sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra.

e) Andlisis del personal técnico del contratante.

f) Informe estadistico sobre las condiciones climaticas de la zona del proyecto.

g) Informacién estadistica sobre los rendimientos de materiales, manos de obra, equipos y
maquinarias, que se debe llevar paralelamente a la ejecucion de la obra.

h)  Describir las condiciones climaticas en el tiempo laborado y las incidencias de éstas en la
ejecucion de la obra.

i) Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista, municipio y otras entidades.
j) Otros aspectos importantes del proyecto.

k)  Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar reemplazo del personal que
no satisfaga los requerimientos necesarios.

)] Comprobar periddicamente que los equipos sean los minimos requeridos contractualmente
y se encuentren en buenas condiciones de uso.

m) Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio
deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan
especial importancia se consignaran adicionalmente por oficio regular. Ademas,
obligatoriamente haran constar el cambio de personal técnico del contratista y de la fiscalizacion,
la firma de los profesionales que participan en la obra; debera indicar si los equipos y sistemas
electromecanicos incorporados funcionan correctamente. Hara constar los resultados de las
pruebas de laboratorio o de campo cuando se presenten observaciones por la calidad de los
materiales utilizados en la obra, lo que debera ser incluido necesariamente en los informes de
fiscalizacion.

A)  Cuando por razones imputables al contratista, alguna actividad que no sea critica sufra
atrasos que sobrepase la holgura total debe registrarla y disponer al contratista la presentacién
inmediata de las medidas correctivas. Cuando se produzcan paralizaciones de trabajos por
efectos de las lluvias debe registrarse en el libro de obra, la fecha en que se presentd esa
condicién, cuales trabajos se suspendieron a qué hora y por cuanto tiempo fue la afectacion, y
las razones por las cuales no se pudo continuar, lo que servira para fundamentar la concesion
de prérrogas de plazo; advirtiendo que no se aceptara como causa para la suspension forzosa
de los trabajos, la marcada “estacion invernal”, lo que debera ser incluido necesariamente en los
informes de fiscalizacion.

n)  Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio
deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan
especial importancia se consignaran adicionalmente por oficio regular.

o) \Verificar que el contratista disponga de todos los disefios, especificaciones, programas,
licencias y demas documentos contractuales.

p) Coordinar con el contratista, en representacion del contratante, las actividades mas
importantes del proceso constructivo.

q) Participacion como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre
la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados.
r) Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y sugerir las
modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso.
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s) Registrar en los planos de construccion todos los cambios introducidos durante la
construccion, para obtener los planos finales de la obra ejecutada.

t) Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas, asi
como el cambio de personal técnico del contratista.

u) Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de seguridad
industrial.

v)  Elaboracién y entrega a la contratante de los planos finales de la construccion de la obra
(Planos As-Built).

w)  Supervisar los trabajos que se realizaren entre las recepciones provisional y definitiva,
informando sobre la ejecucidon de estos, la legalidad y cumplimiento de las especificaciones
técnicas.

x)  Informar a la entidad contratante el rendimiento de los equipos y materiales utilizados en la
ejecucion de la obra.

y)  Elfiscalizador debera efectuar el calculo del reajuste de precios de las planillas presentadas
por los contratistas de las obras.

1.23. Control ambiental y social: El contratista debera realizar todas las actividades
constructivas a su cargo, cumpliendo con la normativa ambiental, social, laboral y en seguridad
y salud ocupacional vigentes; asi como con las recomendaciones del permiso ambiental, plan
de manejo ambiental y las salvaguardas ambientales y sociales de CAF. El contratista debera
cumplir con el Plan de Manejo Ambiental del proyecto y otras herramientas indicadas en las
condiciones particulares de este pliego.

1.24. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que la entidad contratante considerare o los
oferentes lo soliciten, la entidad contratante organizara una visita técnica al sitio donde se
ejecutaran las obras, ésta se podra realizar en cualquier momento antes de la fecha limite para
la formulacién de preguntas. En ningun caso este requisito sera obligatorio ni las condiciones de
la visita podran ser discriminatorias. Todos los oferentes deberan ser informados de la fecha, hora
y lugar de visita a través de la pagina institucional de EMAPAG.

En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta de
presentacion del certificado de visita, -de existir éste-, sera motivo para inhabilitar la oferta, pues
no sera considerada como parametro de evaluacion.

1.25. Inconsistencia, simulacidn y/o inexactitud de la informacién: En el caso de que la
entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacion o inexactitud en la
informacion presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la maxima autoridad de la
entidad contratante o su delegado, descalificara del procedimiento de contratacion al proveedor,
lo declarara adjudicatario fallido o contratista incumplido, segun corresponda y, en ultimo caso,
previo al tramite de terminacion unilateral, sin perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que
hubiera lugar.

1.26. Letreros de Identificacion del Proyecto: Al inicio de la obra y en el plazo maximo de
quince (15) dias contados a partir de la fecha de entrega del anticipo, no reajustado, el Contratista
debe suministrar e instalar en los lugares que sefale la fiscalizacion, dos (2) vallas metélicas de
identificacion del proyecto, de (3 m de ancho x 2 m de alto).
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SECCION Il

METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

2.1. Metodologia de evaluacién de las ofertas: La evaluacion de las ofertas se encaminara
a proporcionar una informacion imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cual de
ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del
articulo 6 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica. Se establecen de
manera general para ello dos etapas: la primera, bajo metodologia “Cumple / No Cumple”, en
la que se analizan los documentos exigidos cuya presentacion permite habilitar las propuestas
(integridad de la oferta), y la verificacion del cumplimiento de capacidades minimas; y la
segunda, en la que se evaluaran, mediante parametros cuantitativos o valorados, las mayores
capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentran
aptos para esta calificacion.

2.2. Parametros de Evaluacion:

La entidad contratante, bajo su responsabilidad, debera asegurar que los parametros de
evaluacion publicados en la pagina web (http://www.emapag-ep.gob.ec), sean los que
realmente se utilizaran en el procedimiento.

2.3. De la evaluacién: Las capacidades requeridas a través de los parametros de evaluacion
seran analizadas:

Utilizando las dos etapas de evaluacién sefaladas en el numeral 2.1, para todos los demas
procedimientos de contratacion de Régimen Comun; la primera, bajo la metodologia “Cumple /
No Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda que sera “Por
Puntaje” a través de la pagina web (http://www.emapag-ep.gob.ec).

Se utilizara la metodologia “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la determinacion de
cumplimiento de una condicién o capacidad minima por parte del oferente y que sea exigida
por la entidad contratante (Requisitos minimos).

Se utilizara a la metodologia “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores
condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado previamente una
condicion o capacidad minima requerida.

a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificacion de requisitos minimos. Metodologia
“Cumple / No Cumple”-

a.1. Integridad de las ofertas. -

Se revisara que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente
pliego, conforme el siguiente detalle:

4 Formularios de la oferta.

4 Formularios de compromiso de participacién del personal técnico.

4 Formulario de compromiso de asociacidon o consorcio. (la no presentacion de este
formulario generara la descalificacion del oferente)
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v Formulario de compromiso de subcontratacion (la no presentacion de este formulario
generara la descalificacion del oferente).

Los formularios de la Oferta contendran los documentos, claramente descritos en las
condiciones particulares de los pliegos para los contratos de obra.

Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el
Formulario de la Oferta pasaran a la evaluacién “cumple / no cumple”; caso contrario seran
rechazadas.

a.2. Verificacion de requisitos minimos: Evaluacion de la oferta técnica (cumple / no cumple).-
Los parametros de calificacion deberan estar definidos y dimensionados por la entidad
contratante, no daran lugar a dudas, ni a interpretacion o a la subjetividad del evaluador, se
consideraran parametros técnico-econémicos con dimensionamiento de minimos admisibles y
de obligatorio cumplimiento.

De acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratacién, la entidad contratante podra escoger
y considerar parametros de entre los establecidos en el Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratacion Publica o los sugeridos a manera de ejemplo: equipo, personal técnico,
experiencia general, experiencia especifica, experiencia personal técnico, etc. El cumplimiento
de los parametros debera ser absoluto, de manera afirmativa o negativa. Solamente aquellas
ofertas que cumplieran con todos los parametros establecidos podran habilitarse para la
siguiente etapa del proceso.

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parametros minimos pasaran a la etapa
de evaluacion de ofertas con puntaje, caso contrario seran descalificadas.

b. Segunda Etapa: Evaluacion por puntaje. -

En esta etapa (que no es aplicable en los procedimientos de Menor Cuantia) se procedera a
la ponderacion valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de
los parametros sefialados en el pliego, a partir de la acreditacion de mejores condiciones que
las fijadas como minimos o maximos. En las condiciones particulares del presente pliego se
describen los parametros por la entidad contratante para este procedimiento de contratacion,
los cuales estaran completamente definidos, no seran restrictivos o discriminatorios y contaran
con el medio de medicién y comprobacion. Podra incorporarse otros siempre y cuando no
contravengan la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento
o resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratacion Publica; debiendo estar
completamente definidos, no seran restrictivos ni discriminatorios y debera establecerse su
indicador y el medio de comprobacion.

Dicha calificacion permitira la adecuada aplicacion del criterio de mejor costo previsto en el
numeral 18 del articulo 6 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.
Por regla general, se debera adjudicar el contrato a la oferta que obtenga el mayor puntaje de
acuerdo a la valoracién de los parametros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos,
financieros, legales y econdmicos de las ofertas.

Al evaluar las ofertas presentadas por una asociacion, consorcio 0 compromiso de asociacion
0 consorcio, las entidades contratantes deberan considerar los aportes de cada participante,
con base en la informacién que debera desglosarse a través del formulario de la oferta, que es
parte del presente pliego e integrara en consecuencia la oferta.
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2.4. indices financieros: Corresponde a la entidad contratante sefialar en el pliego los indices
financieros que va a utilizar en el procedimiento de contratacién y cual es el valor minimo /
maximo para cada uno de ellos.

El incumplimiento de los indices financieros sera causal de rechazo de la oferta.

2.5. Formulario para la elaboracion de las ofertas: El oferente presentara su oferta en base
a la informacién contenida en el Formulario de la oferta.
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SECCION I
FASE CONTRACTUAL

3.1. Ejecucién del contrato:

3.1.1. Inicio, planificacién y control de obra: El contratista iniciara los trabajos dentro del plazo
establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizard conjuntamente con
la fiscalizacion el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en
su oferta para la ejecucion de la obra materia del presente procedimiento de contratacion. Por
razones no imputables al contratista, la fiscalizacion reprogramara y actualizara el cronograma
valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.

Igual actualizacién se efectuara cada vez que, por una de las causas establecidas en el
contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual.

Estos documentos serviran para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el
grado de cumplimiento del contratista en la ejecucion de los trabajos.

3.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto
cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y
ambientales establecidas en el PMA, asi como dentro de las medidas y tolerancias
establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante. En caso de que el
contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, los planos prevaleceran
sobre los demas documentos y su decision sera definitiva. Cualquier obra que realice antes de
la decision de la fiscalizacion sera de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de que cualquier dato o informacion no hubieren sido establecidos o el contratista no
pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitaran a la fiscalizaciéon. La
fiscalizacion proporcionara, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos
suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto.

3.1.3. Personal del contratista: El contratista empleara personal técnico y operacional en
numero suficiente para la ejecucién oportuna de las obras y con la debida experiencia. El
personal técnico debera ser el mismo que consta en el listado de personal que se presenté en
la oferta.

Cada miembro del personal técnico minimo debera cumplir con el tiempo especificado en la
oferta o en el acta de negociacioén y en el contrato. Queda a cargo del contratista distribuir este
tiempo en los turnos requeridos de la manera que crea conveniente. EI cumplimiento de
permanencia de personal minimo en la obra sera supervisado por la Fiscalizacion y por el
Administrador de contrato.

Para su reemplazo se debera solicitar previamente al fiscalizador su conformidad,
acompanando la hoja de vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditara una
capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El porcentaje de personal técnico minimo de la oferta, que podra ser sustituido sera hasta un
maximo del 40%.
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El fiscalizador podra requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier
integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio se negare a
cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible
con sus obligaciones.

3.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demas elementos que se
utilicen en la ejecucion del contrato, cumpliran integramente las especificaciones técnicas de
la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalizacion.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista seran
nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalizacion podra exigir, cuando asi lo considere
necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se
coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios
o0 bodegas cubiertas, sin que ello impligue un aumento en los precios y/o en los plazos
contractuales.

Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, seran revisados
al momento de su utilizacion, para verificar su conformidad con las especificaciones.

3.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los
permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucion correcta y legal de la obra,
especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislacion ambiental, seguridad industrial
y salud ocupacional, legislacion laboral, salvaguardas ambientales y sociales de CAF y
aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato.
Asimismo, debera realizar y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan
establecidos en el contrato. Asimismo, debera realizar, y aquellos términos o condiciones
adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, debera realizar y/o efectuar,
colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes
(sefalética, letreros de peligro, precaucioén, etc.), para la debida proteccion del publico,
personal de la fiscalizacion y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la via
publica o las instalaciones de servicios publicos.

El contratista debera tener especial cuidado con las obras de infraestructura existentes, pues
la reparacion de todos los dafos que se causen producto de la construccion del proyecto seran
responsabilidad y a costo del contratista.

EMAPAG-EP proporcionara el catastro de la infraestructura de agua y saneamiento existente
en el area del proyecto

Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularan libremente, pero no
seran inferiores a los minimos legales vigentes en el pais.

El contratista debera pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros
descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes.
Los contratos de trabajo deberan cefiirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las
mismas disposiciones aplicaran los subcontratistas a su personal.

Seran también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que esta
sujeto segun las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.
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El contratista, en forma previa a la presentacion de las planillas correspondientes, debera
entregar a la fiscalizacion de la obra los documentos contentivos de la informacién relacionada
con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecucién por parte del
subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada.

El contratista se comprometera a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad
alguna durante la ejecucion contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo
determinaren o descubrieren tal practica, se sometera y aceptara las sanciones que de aquella
puedan derivarse, incluso la terminacion unilateral y anticipada del contrato, con las
consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y
a lo establecido en la legislacion ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional,
seguridad social, laboral, etc., asi como a las Salvaguardas sociales y ambientales de CAF.

El contratista, en general, debera cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se
desprendan o emanen del contrato suscrito.

El contratista debera cumplir con el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguridad Vial, Plan de
Seguridad Laboral del proyecto, Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF y toda la
informacioén requerida por la Unidad de Proyectos con Financiamiento Externo y/o por la
consultora a cargo de la auditoria ambiental y social externa y/o de los especialistas
ambientales designados por la UNIDAD DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO
EXTERNO.

Los especialistas ambientales de la obra y de la fiscalizacion deberan asistir a las reuniones de
coordinacién convocadas por la Auditoria Social y Ambiental Eterna y/o por la Unidad de

Proyectos con Financiamiento Externo.

3.1.6. Obligaciones de la contratante:

a) Contratar o designar al administrador del contrato.
b) Contratar a la fiscalizacién del contrato.
c) La contratante sera responsable de obtener todos los permisos ambientales que

requiere la obra para su ejecucion (licencia ambiental), asi como la vigilancia de la
ejecucion del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, en forma
previa a suscribir el contrato y durante su ejecucion.

3.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligacion de cuidar las obras a él
encomendadas hasta la recepcion definitiva de las mismas, para lo cual debera proporcionar
el personal y las instalaciones adecuadas.

3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalizacién determine que los
trabajos realizados o en ejecucién fueren defectuosos, por causas imputables al contratista,
por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceiirse a los planos,
especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalizacion, ésta
ordenara las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podra ordenar la demolicion y
reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.
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Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos
trabajos, o el que se ejecuta contrariando las érdenes de la fiscalizacion; por tal razén, correran
por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el
tiempo que ello conlleve.

El contratista tendra derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con
los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalizacion. No tendra derecho a
pagos por materiales, equipos, mano de obra y demés gastos que correspondan a la ejecucién
de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendra derecho al pago por la remocién
de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparacién de defectos,
hasta la recepcion definitiva de las obras, seran efectuados por su cuenta y costo siempre que
la fiscalizacion compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no
observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de
cualquier obligacion expresa o implicita en el contrato.

3.1.9. Pagos: El tramite de pago seguira lo estipulado en las clausulas respectivas del contrato.
En caso de retencion indebida de los pagos al contratista se cumplira lo establecido en el
articulo 101 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

3.1.10. Administrador del Contrato. - El administrador del contrato podra ser interno o externo;
en cuyo caso sera contratado mediante el proceso de contratacion directa, responsable de la
coordinaciéon y seguimiento de las actividades de construccion y de las acciones del
fiscalizador.

Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la
fiscalizacion para la ejecucién de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones
contractuales, conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la
autorizacion o conformidad respectiva. Solo contando con la autorizacion del administrador del
contrato, el contratista podra ejecutar las obras adicionales por costo mas porcentaje, aumento
de cantidades de obra y contratos complementarios. Para este ultimo caso, el contratista solo
podra ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo.

El administrador del contrato tendra la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de
caracter técnico o econdémico entre el contratista y la fiscalizacion respecto de la ejecucion del
contrato.

El administrador sera el encargado de la administracion de las garantias, durante todo el
periodo de vigencia del contrato. Adoptara las acciones que sean necesarias para evitar
retrasos injustificados e impondra las multas y sanciones a que hubiere lugar, asi como también
deberd atenerse a las condiciones generales y especificas de los pliegos que forman parte del
presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el area financiera
(Tesoreria) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las
garantias.

Respecto de su gestion reportara a la maxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista
en el contrato (area requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos,
economicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del
contrato.
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3.1.11. Fiscalizador del Contrato. - El fiscalizador del contrato sera externa y sera contratada
mediante el proceso de concurso publico internacional. El/la fiscalizador/a del contrato sera la
persona con quien la CONTRATISTA, debera canalizar y coordinar todas y cada una de las
obligaciones contractuales convenidas, asi como a los integrantes de la Comisién para la
recepcion provisional, y definitiva del contrato, de conformidad a lo establecido en la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

El fiscalizador del contrato, esta autorizado para realizar las gestiones inherentes a su
ejecucion, incluyendo aquello que se relaciona con el tramite de pedidos de prérroga que
pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobacion definitiva, de ser procedente,
correspondera al administrador del contrato, y en el caso de que tales prérrogas modificaren el
plazo total de ejecucion contractual se requerira adicionalmente la aprobaciéon de la maxima
autoridad considerando que este dentro del plazo.

El fiscalizador seréa el encargado de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas
legales, ambientales y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales
asumidos por parte de la CONTRATISTA.

Adoptara las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecera las
multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informara al administrador del
contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al contratista. El fiscalizador debera
atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato y presentara los informes que le requiera el administrador del contrato o las
autoridades respectivas.
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lIl. FORMULARIOS DE LICITACION DE OBRAS

SECCION | FORMULARIOS DE LA OFERTA
1.1.  PRESENTACION Y COMPROMISO
1.2. DATOS GENERALES DEL OFERENTE
13.  NOMINADE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTICIPE(S) MAYORITARIOS
DE PERSONAS JURIDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA
PERSONAS NATURALES, OFERENTES.
14.  SITUACION FINANCIERA
1.5.  TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y
PRECIOS
1.6.  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.7. METODOLOGIA DE CONSTRUCCION
1.8.  CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
1.9.  EXPERIENCIA DEL OFERENTE
1.10. PERSONAL TECNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO
1.11.  EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
SEcCIoN| | FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO Y
HOJA DE VIDA
SECCION Il | FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACION O CONSORCIO
SECCION IV | FORMULARIO DE COMPROMISO PARA SUBCONTRATACION
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SECCION I. FORMULARIOS DE LA OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: ...,

1.1.

5.

PRESENTACION Y COMPROMISO

El que suscribe, en atencién a la convocatoria efectuada por (nombre de la entidad
contratante) para la ejecucién de (nombre de la obra o proyecto), luego de examinar el
pliego del presente procedimiento de ejecucion de obras, al presentar esta oferta por
(sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de .......
si es persona juridica), (procurador comun de..., si se trata de asociaciéon o consorcio)
declara que:

El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, su Reglamento General y la
normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratacién Publica.

La Unica persona o personas interesadas en esta oferta esta o estan nombradas en ella,
sin que incurra en actos de ocultamiento o simulacion con el fin de que no aparezcan
sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

La oferta la hace en forma independiente y sin conexion abierta u oculta con otra u otras
personas, compafias 0 grupos participantes en este procedimiento de ejecucion de
obras y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber
vulnerado y que no vulnerara ningun principio o norma relacionada con la competencia
libre, leal y justa; asi como declara que no establecera, concertara o coordinara directa
o indirectamente, en forma explicita o en forma oculta- posturas, abstenciones o
resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los
términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones,
omisiones, acuerdos o practicas concertadas o/y, en general de toda conducta cuyo
objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la
presentacion de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio
o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratacion. En tal virtud,
declara conocer que se presumira la existencia de una practica restrictiva, por
disposicion del Reglamento para la aplicaciéon de la Ley Organica de Regulacién y
Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones,
acuerdos o practicas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente
de la forma que adopten, ya sea en la presentacion de su ofertas, o buscando asegurar
el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento
de contratacion.

Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial
aplicable a su actividad econdémica, profesioén, ciencia u oficio; y, que los equipos
vehiculos y materiales que se incorporaran a la obra, asi como los que se utilizaran para
Su ejecucion, en caso de adjudicacién del contrato, seran de propiedad del oferente o
arrendados y contaran con todos los permisos que se requieran para su utilizacion.
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6.

8.

10.

11.

12.

13.

Suministrara la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construccion del
proyecto, de acuerdo con el pliego, realizara las obras en el plazo y por los precios
unitarios indicados en el Formulario Unico de la Oferta; que al presentar esta oferta, ha
considerado todos los costos obligatorios que debe y debera asumir en la ejecucion
contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales,
de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecera, y no ha
efectuado o efectuara ningun pago, préstamo o servicio ilegitimo o prohibido por la ley;
entretenimiento, viajes u obsequios, a ningun funcionario o trabajador de la entidad
contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de
contrataciéon en sus etapas de planificacion, programacion, seleccion, contratacion o
ejecucion, incluyéndose preparacion del pliego, aprobacion de documentos, calificacion
de ofertas, seleccion de contratistas, adjudicacion o declaratoria de procedimiento
desierto, recepcién de productos o servicios, administracion o supervision de contratos
0 cualquier otra intervencion o decision en la fase precontractual o contractual.

Acepta que en el caso de que se comprobare una violacion a los compromisos
establecidos en el presente Formulario, la entidad contratante le descalifique como
oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido
proceso, para lo cual se allana a responder por los dafos y perjuicios que tales
violaciones hayan ocasionado.

Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la informacién confiada y a la que
pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoracion de la oferta y en virtud del
desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, asi como acepta
que la inobservancia de lo manifestado dara lugar a que la entidad contratante ejerza las
acciones legales segun la legislacién ecuatoriana vigente.

Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones
técnicas y demas informacion del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el
proceso, Yy en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo
desconocimiento por estas causas.

Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son
solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminucién, por lo que esta
dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que
fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los limites indicados
en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de
acuerdo con la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribira el contrato comprometiéndose a
ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la entidad contratante,
los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podra aducir error, falencia o
cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliacién del
plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos complementarios.

Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de adjudicar el
contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

nacionales o institucionales, sin que dicha decisién cause ningun tipo de reparacién o
indemnizacion a su favor.

Se somete a las disposiciones de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, de su Reglamento General, de la normativa que expida el Servicio Nacional de
Contratacién Publica y demas normativa que le sea aplicable.

Garantiza la veracidad y exactitud de la informacion y documentacién proporcionada; asi
como de las declaraciones realizadas para el presente procedimiento de contratacion,
inclusive aquellas respecto de la calidad de productor nacional; contenidas en los
documentos de la oferta, formularios y otros anexos

No contratara a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la
ejecucion contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o
descubrieren tal practica, se someteran y aceptaran las sanciones que de tal practica
puedan derivarse, incluso la terminacion unilateral y anticipada del contrato, con las
consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

Bajo juramento, que no esta incurso en las inhabilidades generales y especiales para
contratar establecidas en los articulos 62 y 63 de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica y de los articulos 110 y 111 de su Reglamento General y demas
normativa aplicable.

Autoriza a la entidad contratante y/o al Servicio Nacional de Contratacion Publica, el
levantamiento del sigilo de las cuentas bancarias que se encuentran a nombre
del oferente y a nombre de las personas naturales o juridicas a las que representa,
durante las fases de ejecuciéon del contrato y de evaluacién del mismo, dentro del
procedimiento en el que participa con su oferta y mientras sea proveedor del Estado.

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposicién General Décima de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, en concordancia con el articulo
61 de la Codificacion y Actualizacion de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las
cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o juridicas que
consten como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una
persona juridica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los
recursos publicos, no estaran sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursatil.
Estaran sujetas a esta disposicion, inclusive las personas declaradas como beneficiarios
finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de
los recursos publicos.

En consecuencia, los representantes legales de las personas juridicas contratistas o
subcontratistas del Estado, asi como el procurador comun de los compromisos de
asociacion o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos, declararan la
identidad de la persona natural que seré el beneficiario final de los recursos publicos y/o
quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de
los recursos publicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Declaro que, en caso de ser una persona que ejerza una dignidad de eleccion popular
0 ejerza un cargo en calidad de servidor publico, no utilizaré para el presente
procedimiento de contratacion publica de forma directa o indirecta fondos o recursos
provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren
domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad competente como
paraisos fiscales.

En caso de personas juridicas o que la oferta se presente a través de un compromiso
de asociacion o consorcio 0, de una asociacion o consorcio constituido, declaro que si
uno o mas accionistas, participes mayoritarios o socios que conforman la misma, asi
como representantes legales o procuradores comunes, segun corresponda, ejerzan una
dignidad de eleccion popular o ejerzan un cargo de servidor publico, no utilizaran para
el presente procedimiento de contratacion publica de forma directa o indirecta fondos o
recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren
domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad competente como
paraisos fiscales.

Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos utilizados
para el presente procedimiento de contratacion publica son de origen licito; para lo cual,
proporcionaré a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratacién Publicay a
los organismos de control competentes, la informaciéon necesaria referente al
representante legal, en el caso de personas juridicas; o, del procurador comun de los
compromisos de asociacion o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos;
asi como de sus socios o participes, hasta identificar a la ultima persona natural.
Informacién que le permitird a la entidad contratante, al Servicio Nacional de
Contratacién Publica y a los organismos de control competentes, verificar que el oferente
se encuentra debidamente habilitado para participar del presente procedimiento de
contratacién publica.

Asi también, en la letra D, del numeral 1.3 de la Seccién | del presente formulario,
declaro la identidad de la persona natural que sera el beneficiario final de los recursos
publicos y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas
en el flujo de los recursos publicos obtenidos como consecuencia del contrato
respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposicién General Décima de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, en concordancia con el articulo
61 de la Codificacion y Actualizacion de Resoluciones emitidas por el SERCOP.

En caso de que resuelva subcontratar la ejecucion de parte de la obra que se le
adjudicare, subcontratara con MYPES y/o con los actores de la Economia Popular y
Solidaria, hasta el 30% del valor de la oferta la ejecucion de los rubros determinados en
ella.

Para la presentacion de la oferta registraré en el Registro Unico de Proveedores RUP
todos los subcontratistas o subproveedores que emplearé para la ejecucién del contrato
en caso de resultar adjudicado. Adicionalmente me comprometo a realizar todas las
gestiones necesarias a fin que estos subcontratistas o subproveedores obtengan su
inscripcion en el Registro Unico de Proveedores RUP administrado por el Servicio
Nacional de Contratacion Publica. En caso de no presentar documentacion comprobable
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

de las gestiones realizadas, autorizo a la entidad contratante para que descalifique mi
oferta.

El oferente, de resultar adjudicado, declara que cumplira con las obligaciones de pago
que se deriven del cumplimiento del contrato a sus subcontratistas o subproveedores.
En caso de que el Servicio Nacional de Contratacion Publica identifique el
incumplimiento de dichas obligaciones, aplicara el procedimiento de sancién establecido
en los articulos 107 y 108 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Pdblica, por haber incurrido en lo establecido en el literal ¢) del articulo 106 de la referida
Ley, al considerarse una declaracion erronea por parte del proveedor.

En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

Firmar el contrato dentro del término de quince (15) dias desde la notificacion con la
resolucién de adjudicacién. Como requisito indispensable previo a la suscripcion del
contrato presentara las garantias correspondientes. (Para el caso de Consorcio se
tendra un término no mayor de treinta dias)

Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término
sefialado, se aplicara la sancion indicada en los articulos 35 y 69 de la Ley Orgénica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Garantizar todo el trabajo que efectuara de conformidad con los documentos del
contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepcion definitiva.

Presentar, previo a la suscripcion del contrato, los requerimientos correspondientes al
nivel de transferencia de tecnologia que corresponda, conforme al listado de CPCs
publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacién Publica, que
constan en el Anexo 20 de la Codificacion de las Resoluciones del SERCOP.

Autorizar al Servicio Nacional de Contratacién Publica o a los organismos de control
correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y
extranjeras, que se encuentran a nombre del oferente y a nombre de su representante
legal, en el caso de personas juridicas; o, del procurador comun de los compromisos
de asociacién o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; a partir de la
etapa contractual del procedimiento en el cual participa con su oferta.

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposicion General Décima de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, en concordancia con el articulo
61 de la Codificacion y Actualizacion de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las
cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o juridicas que
consten como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una
persona juridica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los
recursos publicos, no estaran sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursatil.
Estaran sujetas a esta disposicion, inclusive las personas declaradas como beneficiarios
finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de
los recursos publicos.

En consecuencia, en la letra D, del numeral 1.3 de la Seccién | del presente formulario,
declaro la identidad de la persona natural que sera el beneficiario final de los recursos
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36.

37.

38.

39.

publicos y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas
en el flujo de los recursos publicos obtenidos como consecuencia del contrato
respectivo.

Asi mismo, declaro conocer que toda la informacién relacionada con los pagos recibidos
como contratista o subcontratista del Estado; asi como, sus movimientos financieros,
tendran el caracter de publicos y deberan ser difundidos a través de un portal de
informacién o pagina web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza
el flujo de los fondos publicos. No se podra alegar reserva tributaria, societaria, bursatil
ni bancaria sobre este tipo de informacion.

(Si el oferente fuere extranjero, se anadira un literal que dira: d) Previamente a la firma
del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el pais conforme lo disponen
el articulo 6 y la Seccién XllIl de la Ley de Compaiiias; y, a obtener el RUP).

(Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinaran los bienes y servicios objeto
de la contratacién pertenece al ambito territorial determinado en el articulo 2 de la Ley
Organica para la Planificacion Integral de la Circunscripcion Territorial Especial
Amazonica, se agregara un numeral que dira: El oferente, de resultar adjudicado,
declara y acepta que para la ejecucion del contrato, contara con al menos el 70% de
servicios 0 mano de obra de residentes de esa Circunscripcion, con excepcién de
aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de
imposible manufacturacion en esa Circunscripcion.)

El oferente adjudicatario, una vez suscrito el contrato, acepta presentar al inicio de la
ejecucion contractual, la documentacion relacionada con el equipo minimo requerido por
la entidad contratante en los pliegos; la documentacién relacionada con el personal
técnico minimo y su experiencia; y, la presentacion de la metodologia de ejecucion,
conforme lo establecido en el formulario de compromiso de cumplimiento de parametros
en etapa contractual, y los cronogramas de incorporacién de equipo y personal operativo
de acuerdo al cronograma valorado de la oferta.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR
COMUN (segun el caso) **

(LUGARY FECHA)
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1.2. DATOS GENERALES DEL OFERENTE.

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, juridica, consorcio o asociacion;
en este Ultimo caso, se identificara a los miembros del consorcio o asociacion. Se determinara
al representante legal, apoderado o procurador comun, de ser el caso).

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

Participacion:

Nombre del oferente:

Origen:

R.U.C.

Naturaleza:

DOCIMICILIO DEL OFERENTE

Provincia:

Canton:

Calle principal:

Numero:

Calle secundaria:

Cédigo Postal:

Teléfono:

Correo electronico:

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR
COMUN (segun el caso) **

(LUGARY FECHA)
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1.3.  NOMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTICIPE(S) MAYORITARIOS DE
PERSONAS JURIDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA PERSONAS NATURALES,
OFERENTES.

A. DECLARACION

En mi calidad de representante legal de ....... (razon social) declaro bajo juramento y en pleno
conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la némina de socios, accionistas o participes mayoritarios que
detallo mas adelante, para la verificaciéon de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para
participar en los procedimientos de contratacion publica;

2. Que la compafiia a la que represento ...... (el oferente debera agregar la palabra Sl, o la
palabra, NO, seglin corresponda a la realidad) esta registrada en la BOLSA DE VALORES.

(En caso de que la persona juridica tenga registro en alguna bolsa de valores, debera agregar
un parrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se
cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)

3. Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesién, enajenacion, bajo
cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participacion, que
realice la persona juridica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la entidad
contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo. (Esta declaracion del
representante legal solo sera obligatoria y generara efectos juridicos si la compafia o persona
juridica NO cotiza en bolsa)

4. Acepto que en caso de que el accionista, participe 0 socio mayoritario de mi representada se
encuentre inhabilitado por alguna de las causales previstas en los articulos 62 y 63 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica; y, 110 y 111 de su Reglamento General, la
entidad contratante descalifique a mi representada.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la informacion; y, autorizo a la entidad contratante, al Servicio
Nacional de Contratacién Publica, o a los 6rganos de control, a efectuar averiguaciones para
comprobar tal informacion.

6. En caso de que la persona juridica tenga entre sus socios, accionistas, participes mayoritarios o
sus representantes legales a alguien considerada como “Persona Expuesta Politicamente (PEP)” de
conformidad a lo previsto en los articulos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Organica de
Prevencion, Deteccion y Erradicacion del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de
Delitos debera detallar a continuacion los nombres, apellidos y nimeros de identificacion de los
mismos.”

7. En caso de personas juridicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de
asociacion o consorcio 0, de una asociacion o consorcio constituido, declaro que uno o mas
accionistas, participes, socios que conforman la misma, asi como representantes legales o
procuradores comunes, segun corresponda, ejercen una dignidad de eleccién popular o un cargo
en calidad de servidor publico. (El oferente deberéa agregar la palabra Sl, o la palabra, NO, segun
corresponda).

En caso de que la declaracion sea afirmativa, el oferente deberd completar la siguiente
informacion:
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Nombres completos
del servidor publico/
dignatario

Cédula o RUC

Cargo o dignidad
gue ejerce

Entidad o Institucion
gue ejerce el cargo o
dignidad

8. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaracién no corresponda a la verdad,

la entidad contratante:

a) Observando el debido proceso, aplique la sancion indicada en el dltimo inciso del articulo 19

de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica;

b) Descalifiqgue a mi representada como oferente; o,

¢) Proceda a la terminacion unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del articulo 64 de
la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Puablica, si tal comprobacion ocurriere

durante la vigencia de la relacién contractual.

Ademas, me allano a responder por los dafios y perjuicios que estos actos ocasionen.

B. NOMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTICIPES:

TIPO DE PERSONA JURIDICA:

Compafia An6énima

Compafiia de Responsabilidad Limitada

Compaifiia Mixta

Compafiia en Nombre Colectivo

Compaiiia en Comandita Simple

Sociedad Civil

Corporacion

Fundacién

Asociacidn o consorcio

Otra

L) O O O O O O O] Oy O
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Nombres completos del socio(s), Numero de cédula de Porcentaje de participacion Domicilio
accionista(s), participe(s) identidad, ruc o en la estructura de Fiscal
identificacion similar propiedad
emitida por pais extranjero, de la persona juridica

de ser el caso

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o participe (s) mayoritario (s) es una persona juridica, de igual
forma, se debera identificar los nombres completos de todos los socios (s), accionista (s) o participe
(s) hasta persona natural, para lo que se usara el siguiente formato:

Nombres completos del socio(s), | Numero de cédula de identidad, ru¢ Porcentaje de participaciorn Domicilio
accionista(s), participe(s) o identificacion similar emitida por en la estructura de Fiscal
pais extranjero, de propiedad
ser el caso de la persona juridica

C. DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA PERSONAS NATURALES.
1. Declaro ser una “Persona Expuesta Politicamente (PEP)” de conformidad a lo previsto en los
articulos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Organica de Prevencion, Deteccion y
Erradicacion del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos: Si ()

2. Declaro que ejerzo una dignidad de eleccion popular o un cargo en calidad de servidor publico.
(El oferente debera agregar la palabra Sl, o la palabra, NO, segun corresponda).

En caso de que la declaracién sea afirmativa, el oferente deberd completar la siguiente

informacion:
Nombres completos Cédula o RUC Cargo o dignidad Entidad o Institucion
gue ejerce gue ejerce el cargo o
dignidad
Notas:

1.La presente Seccion del Formulario de la oferta sera llenado por personas juridicas y
personas naturales. (Esta obligacion sera aplicable también a los participes de las
asociaciones 0 consorcios que sean personas juridicas o naturales, constituidos de
conformidad con el articulo 26 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.)
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2. La falta de presentacién de esta Seccion por parte de la persona juridica o persona natural
serd causal de descalificacion de la oferta.

D. DECLARACION DE BENEFICIARIO FINAL

1. De conformidad a lo previsto en el articulo 61 de la Codificacién y Actualizaciéon de
Resoluciones emitidas por el SERCOP, sin perjuicio de la normativa secundaria que para el
efecto emita la Unidad de Analisis Financiero y Econémico (UAFE), se entendera por beneficiario
final a la o las personas naturales que, través de sociedades u otros mecanismos societarios o
asociativos, ejercen el control efectivo en la toma de decisiones de una persona juridica o
consorcio determinado, y/o a la o las personas naturales que, a través de un tercero, realizan o
se benefician de una transaccion financiera derivada del flujo de los recursos publicos obtenidos
de en un contrato sujeto a la LOSNCP; todo esto, sin perjuicio de poseer, directa o
indirectamente, una participacion accionaria o derechos a voto de la persona juridica contratista.

2. Por consiguiente, declaro que la(s) siguiente(s) persona(s) natural(es), sea que consten o no
como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de la persona juridica,
son los beneficiarios finales y/o ejercen el control efectivo final de los movimientos financieros
del oferente:

Nombre Cédula/Pasaporte | Nacionalidad No (s). de Institucion
Cuenta (s) Financiera

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR
COMUN (segun el caso) **

(LUGARY FECHA)
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1.4. SITUACION FINANCIERA

La situacion financiera del oferente se demostrara con la presentacion del formulario de
declaracion de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al
Servicio de Rentas Internas SRI.

En caso de consorcio extranjero debera presentar la declaracion de ejercicio fiscal por la autoridad
competente de su pais de origen.

El participante presentara la informacién requerida por la entidad para los indices financieros por
ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

indice Indicador solicitado Indicador Observaciones
declarado por el (Adjuntar
oferente documentos de
respaldo)
Solvencia >=1,0
* Estructural >=0,15
Endeudamiento <0,85

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR
COMUN (segun el caso) **

(LUGARY FECHA)
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1.5. TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

Precio Precio

No. Rubro / Descripcion Unidad | Cantidad e
unitario global

TOTAL

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en numeros), sin IVA

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR
COMUN (segun el caso) **

(LUGARY FECHA)
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1.6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUDIO: e Unidad ..........
Detalle: ......coovvveeeeiiiiiiiieiiiieenn,
EQUIPOS
Descripcién Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
Descripcién Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL N
MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario Costo
A B C=A*B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Tarifa Costo
A B C=A*B
SUBTOTAL P

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS %

UTILIDAD %

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR OFERTADO

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR
COMUN (segun el caso)

(LUGARY FECHA)
*Cada rubro debera tener su pie de firma tal como se indican en estos pliegos.
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1.7. METODOLOGIA DE CONSTRUCCION

(El oferente en este numeral debera anunciar la metodologia de construccion, el personal técnico
propuesto para el proyecto, o el equipo asignado al proyecto, segun corresponda. Esto debido
a que una vez suscrito el contrato, el oferente adjudicado acepta y se compromete a presentar
al inicio de la ejecucién contractual, la documentacién relacionada con el equipo minimo
requerido por la entidad contratante, mismos que sean suficientes para cumplir con el objeto
contractual; la documentacion relacionada con el personal técnico minimo y su experiencia; y, la
presentacion de la metodologia de ejecucién, conforme lo establecido en el formulario de
compromiso de cumplimiento de parametros en etapa contractual, y los cronogramas de
incorporacion de equipo y personal operativo de acuerdo al cronograma valorado de la oferta.)

(Indicar con el suficiente detalle la metodologia y procedimientos a seguirse para los diferentes
trabajos de ejecucién de las obras. Se considerara la correcta secuencia de actividades y el
numero de frentes de trabajo simultaneo que se propone. Usar las hojas que se consideren
necesarias. El oferente no reproducira las especificaciones técnicas de la obra para describir la
metodologia que propone usar.)

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR
COMUN (segun el caso)

(LUGARY FECHA)
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1.8. CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Rubro Cantidad Precio Tiempo en (semanas, meses)

. Precio total
unitario

1 (2 (3|4 |5|6 |7 |89 |10

Inversién mensual

Avance parcial en %

Inversién acumulada

Avance acumulado en %

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR
COMUN (segun el caso)

(LUGARY FECHA)
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1.9. EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Obijeto del valor del Plazo Fechas de Ejecucion .
Contratante Observaciones
Contrato Contrato | Contractual

Inicio

Terminaciéon

Experiencia General

Con Actas de Entrega-Recepcion Provisional o Definitiva

A W[N]

Experiencia Especifica
Con Actas de Entrega-Recepcion P

rovisional o Definitiva

A W[N] P

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

COMUN (segun el caso)

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR

(LUGARY FECHA)
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1.10. PERSONAL TECNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

Nombre | Nacionalidad | Titulo

Fecha | Cargo a s Experiencia en
Participacion ..
grado | ocupar obras similares

NOTA: De acuerdo con los articulos 24 y 25 de la Ley de Ejercicio Profesional de la ingenieria,
se debera cumplir con lo siguiente:

1. Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de ingenieria en el
Ecuador, deberan contar con los servicios de un ingeniero ecuatoriano en ejercicio legal de su
profesion, en calidad de representante técnico afin a la naturaleza del trabajo que se realice.

2. Las empresas nacionales o extranjeras, asi como los consorcios de las empresas
nacional y/o extranjeras que se formaren para la ejecucion de trabajos de ingenieria deberan
tener, obligatoriamente para la realizacién de dicho trabajo, un personal de ingenieros
empleados en el proyecto no menor del 80% del total de ingenieros, hasta el afio décimo de su
establecimiento en el pais; a partir del undécimo afio deberan incrementar el porcentaje de
profesionales nacionales en un 4% por afio, hasta completar un 90%. En caso de que no
hubiere en el pais profesionales nacionales especializados en la labor que efectdan esas
empresas 0 consorcios, éstos quedan obligados a emplearlos para su capacitacién en el
campo de especialidad.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR
COMUN (segun el caso)

(LUGARY FECHA)

Observaciones
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1.11. EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Detalle del ; .
equipo (Tipo, Fecha de Ubicacion Propietario Matricula | Observaciones
potencia, fabricacion actual actual No. **

capacidad, etc.)

** | a columna con informacion de matricula debera ser completada exclusivamente tratandose
de vehiculos y equipo caminero.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR
COMUN (segun el caso)

(LUGARY FECHA)
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SECCION II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO Y HOJA
DE VIDA

2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios
en calidad de (titulo profesional), para (cargo asignado) durante la realizacion del proyecto, en
caso de adjudicacién, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente.

Lugar y Fecha

(Firma, Nombre y Nimero CC)

(Profesional Asignado al Proyecto)

Notas:

1. Este formulario deberd estar firmado por el profesional para ser considerado en el
proyecto, exclusivamente.
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2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

1. Nombres completos:

2. Lugar y fecha de nacimiento:
3. Nacionalidad:

4, Titulo profesional:

5. Fecha de graduacion:

6. Titulo IV nivel:

7. Fecha de obtencioén:

6. Experiencia profesional:

Empresa / Institucion:

Contratante:

Proyecto:

Monto del proyecto:

Papel desempeiiado:

Tiempo de participacion:

Actividades relevantes:

Incluir informacidn de cada experiencia profesional en el formato detallado en el presente
formulario.
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SECCION Ilil. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACION O CONSORCIO

Comparecen a la suscripcibn del presente compromiso, por una parte,
........................... (persona natural o representante legal de persona juridica), debidamente
representada por ............... coooennnen. ; ¥, por otra parte, (personas natural o representante legal
de persona juridica)............. representada por ............... ...l , todos debidamente
registrados y habilitados con RUC.

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse,
acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociacién o Consorcio para participar en el
procedimiento de contratacion No. ...... , Cuyo objeto es.............oil y por lo tanto
expresamos lo siguiente:

a) El Procurador Comun de la Asociacion o Consorcio sera (indicar el nombre), con cédula
de ciudadania o pasaporte No. de (Nacionalidad), quien esta
expresamente facultado representar en la fase precontractual.

b) El detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros es el siguiente: (incluir
el detalle de los aportes sea en monetario 0 en especies, asi como en aportes
intangibles, de asi acordarse).

c) Los compromisos y obligaciones que asumiran las partes en la fase de ejecucion
contractual, de resultar adjudicada; son los siguientes: (detallar)

d) En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformacion de la
asociacion o consorcio declaran bajo juramento que formalizaran el presente
compromiso mediante la suscripcion de la pertinente escritura publica y se habilitara al
Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa
expedida por el Servicio Nacional de Contratacion Publica, aplicable a este caso.

e) Laasociacion o consorcio esta integrado por:

NuUmero Asociados o Consorciados Porcentaje de
participacion

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participacion de los
miembros, debe ser igual al 100%.

f) La responsabilidad de los integrantes de la asociacion o consorcio es solidaria e
indivisible para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y
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obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios
de orden y excusioén.

g) Laconstitucién de la asociacién o consorcio se la realizara dentro del plazo establecido
en la normativa vigente o en el pliego, previo a la suscripcién del contrato.

h) El plazo del compromiso de asociacion o consorcio y plazo del acuerdo en caso de

resultar adjudicatario cubrira la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de
suscribir el contrato de asociacién o consorcio respectivo, y noventa dias adicionales.

Ademas, manifestamos que el consorcio cumplira con todo lo determinado en la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica y su Reglamento General, asi como con lo
establecido en la normativa que expida el Servicio Nacional de Contratacion Publica.

Atentamente,

Asociado o consorciado 1.- Asociado o consorciado 2.-

Firma: Representante Legal o persona Firma: Representante Legal o persona
natural. natural

Nombre: Representante Legal o persona Nombre: Representante Legal o persona
natural. natural.

Domicilio: Domicilio:

Lugar de recepcidn de notificaciones: Lugar de recepcién de notificaciones:

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR
COMUN (segun el caso)

(LUGARY FECHA)

Este formulario debera presentarse firmado por el representante legal, procurador
comun del oferente o similar, inclusive en caso de no presentarse como un Consorcio o
asociacion.
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SECCION IV. FORMULARIO DE COMPROMISO PARA SUBCONTRATACION

Version SERCOP 2.1 (09 de junio 2017)

Hoja ...de.....

| (o TR , en mi calidad de persona natural / REPRESENTANTE LEGAL de
........................ , de profesion ..............cc..c.eeeeeeeee,, con numero de RUC ............., me
comprometo a prestar los servicios de mi representada, como subcontratista del oferente
..................... , en el procedimiento de ejecucién de obra para la construccion de (objeto del
contrato), durante el periodo que dure la ejecucién de la obra, con (nombre del oferente) en el
caso de que suscriba el contrato de ejecucion de las obras.

Declaro bajo juramento que no tengo relacion de asocio, dependencia, parentesco de ningun tipo
con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente a la cual me comprometo a
prestar mis servicios en calidad de subcontratista. Asimismo, declaro que la informaciéon que a
continuacion se agrega es cierta y que ni mi persona o los socios, aportantes y/o integrantes de
la MYPE y/o EPS que represento no tiene relaciéon de naturaleza alguna con los accionistas,
representantes y/o propietarios de la oferente.

Para tal efecto, dejo sefialado que los rubros que se subcontratard son los determinados a
continuacion, de conformidad con el presupuesto detallado en la Tabla de Cantidades y Precios
ofertada.

% respecto el monto

Identificacion del rubro Valor ($) contractual

SUMA TOTAL

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR
COMUN (segun el caso)

(LUGARY FECHA)

Este formulario debera presentarse firmado por el representante legal, procurador comun del
oferente o similar, inclusive en caso de no presentarse como un consorcio 0 asociacion.
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MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION DE OBRAS
Version SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017)

PROYECTO DE CONTRATO

IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACION DE OBRAS

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte la Empresa Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP, EMAPAG EP, representada por (nombre de la maxima
autoridad o su delegado), en calidad de (cargo), a quien en adelante se le denominara contratante;
y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador
comun a nombre de ‘persona juridica”), a quien en adelante se le denominara contratista. Las
partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.1. De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica; y, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratacion de la contratante,
contempla la ejecucién de: (describir objeto de la contratacion).

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de la contratante resolvio
aprobar el pliego de la Licitacion (No.) para (describir objeto de la contratacion).

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria
(No.), conforme consta en la certificacion conferida por (funcionario competente y cargo), mediante
documento (identificar certificacion, nimero, fecha y valor).

1.4. Se realiz6 la respectiva convocatoria el (dia) (mes) (afio), a través del Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratacion Publica.

1.5. Luego del procedimiento correspondiente, (nombre) en su calidad de méxima autoridad de la
contratante (o su delegado), mediante resolucion (No.) de (dia) de (mes) de (afio), adjudicé el
contrato para la ejecucion de la obra (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del
adjudicatario).

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones
técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a la obra contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucién de Obras publicados y vigentes a
la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional de la EMAPAG EP.
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c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman.
d) Las garantias presentadas por el contratista. (De ser el caso)

e) La resolucién de adjudicacion.

f) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para
celebrar el contrato.

g) Las certificaciones de la Direccién Administrativa Financiera de EMAPAG EP, que acrediten la
existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato.

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1. El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar, terminar y entregar a entera
satisfaccion de la misma la construccion de los PUNTO DE CONEXION DE AGUA POTABLE
PARA PROGRAMA HABITACIONAL DE LOTES MUNICIPALES Y REDES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COOPERATIVA REALIDAD DE DIOS.

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecion a su oferta, planos,
especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de
los contratos de Ejecucidon de Obras, instrucciones de la entidad y demas documentos
contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte
del mismo sin necesidad de protocolizacién, y respetando la normativa legal aplicable.

El contratista se obliga con la (contratante) a cumplir con todos los requerimientos y compromisos
determinados segun el nivel de transferencia de tecnologia que se requiera para uno de los bienes
que constan en el Anexo 20 de la Codificacion y Actualizacién de Resoluciones emitidas por el
Servicio Nacional de Contratacion Publica.

Clausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1. El valor estimado del presente contrato, que la contratante pagara al contratista, es el de
(cantidad exacta en numeros y letras) dolares de los Estados Unidos de América, mas IVA, de
conformidad con la oferta presentada por el contratista.

4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituiran la Unica
compensacion al contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa
que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera afadido al precio del
contrato.

Clausula Quinta.- FORMA DE PAGO
5.1. La contratante entregara al contratista, en el plazo maximo de (dias), contados desde la

celebracion del contrato en calidad de anticipo; el valor de hasta el 40 % del valor del contrato, en
dolares de los Estados Unidos de América.
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5.2. El valor restante de la obra, se cancelara mediante pago contra presentacion de planillas
mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalizacion y la administracion del contrato. De cada
100% planillado, se descontara la amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente
establecido, al contratista.

5.3. Entregada la planilla por el contratista, en el plazo maximo de cinco (5) dias después de
finalizado el (detallar periodo), la fiscalizacion, en el plazo de (nimero dias) la aprobara o formulara
observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista, y de ser el caso continuara en forma
inmediata el tramite y se procedera al pago dentro del plazo de (ndmero dias) contados desde la
aprobacion. Si la fiscalizacion no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objecion,
transcurrido el plazo establecido, se entendera que la planilla esta aprobada y debe ser pagada
por la contratante.

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el contratista y
las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacién, ésta notificara al contratista. Si no se
receptare respuesta, dentro de los (nimero dias) dias laborables siguientes a la fecha de la
notificacion, se entendera que el contratista ha aceptado la liquidacion hecha por la fiscalizacién y
se dara paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procedera como
se indica en el presente contrato.

5.5. Enlos (numero de dias) primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacion y el contratista,
de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los
(establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearan las unidades de medida
y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro sefialada en
el Formulario Unico de la Oferta.

Nota: (En caso de haberse estipulado reajuste de precios: en cada planilla de obra ejecutada, el
fiscalizador calculara el reajuste de precios provisional, aplicando las formulas de reajuste que se
indican en este contrato. El fiscalizador realizara el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los
indices del INEC que sean aplicables).

Clausula Sexta.- GARANTIAS

6.1 En este contrato se rendiran las siguientes garantias:

6.1.1. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que se rendira por un valor igual al cinco por
ciento (5%) del monto total del mismo. La garantia debera ser presentada previo a la suscripcién
del contrato en una de las formas establecidas en el articulo 73 de la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.

6.1.2. Garantia de Uso de Anticipo, la que se rendir4 por un valor igual al anticipo a través de una
garantia bancaria, con el objeto de respaldar el cien por ciento (100%) del monto que recibira el
CONTRATISTA por este concepto, y que debera ser presentada previo a la entrega del mismo.

6.2. Las garantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en el articulo 77 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y 118 del Reglamento General de la
Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Puablica. Entre tanto, deberdn mantenerse
vigentes, lo que serd vigilado y exigido por la contratante.

Clausula Séptima.- PLAZO
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7.1. El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados es de 540
(quinientos cuarenta) dias, contados a partir de que la entidad contratante notifique el inicio de la
obra, de conformidad con lo establecido en la oferta.

Clausula Octava.- MULTAS

8.1. Las multas se impondran por retraso en la ejecucion de las obligaciones contractuales
conforme al cronograma valorado y cronograma fisico de ejecucion, asi como por incumplimientos
de las demas obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retraso. Por
cada dia de retraso en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme
al cronograma valorado, se aplicara la multa del 1/1000 sobre el porcentaje de las obligaciones
que se encuentran pendientes de ejecutarse. La aplicacion de esta multa se realizara toda vez
que; calculado el avance acumulado de los trabajos ejecutados hasta el corte del periodo de
evaluacion, este sea menor que el valor de avance acumulado programado. Para la determinacion
del numero de dias de incumplimiento se establecera la proporcion entre el déficit de lo
programado y ejecutado en el periodo de evaluacion.

Ademas, la Contratante sancionard a EL CONTRATISTA, con multa de 1x10000 (uno por diez mil)
diarios del valor del total de las obligaciones pendientes de ejecutarse en los siguientes casos:

+ Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construccion, o por el retiro no
autorizado de los mismos, de acuerdo a lo establecido en su oferta y compromisos contractuales,

» Cuando intencionalmente la contratista obstaculice los trabajos de otros contratistas o de los
trabajadores del contratante,

+ Si EL CONTRATISTA no acatare las ¢rdenes, notificadas formalmente por escrito, de la
fiscalizacion y durante el tiempo que dure este incumplimiento.

* Por incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto y la Legislacion Ambiental vigente.

+ Por incumplimiento injustificado del contratista en la entrega de la planilla correspondiente en el
plazo previsto en el presente contrato o el retardo en la correccion de las observaciones que se
llegaren a formular a la misma por parte de la Municipalidad de Guayaquil.

» Si no asistiere a las reuniones programadas para control de avance de obra. Esta multa se
aplicara equivalente al 1x10000 (uno por diez mil) por cada reunion formalmente convocada a la
que no asistiere.

Los valores de las multas seran deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en que
se produjo el hecho que motiva la sancion.

Las multas impuestas a EL CONTRATISTA pueden ser impugnadas en sede administrativa de
acuerdo con la normatividad juridica aplicable; o en sede judicial o arbitral, de conformidad a lo
establecido en el Art. 71 tercer inciso de la LOSNCP.

Con cargo a la garantia de fiel cumplimiento se podra efectivizar las multas que le fueren impuestas
a EL CONTRATISTA, de conformidad con el Art. 74 ultimo inciso de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica. Se procurara que en el texto de la garantia conste este
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particular. Si tal garantia se ejecuta en razon de lo expuesto en este numeral, es obligacion de EL
CONTRATISTA que el valor de la garantia vuelva a su porcentaje original, debiendo efectuar para
el efecto la contratacion correspondiente.

Lo expresado respecto de las multas se entiende sin perjuicio del cumplimiento de la obligacién
principal.

Contratante queda autorizada por EL CONTRATISTA para que haga efectiva la multa impuesta de
los valores que por este contrato le corresponde recibir sin requisito o tramite previo alguno.

Si el valor de las multas impuestas llegare a superar el monto total de la garantia de fiel
cumplimiento, la contratante podra declarar, anticipada y unilateralmente, la terminacion del
contrato, conforme lo dispuesto en el numeral 3 del art. 94 de la LOSNCP.

Todo atraso en la ejecucion de la obra, de acuerdo al cronograma valorado de trabajos, y que esté
sujeto a multa debera ser informado por el Fiscalizador y/o Administrador del contrato.

El Fiscalizador de la obra debera atenerse estrictamente a las disposiciones establecidas en el
acuerdo No. 039-CG (NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES,
ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO Y PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO
QUE DISPONGAN DE RECURSOS PUBLICOS).

Clausula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

9.1 -El reajuste de precios para efectos del pago de las planillas se calculara de acuerdo con la(s)
siguientes férmula(s):

La fecha de partida -sub cero-, corresponde a los treinta dias anteriores de la fecha limite de
presentacion de las ofertas.

Pr = Po(p1B1/Bo+p2C1/Co+p3D1/Do+p4E1/Eo... pnz1/Zo + pxX1/Xo).

Los simbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios
unitarios contractuales descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.

p1 = Coeficiente del componente mano de obra.

p2, p3, p4... pn = Coeficiente de los demas componentes principales.

px = Coeficiente de los otros componentes, considerados como "no principales", cuyo valor no
excedera de 0,200.

Los coeficientes de la férmula se expresaran y aplicaran al milésimo y la suma de aquellos debe
ser
igual a la unidad.

Bo = Sueldos y salarios minimos de una cuadrilla tipo, fijados por ley o acuerdo ministerial para
las

correspondientes ramas de actividad, mas remuneraciones adicionales y obligaciones patronales
de

aplicacion general que deban pagarse a todos los trabajadores en el pais, exceptuando el
porcentaje
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de la participacion de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viaticos, subsidios y
beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estara conformada en base a los analisis de precios
unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta dias antes de la fecha de cierre para la
presentacion de las ofertas que constara en el contrato.

B1 = Sueldos y salarios minimos de una cuadrilla tipo, expedidos por la ley o acuerdo ministerial
para

las correspondientes ramas de actividad, mas remuneraciones adicionales y obligaciones
patronales

de aplicacién general que deban pagarse a todos los trabajadores en el pais, exceptuando el
porcentaje de participacion de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viaticos,
subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estara conformada sobre la base de los
analisis de

precios unitarios de la oferta adjudicada, vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas
de

ejecucion de obra.

Co, Do, Eo,...Zo = Los precios o indices de precios de los componentes principales vigentes treinta
dias antes de la fecha de cierre para la presentacion de las ofertas, fecha que constara en el
contrato.

ClI, DI, El,...ZI = Los precios o los indices de precios de los componentes principales a la fecha de
pago del anticipo o de las planillas de ejecucién de obras.

Xo = indice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de éste, el
indice de precios al consumidor treinta dias antes de la fecha de cierre de la presentacion de las
ofertas, que constara en el contrato.

X1 = Indice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a falta de éste, el
indice de precios al consumidor a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecucion de
obras.

Clausula Décima.- SUBCONTRATACION

10.1. El contratista se obliga a subcontratar los trabajos que han sido comprometidos en su oferta
y por el monto en ella establecido.

En caso de que el contratista no haya ofertado subcontratacion, la clausula 10.1, dira: “El
contratista podra subcontratar determinados trabajos previa autorizacién de la entidad contratante
siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del
contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el Registro Unico de Proveedores.

Nota: (La entidad contratante escogera una de las dos opciones, dependiendo de si el contratista
oferté o no la subcontratacion)

10.2. El contratista sera el Unico responsable ante la contratante por los actos u omisiones de sus
subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Clausula Undécima.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:
11.1. La contratante designa al (nombre del designado), en calidad de administrador del contrato,

quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que forma parte del
presente contrato, y velara por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el
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articulo 121 de Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.

11.2. La contratante podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara notificar al
contratista la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la modificacion del texto contractual.

Clausula Duodécima.- TERMINACION DEL CONTRATO

12.1. Terminacion del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y las Condiciones Particulares y
Generales del Contrato.

12.2. Causales de Terminacion unilateral del contrato.- Tratandose de incumplimiento del
contratista, procedera la declaracién anticipada y unilateral de la contratante, en los casos
establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se consideraran las siguientes causales:

1. Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesion,
enajenacion de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su
estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se
produjo tal modificacion;

2. Si la contratante, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica, no autoriza la transferencia, cesion,
capitalizacion, fusién, absorcion, transformacién o cualquier forma de tradicion de las
acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresion de la asociacion, que
represente el veinticinco por ciento (25%) o mas del capital social del contratista;

3. Si se verifica, por cualquier modo, que la subcontratacién asumido en el formulario de
oferta no cumple con la oferta;

4. Si el contratista incumple las declaraciones y compromisos que ha realizado en cualquiera
de los formularios presentados en su oferta; vy,

5. El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacion y/o
inexactitud en la informacion presentada por contratista, en el procedimiento precontractual
0 en la ejecucién del presente contrato, dicha inconsistencia, simulaciéon y/o inexactitud
seran causales de terminacién unilateral del contrato por lo que, la maxima autoridad de la
entidad contratante o su delegado, lo declarard contratista incumplido, sin perjuicio
ademas, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

12.3. Procedimiento de terminacidn unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminacién
unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica.

Clausula Décima Tercera.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

(Las partes podran establecer los términos especificos del convenio arbitral, para el efecto se
propone el siguiente texto:

En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas sobre el cumplimiento,
interpretacion y ejecucion del presente contrato, no se lograre un acuerdo directo entre las partes,
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éstas renuncian expresamente a la jurisdiccion ordinaria, y se someten a los mecanismos
alternativos de resolucion de conflictos previstos en la Ley de Arbitraje y Mediacién de la
Republica del Ecuador, al reglamento de funcionamiento del centro de mediacion y arbitraje de
(determinar el centro de mediacion acordado entre las partes) y a las siguientes normas:

a) Previamente a iniciar el tramite del arbitraje, las partes someteran la controversia a
mediacién para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio.

b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediacién, las partes se
someten a arbitraje administrado por el centro de arbitraje y mediacién de (determinar el
centro de mediacién acordado entre las partes). El Tribunal estara conformado por tres
arbitros principales y un alterno, y seran seleccionados de la siguiente forma: cada una
de las partes, en el término de cinco dias contados desde la citacién de la demanda
arbitral, elegir4 su arbitro de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje y
mediacién, y los dos &rbitros elegidos, en el mismo término de cinco dias escogeran al
tercer &rbitro, quien presidira el Tribunal, y al arbitro alterno. El tercer &rbitro y el arbitro
alterno seréan seleccionados de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje y
mediacién, y el término para su designacién se contard a partir de la fecha en que los
arbitros nombrados por las partes hayan manifestado por escrito su aceptaciéon de
desempeniar el cargo. En el evento en que alguna de las partes, o los arbitros designados
por éstas, no efectuaren las designaciones que les corresponden dentro del término
previsto, éstas se efectuaran por sorteo, a pedido de cualquiera de las partes, conforme
lo establece el inciso quinto del articulo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediacion.

c) Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga medidas cautelares
gue procedan y se ajusten a la normativa procesal ecuatoriana, y para la ejecucién de
tales medidas; el Tribunal solicitara el auxilio de funcionarios publicos, judiciales,
policiales y administrativos que sean necesarios, sin tener que recurrir a juez ordinario
alguno.

d) Ellaudo que expida el Tribunal Arbitral debera fundarse en derecho y por consiguiente
sujetarse al contrato, a la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia
y a la doctrina.

e) Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida.

f) Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral seran cubiertos por el
demandante.

g) El lugar del arbitraje sera en la ciudad de (ciudad), en las instalaciones del centro de
arbitraje y mediacion de (determinar el centro de mediacion acordado entre las partes) y
su tramitacion sera confidencial.

h) Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver la controversia,
ésta se someterd al procedimiento establecido en el Cédigo Organico General de
Procesos, siendo competente para conocer y resolver la controversia el Tribunal Distrital
de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en el domicilio de la entidad
contratante. Para tal efecto, el Tribunal Arbitral debera conocer y resolver en la audiencia
de sustanciacion todas las excepciones previas que la parte demandada haya propuesto
en su escrito de contestacién a la demanda, con excepcion de aquellas que se refieran
a la caducidad y prescripcién que seran resueltas en el laudo arbitral.
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i) El contratista renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con
este contrato. Si el contratista incumpliere este compromiso, la contratante podra dar por
terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantias.

i) Lalegislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista
declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende
incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato).

Clausula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.1. Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, seran
formuladas por escrito 0 medios electrénicos y en idioma espafol. Las comunicaciones entre el
administrador del contrato, la fiscalizacién y el contratista se haran a través de documentos escritos
0 medios electrénicos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y
registrada en el libro de obra.

Clausula Décima Quinta.- DOMICILIO

15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la
ciudad de (establecer ciudad).

15.2. Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las
siguientes:

La contratante: (direccion y teléfonos, correo electrénico).

El contratista:(direccién y teléfonos, correo electrénico).
Clausula Décima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES
16.1. Declaracidn.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan
el texto integro de las Condiciones Generales de Licitacion de Obras (CGC), publicado en la pagina
web de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP, EMAPAG EP,
(http://www.emapag-ep.gob.ec), vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de

contratacion, y que forma parte integrante de este contrato que lo estan suscribiendo.

16.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo convenido
en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de Guayaquil, a

LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA
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