



EMAPAG-EP
ENTE MUNICIPAL DE REGULACIÓN Y CONTROL

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN
EMAPAG EP – LPN – 002 – 2016

No. Del Préstamo BIRF 8505-EC, Proyecto Municipal de Guayaquil para la Universalización del Manejo de los Servicios de Aguas Residuales.

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP
Guayaquil — Ecuador, 25 de agosto de 2016

1. La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, en adelante denominado "el Prestatario", ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo, en adelante denominado "préstamo", para financiar el costo de la **CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS INTRA – DOMICILIARIAS DEL GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE**, y el Prestatario se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato para el cual se emite esta Notificación de Adjudicación.

2. La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, notifica los resultados del proceso de la **CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS INTRA – DOMICILIARIAS DEL GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE**, con código de proceso No: **EMAPAG EP – LPN – 002 – 2016**.

3. Los detalles informativos del proceso son los siguientes:

a) El nombre de cada uno de los Licitantes que presentó una oferta:

NOMBRE DE LOS LICITANTES	PRESENTÓ OFERTA
PARRAGA CONSTRUCTORA S.A. PARRAGA CONS	SI
ING. DANIEL ELIAS SIGUENZA RIVERA	SI
INSTALACION DE TUBOS DE HORMIGON S.A. INSTUGO	SI
CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA I.S.D. GUASMO	SI
CONSORCIO ALIANCO CONSTRUCCION EMP	SI

b) Precios de las ofertas que se leyeron en la reunión de apertura de ofertas:

NOMBRE DE LOS LICITANTES	PRECIO DE LA OFERTA
PARRAGA CONSTRUCTORA S.A. PARRAGA CONS	(USD 2'330.325,66), no incluye IVA
ING. DANIEL ELIAS SIGUENZA RIVERA	(USD 2'390.742,73) no incluye IVA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EP



EMAPAG-EP
ENTE MUNICIPAL DE REGULACIÓN Y CONTROL

INSTALACION DE TUBOS DE HORMIGON S.A. INSTUGO	(USD 2'378.735,28), no incluye IVA
CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA I.S.D. GUASMO	(USD 2'328.861,82)
CONSORCIO ALIANCO CONSTRUCCION EMP	(USD 2'331.540,99)

c) Nombre y precios evaluados de cada oferta:

NOMBRE DE LOS LICITANTES	PRECIO DE LA OFERTA EVALUADA
PARRAGA CONSTRUCTORA S.A. PARRAGA CONS	(USD 2'330.325,66)
ING. DANIEL ELIAS SIGUENZA RIVERA	(USD 2'390.742,73)
INSTALACION DE TUBOS DE HORMIGON S.A. INSTUGO	(USD 2'378.735,28)
CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA I.S.D. GUASMO	(USD 2'328.861,82)
CONSORCIO ALIANCO CONSTRUCCION EMP	(USD 2'331.540,99)

Estos valores no incluyen IVA

d) Nombre de los Licitantes cuyas ofertas fueron rechazadas, y la razón para los rechazos:

NOMBRE DE LOS LICITANTES	RAZÓN PARA EL RECHAZO
ING. DANIEL ELIAS SIGUENZA RIVERA	No cumple con el requisito factor 2.4.1 "Experiencia General"
INSTALACION DE TUBOS DE HORMIGON S.A. INSTUGO	No cumple con el requisito factor 2.3.3 "Recursos Financieros"
CONSORCIO ALIANCO CONSTRUCCION EMP	No presento su oferta conforme a los formularios establecidos en el documento de Licitación, incluyendo la Declaratoria de Mantenimiento de la Oferta.

e) Nombre del Licitante seleccionado:

CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA I.S.D. GUASMO

Precio total del contrato:

(USD \$ 2'328.861,82) dos millones trescientos veintiocho mil ochocientos sesenta y un Dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y dos centavos, no incluye IVA.

Valor del (14%) catorce por ciento de IVA (USD \$ 326.040,65) trescientos veintiséis mil cuarenta Dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y cinco centavos.

Valor total del contrato (USD \$2'654.902,47) dos millones seiscientos cincuenta y cuatro mil novecientos dos Dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y siete centavos.

Avda. Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcívar - Centro Empresarial "Las Cámaras"
PBX (593)2 681315 – FAX (593) 2 682225




EMAPAG-EP
ENTE MUNICIPAL DE REGULACIÓN Y CONTROL

Duración del contrato:
(12) doce meses.

Alcance del contrato: CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES
SANITARIAS INTRA – DOMICILIARIAS DEL GUASMO OESTE Y CENTRO
OESTE, SUBSECTORES A01, A06, A07, B08, B09, B10 Y B25.

Atentamente,


Ing. José Luis Santos García
Gerente General
EMAPAG EP