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ACLARACIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS POR LOS LICITANTES 

 

 

CONSULTAS DEL 25-OCTUBRE-2017  

 

1. Varias preguntas que enviemos quedan sin repuesta. Unas tendrán un impacto fuerte en nuestra 

oferta.  

Como consecuencia, solicitamos una prórroga de 3 semanas de la fecha de entrega de las mismas. 

 

ACLARACIÓN.– NO SE ACEPTA LO SOLICITADO. 

 

 

 


