





EMAPAG-EP

ENTE MUNICIPAL DE REGUEACION Y CONTROL

Personal Técnico Propuesto para el Proyecto; ; o indicar en que foja se encuentra en
la oferta.

2.- Que el oferente CONSORCIO GUAYAQUIL requiere la siguiente convalidacion:

o Corregir foliado entre las fojas: 664-665; 904-906; 912-914; 1123; 1126.
e Corregir sumillado entre las fojas: 8-10; 139-154; 242-243; 839-840; 884-904; 905-
909; 910-912; 992- 997;1078-1088; 1108; 1039 - 1141; 1195-1211; 1216-1232.

3.- Que el oferente HIDALGO e HIDALGO requjere Ia siguiente convalidacion:

e Corregir foliado entre las fojas: 063-065; 1279-1280.

4.- Que el oferente CONSORCIO SEITEL ASOCIADOS requiere la siguiente
convalidacion:

1.- Existe un error de tipeo en el resultado del célculo de los indices financieros. En el
Formulario No.1.4 Situacion Financiera corregir el resultado de la division para obtener los
indices financieros, conforme a la documentacion soporte.

2.- Formulario No. 1.8 Ajustar y aclarar el cronograma valorado de trabajos y ruta critica,
de conformidad con la Seccion I CONVOCATORIA numeral 7 FORMA DE PAGO, mediante el
cual las planillas deberan ser presentadas de forma mensual.

3.- De conformidad con lo indicado en el numeral 4.2.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA, sirvase
presentar la Ultima planilla aprobada, en la que se pueda apreciar de manera clara y
detallada los rubros ejecutados en el contrato principal, complementario 1y 2, referidos en
la certificacion adjunta en el folio 869 de su oferta.

Se indica que la convalidacion de errores se deberd realizar dentro del término de 3 dias,
esto es hasta el martes 10 de Agosto del 2021. Para el caso de foliados y sumillados deberdn
acercarse en el horario de 09h00 a 12h30 o de 15h00 a 17h00 en las oficinas de EMAPAG
EP, ubicadas en el Mezzanine Torre B, Centro Empresarial Las Camaras, Avenida Francisco
de Prellana y Miguel H. Alcivar. Las convalidaciones se recibiran en el siguiente correo
elfctronico: comisiontécnica.ST2@emapag-ep.gob.ec.
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La Secretaria de la Comision Técnica procedio a elaborar la presente acta. Una vez finalizado
e/ documento, se procedeg™y dar lectura de la misma, la cual cuenta con la conformidad de

todos los miembros dg’la
dia 4 de Agosto del 7021 /se

. Franklin Verduga
ASESOR JURIDICO
PRESIDENTE DE LA COMISION
TECNICA

Ing. Pedro Estrella Pesantes
COORDINADOR DE CALIDAD DEL
SERVICIO Y SISTEMAS DE
INFORMACION

PROFESIONAL AFIN
MIEMBRO DE LA COMISION TECNICA

Abg. Alba/De la Cuadra Amat
ABOGADA SUPERVISORA
DELEGADA DE LA ASESORA JURIDICA
MIEMBRO DE LA COMISION TECNICA

omision Técnica, sfendo las diez horas y cuarenta minutos de/
anta la sesion.

DI ECTOR ADMINISTRATIVO
FINANCIERO )
MIEMBRO DE LA COMISION TECNICA

SECRETARIA DE LA COMISION
TECNICA
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