



TERMINACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EB-ML3, LIMPIEZA DE REDES Y PUESTA EN MARCHA DE ESTACIONES DE BOMBEO Y CONDUCCIONES DEL SISTEMA 3- FASE 1

PROCESO LPN-EMAPAG-EP-AFD-02-2024

ACLARACIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS AL 25 DE ABRIL DE 2024

CONSULTA DEL 24 DE ABRIL DE 2024

- 1) *“Por medio del presente y de acuerdo al llamado de licitación Pública Nacional LPN-EMAPAG-EP-AFD-02-2024, se solicita muy comedidamente ayudarnos con más información respecto a los documentos de licitación.”*

ACLARACIÓN: Los Documentos de Licitación junto con la documentación anexa se encuentran publicados en la página web de EMAPAG EP desde el 19 de abril de 2024, en el siguiente enlace:

<https://www.emapag-ep.gob.ec/emapag/portfolio/obra-sistemas-3-fase-2-y-3/#1712585160106-ecbdc055-17c6>

CONSULTA DEL 25 DE ABRIL DE 2024



- 2) *“Por medio del presente y de acuerdo al llamado de licitación Pública Nacional LPN-EMAPAG-EP-AFD-02-2024, se solicita muy comedidamente ayudarnos con más información respecto a los documentos de licitación como el pliego, Términos de referencia, estudios, etc.”*

ACLARACIÓN: Los Documentos de Licitación junto con la documentación anexa se encuentran publicados en la página web de EMAPAG EP desde el 19 de abril de 2024, en el siguiente enlace:



EMAPAG-EP
ENTE MUNICIPAL DE REGULACIÓN Y CONTROL

<https://www.emapag-ep.gob.ec/emapag/portfolio/obra-sistemas-3-fase-2-y-3/#1712585160106-ecbdc055-17c6>



EMPRESA PÚBLICAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, E.P.