EMAPAG-EP
ENTE MUNICIPAL DE REGULACIÓN Y CONTROL

ACTA DE SESIÓN DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO ML-1 MÁS LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3- FASE 3 Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 2, 21, 22 Y 23 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3- FASE 3
PROCESO ASC-EMAPAG-EP-AFD-05-2020

En Guayaquil, a los ocho días del mes de febrero de dos mil veintiuno, siendo las quince horas, en la Sala de Reuniones del Directorio de EMAPAG EP, comparecen los señores Ing. Homero Vera Wolf, Director de la Unidad Ejecutora de Proyectos y el Ing. Ronny Carriel Sevillano, Analista 2 de Proyectos; como miembros del Comité de Evaluación y Calificación para Propuestas para la FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO ML-1 MÁS LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3- FASE 3 Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 2, 21, 22 Y 23 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3- FASE 3 (Proceso ASC-EMAPAG-EP-AFD-05-2020), designados por el entonces Gerente General, economista Jackson Herrera Cajas, mediante oficio GG-JH-1187-2020 del 14 de diciembre de 2020, con el propósito de realizar la apertura de las Propuestas Técnicas.

Se deja expresa constancia que no comparece la ingeniera Karina Cabrera Mendoza, tercera integrante del Comité de Evaluación, por encontrarse en goce de vacaciones.

El Comité resuelve verificar el día y hora de presentación de cada Propuesta, constatando que todas han sido presentadas dentro de la fecha y hora límite.

A continuación, de conformidad con la Solicitud de Propuestas, Sección I. Instrucciones a los Consultores, cláusula 19. Apertura de las Propuestas técnicas, se procede a abrir los Sobres de las Propuestas de los Consultores, dejando constancia que se abre únicamente el Sobre identificado como Propuesta Técnica, leyendo en voz alta la siguiente información: 1) día y hora de presentación; 2) nombre del Consultor, o, 3) en el caso de una APCA, 3.1.) el nombre de ésta, 3.2.) el nombre del representante líder del grupo y 3.3.) los nombres de todos los miembros; 4) la presencia o ausencia de un sobre debidamente sellado con la Propuesta financiera; 5) modificaciones a la Propuesta presentadas antes de la fecha límite para la presentación de Propuestas; y 6) número de páginas de la Propuesta Técnica, de conformidad con el siguiente detalle:

1.- Consultor: **HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.**

REQUISITO	PRESENTACIÓN / OBSERVACIÓN
1) DÍA Y HORA DE PRESENTACIÓN	8 de febrero de 2021; 08h36
2) NOMBRE DEL CONSULTOR	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
3) APCA	NO
3.1.) NOMBRE DEL APCA	N/A
3.2.) NOMBRE DEL REPRESENTANTE LÍDER	N/A
3.3.) NOMBRE DE TODOS LOS MIEMBROS	N/A
4) PRESENCIA DE SOBRE SELLADO CON PROPUESTA FINANCIERA	SÍ
5) MODIFICACIONES A LA PROPUESTA	NO
6) NÚMERO DE PÁGINAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA	1 tomo original, 1 tomo copia, 552 páginas; 1 CD, 1 pendrive

2.- Consultor: **AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.U.**

REQUISITO	PRESENTACIÓN / OBSERVACIÓN
1) DÍA Y HORA DE PRESENTACIÓN	8 de febrero de 2021; 10h26

EMPRESA PÚBLICAMUNICIPALL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, E.P.

ACTA DE SESIÓN DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO ML-1 MÁS LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3- FASE 3 Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 2, 21, 22 Y 23 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3- FASE 3
PROCESO ASC-EMAPAG-EP-AFD-05-2020

2) NOMBRE DEL CONSULTOR	AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.U.
3) APCA	NO
3.1.) NOMBRE DEL APCA	N/A
3.2.) NOMBRE DEL REPRESENTANTE LÍDER	N/A
3.3.) NOMBRE DE TODOS LOS MIEMBROS	N/A
4) PRESENCIA DE SOBRE SELLADO CON PROPUESTA FINANCIERA	SÍ
5) MODIFICACIONES A LA PROPUESTA	NO
6) NÚMERO DE PÁGINAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA	2 tomos original, 2 tomos copia, 892 páginas, 1 pendrive

3.- Consultor: **CONSORCIO EL MIRADOR**

REQUISITO	**PRESENTACIÓN / OBSERVACIÓN**
1) DÍA Y HORA DE PRESENTACIÓN	8 de febrero de 2021; 12h37
2) NOMBRE DEL CONSULTOR	CONSORCIO EL MIRADOR
3) APCA	SÍ
3.1.) NOMBRE DEL APCA	CONSORCIO EL MIRADOR
3.2.) NOMBRE DEL REPRESENTANTE LÍDER	NO INDICA
3.3.) NOMBRE DE TODOS LOS MIEMBROS	POLICONSTRUC S.A. Y ALEXER S.A.
4) PRESENCIA DE SOBRE SELLADO CON PROPUESTA FINANCIERA	SÍ
5) MODIFICACIONES A LA PROPUESTA	NO
6) NÚMERO DE PÁGINAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA	1 tomo original, 1 tomo copia, 493 páginas, ni CD ni pendrive

Seguidamente, los miembros del Comité mencionan que los sobres con la Propuesta financiera permanecerán sellados y guardados bajo estricta seguridad a cargo de la Secretaria General de EMAPAG EP.

El Comité se declara en sesión permanente para llevar a cabo el análisis de las propuestas técnicas recibidas.

Se dispone un receso para la elaboración de la presente Acta. Luego, se procede a dar lectura de la misma, contando con la conformidad de todos los miembros del Comité, por lo que se procede a su suscripción. Se levanta la sesión siendo las quince horas con veinte minutos del 8 de febrero de 2021.

Miembros del Comité

Ing. Homero Vera Wolf
Director Unidad Ejecutora de Proyectos

Ing. Ronny Carriel Sevillano
Analista 2 de Proyectos

EMPRESA PÚBLICAMUNICIPALL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, E.P.

EMAPAG-EP
ENTE MUNICIPAL DE REGULACIÓN Y CONTROL

REGISTRO DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO ML-1 MÁS LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3- FASE 3 Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 2, 21, 22 Y 23 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3- FASE 3

PROCESO ASC-EMAPAG-EP-AFD-05-2020

LUNES 8 DE FEBRERO DE 2021, 15H00

NOMBRES Y APELLIDOS	OFERENTE (INDICAR SI ES APCA)	NÚMERO DE CÉDULA	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Helex Carvalho	Ayesa	0962923769	hscarvalho.ext@ayesa.com	