EMAPAG-EP
ENTE MUNICIPAL DE REGULACIÓN Y CONTROL

ACTA DE SESIÓN DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 7, 8, 9, 10 y 11 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3- FASE 2 Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3- FASE 2.
PROCESO ASC-EMAPAG-EP-AFD-01-2019

En Guayaquil, a los veinte días del mes de julio de dos mil veinte, siendo las dieciséis horas, en la Sala de Reuniones del Directorio de EMAPAG EP, comparecen los señores Ing. Homero Vera Wolf, Director de la Unidad Ejecutora de Proyectos; la Ing. Karina Cabrera Mendoza, Supervisora Técnica; y el Ing. Fabián Zorrilla Villacreses, Supervisor de Programación y Control; como miembros del Comité de Evaluación y Calificación para Propuestas para la FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 7, 8, 9, 10 Y 11 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3- FASE 2 Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3- FASE 2 (Proceso ASC-EMAPAG-EP-AFD-01-2019), designados por el Gerente General mediante oficio GG-JH-554-2020 del 6 de julio de 2020, con el propósito de realizar la apertura de las Propuestas Técnicas.

El Comité resuelve verificar el día y hora de presentación de cada Propuesta, constatando que todas han sido presentadas dentro de la fecha y hora límite.

A continuación, de conformidad con la Solicitud de Propuestas, Sección I. Instrucciones a los Consultores, cláusula 19. Apertura de las Propuestas técnicas, se procede a abrir los Sobres de las Propuestas de los Consultores, dejando constancia que se abre únicamente el Sobre identificado como Propuesta Técnica, leyendo en voz alta la siguiente información: 1) día y hora de presentación; 2) nombre del Consultor, o, 3) en el caso de una APCA, 3.1.) el nombre de ésta, 3.2.) el nombre del representante líder del grupo y 3.3.) los nombres de todos los miembros; 4) la presencia o ausencia de un sobre debidamente sellado con la Propuesta financiera; 5) modificaciones a la Propuesta presentadas antes de la fecha límite para la presentación de Propuestas; y 6) número de páginas de la Propuesta Técnica, de conformidad con el siguiente detalle:

1.- Consultor: **HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.**

REQUISITO	**PRESENTACIÓN / OBSERVACIÓN**
1) DÍA Y HORA DE PRESENTACIÓN	17 de julio de 2020; 12h38
2) NOMBRE DEL CONSULTOR	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
3) APCA	NO
3.1.) NOMBRE DEL APCA	N/A
3.2.) NOMBRE DEL REPRESENTANTE LÍDER	N/A
3.3.) NOMBRE DE TODOS LOS MIEMBROS	N/A
4) PRESENCIA DE SOBRE SELLADO CON PROPUESTA FINANCIERA	SÍ
5) MODIFICACIONES A LA PROPUESTA	NO
6) NÚMERO DE PÁGINAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA	1092

EMPRESA PÚBLICAMUNICIPALL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, E.P.

ACTA DE SESIÓN DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 7, 8, 9, 10 y 11 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3- FASE 2 Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3- FASE 2.
PROCESO ASC-EMAPAG-EP-AFD-01-2019

2.- Consultor: **TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. TYPSA**

REQUISITO	**PRESENTACIÓN / OBSERVACIÓN**
1) DÍA Y HORA DE PRESENTACIÓN	20 de julio de 2020; 11h13
2) NOMBRE DEL CONSULTOR	TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. TYPSA
3) APCA	NO
3.1.) NOMBRE DEL APCA	N/A
3.2.) NOMBRE DEL REPRESENTANTE LÍDER	N/A
3.3.) NOMBRE DE TODOS LOS MIEMBROS	N/A
4) PRESENCIA DE SOBRE SELLADO CON PROPUESTA FINANCIERA	SÍ
5) MODIFICACIONES A LA PROPUESTA	NO
6) NÚMERO DE PÁGINAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA	449

3.- Consultor: **CONSORCIO SISTEMA TRES GUAYAQUIL**

REQUISITO	**PRESENTACIÓN / OBSERVACIÓN**
1) DÍA Y HORA DE PRESENTACIÓN	20 de julio de 2020; 11h54
2) NOMBRE DEL CONSULTOR	CONSORCIO SISTEMA TRES GUAYAQUIL
3) APCA	SÍ
3.1.) NOMBRE DEL APCA	CONSORCIO SISTEMA TRES GUAYAQUIL
3.2.) NOMBRE DEL REPRESENTANTE LÍDER	NO CONSTA IDENTIFICADA LA FIRMA LÍDER
3.3.) NOMBRE DE TODOS LOS MIEMBROS	CONSULTORÍA TÉCNICA CÍA LTDA. CONTEC y ASOCIACIÓN DE CONSULTORES TÉCNICOS ACOTECNIC CÍA. LTDA.
4) PRESENCIA DE SOBRE SELLADO CON PROPUESTA FINANCIERA	SÍ
5) MODIFICACIONES A LA PROPUESTA	NO
6) NÚMERO DE PÁGINAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA	704

4.- Consultor: **CONSORCIO TPF GROUP- CIVILSYSTEMS- ICA**

REQUISITO	**PRESENTACIÓN / OBSERVACIÓN**
1) DÍA Y HORA DE PRESENTACIÓN	20 de julio de 2020; 13h15
2) NOMBRE DEL CONSULTOR	CONSORCIO TPF GROUP- CIVILSYSTEMS- ICA
3) APCA	SÍ
3.1.) NOMBRE DEL APCA	CONSORCIO TPF GROUP- CIVILSYSTEMS- ICA
3.2.) NOMBRE DEL REPRESENTANTE LÍDER	TPF GETINSA- EUROESTUDIOS S.L.
3.3.) NOMBRE DE TODOS LOS MIEMBROS	TPF GETINSA- EUROESTUDIOS S.L. (LÍDER); CIVILSYSTEM CIA. LTDA.; E INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS CÍA. LTDA. ICA
4) PRESENCIA DE SOBRE SELLADO CON PROPUESTA FINANCIERA	SÍ
5) MODIFICACIONES A LA PROPUESTA	NO

EMPRESA PÚBLICAMUNICIPALL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, E.P.

ACTA DE SESIÓN DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 7, 8, 9, 10 y 11 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3- FASE 2 Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3- FASE 2.
PROCESO ASC-EMAPAG-EP-AFD-01-2019

6) NÚMERO DE PÁGINAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA	819

5.- Consultor: **CONSORCIO SINCO- ACSAM- INTEGRAL**

REQUISITO	**PRESENTACIÓN / OBSERVACIÓN**
1) DÍA Y HORA DE PRESENTACIÓN	20 de julio de 2020; 13h55
2) NOMBRE DEL CONSULTOR	CONSORCIO SINCO- ACSAM- INTEGRAL
3) APCA	SÍ
3.1.) NOMBRE DEL APCA	CONSORCIO SINCO- ACSAM- INTEGRAL
3.2.) NOMBRE DEL REPRESENTANTE LÍDER	SISTEMAS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, SINCO S.A.
3.3.) NOMBRE DE TODOS LOS MIEMBROS	SISTEMAS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, SINCO S.A. (EMPRESA LÍDER); ACSAM CONSULTORES CÍA. LTDA.; E INTEGRAL S.A.
4) PRESENCIA DE SOBRE SELLADO CON PROPUESTA FINANCIERA	SÍ
5) MODIFICACIONES A LA PROPUESTA	NO
6) NÚMERO DE PÁGINAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA	1077

Seguidamente, los miembros del Comité mencionan que los sobres con la Propuesta financiera permanecerán sellados y guardados bajo estricta seguridad a cargo de la Secretaria General de EMAPAG EP.

El Comité se declara en sesión permanente para llevar a cabo el análisis de las propuestas técnicas recibidas.

Se dispone un receso para la elaboración de la presente Acta. Luego, se procede a dar lectura de la misma, contando con la conformidad de todos los miembros del Comité, por lo que se procede a su suscripción. Se levanta la sesión siendo las dieciséis horas veinte minutos del 20 de julio de 2020.

Miembros del Comité

Ing. Homero Vera Wolf
Director Unidad Ejecutora de Proyectos

Ing. Karina Cabrera Mendoza
Supervisora Técnica

Ing. Fabián Zorrilla Villacreses
Supervisor de Programación y Control

EMPRESA PÚBLICAMUNICIPALL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, E.P.