



PROCESO EC-EMAPAG-CS-QCBS-001

FISCALIZACIÓN – SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “LOS MERINOS”

LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP EMAPAG EP

NOTIFICA:

Que, el proceso para la CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “LOS MERINOS”, con código No. EC-EMAPAG – EP-67625-CW-RFB-001, fue cancelado durante la etapa de precalificación.

Que, posteriormente EMAPAG EP inició el proceso de contratación para la CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS MERINOS, INCLUYE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PROGRESO, con código No. EC-EMAPAG-CW-RFB-007, el mismo que se encuentra actualmente en etapa de consultas y aclaraciones.

Que, en virtud de que el proceso de obra inherente a la presente Fiscalización fue cancelado, se declara la cancelación del proceso No. EC-EMAPAG-CS-QCBS-001 para la FISCALIZACIÓN – SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “LOS MERINOS”.

Que, se procederá a la apertura de un nuevo proceso para la contratación de la FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR MERINOS, INCLUYENDO LA ESTACIÓN DE BOMBEO PROGRESO Y LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PROGRESO-MERINOS.

Guayaquil, 4 de noviembre del 2020