

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR MERINOS, INCLUYENDO LA ESTACIÓN DE BOMBEO PROGRESO Y LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PROGRESO-MERINOS



PROCESO EC-EMAPAG-CS-QCBS-008

ACLARACIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS POR LOS CONSULTORES

CONSULTA DEL 15-ENERO-2021 ACLARADA EL 18-ENERO-2021

1. En función de atender los requerimientos y por ser una empresa internacional, se requiere tramites adicionales de legalización de documentos, por tanto, solicitamos una prórroga de 15 (quince) días.

ACLARACIÓN.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS ES EL 22 DE ENERO DE 2021. VER REGULACIONES DE ADQUISICIONES PARA PRESTATARIOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS DE NO-CONSULTORÍA Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA, NUMERAL 7.1 LITERAL E.