

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN EC-EMAPAG-CS-QCBS-008

No. Del Préstamo BIRF 8888-EC, Proyecto Municipal de Guayaquil para la Universalización del Manejo de los Servicios de Aguas Residuales.

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP Guayaquil - Ecuador, 17 de octubre de 2022

- 1. La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, en adelante denominado "el Prestatario", ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo, en adelante denominado "préstamo", para financiar el costo de la Fiscalización de la Construcción de la PTAR Merinos, incluyendo la Estación de Bombeo Progreso y la Línea de Impulsión Progreso Merinos, y el Prestatario se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato para el cual se emite esta Notificación de Adjudicación.
- **2.** La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, notifica los resultados del proceso de la Fiscalización de la Construcción de la PTAR Merinos, incluyendo la Estación de Bombeo Progreso y la Línea de Impulsión Progreso Merinos, con código de proceso No: EC-EMAPAG-CS-QCBS-008.
- **3.** Los detalles informativos del proceso son los siguientes:
 - **a)** Nombre del Contratante: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP
 - Dirección del Contratante: Avenida Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcívar, Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, Torre B, Mezzanine.
 - **b)** Nombre del Contrato: Fiscalización de la Construcción de la PTAR Merinos, incluyendo la Estación de Bombeo Progreso y la Línea de Impulsión Progreso Merinos.

Número de referencia del Contrato: No: EC-EMAPAG-CS-QCBS-008.

Método se selección utilizado: Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC).

c) Nombres de los Consultores que presentaron propuestas, y los precios de sus propuestas leídos en voz alta en la apertura de las propuestas financieras, según fueron evaluadas:

Nombre del Consultor	Precios de las propuestas
ASOCIACIÓN TYPSA-DOHWA	7′584.100,80
CONSORCIO GH INTEGRAL GEOSISMICA LOS MERINOS	6′972.000,00
ASOCIACIÓN AYESA-CONTEC	7′400.000,90

d) Nombres de todos los Consultores cuyas Propuestas fueron rechazadas o no fueron evaluadas, con las razones correspondientes:



- El CONSORCIO FISCALIZADOR PTAR MERINOS notificó que no presentará propuestas debido a las restricciones causadas por la pandemia del Covid-19, lo que no les permite contar con el personal requerido.
- La ASOCIACIÓN AYESA-CONTEC luego de ser notificado como adjudicatario, expresó formalmente su deseo de no suscribir el contrato objeto de la presente contratación.
- e) Nombre del Consultor seleccionado: CONSORCIO GH INTEGRAL GEOSISIMICA LOS MERINOS

Precio final del contrato total: USD \$6'775.000,00 más IVA.

Duración del contrato: (40) cuarenta meses, distribuidos de la siguiente forma:

- Fiscalización de la construcción de la PTAR Los Merinos con todas sus estructuras que incluye la EBAR Progreso, (32) treinta y dos meses; la fiscalización de la construcción de la línea de impulsión desde la EBAR Progreso hacia la PTAR Los Merinos (24) veinticuatro meses, periodos de ejecución de ambas obras se traslaparán.
- Fiscalización de la puesta en marcha (6) seis meses.
- (2) dos meses para la entrega-recepción y liquidación de las obras.

Resumen de su alcance: Los servicios de consultoría comprenden la Fiscalización -Supervisión de: 1) La Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Merinos que se construirá en el Noreste de Guayaquil, a la ribera del río Daule, en la Avenida Narcisa de Jesús; Planta que corresponde a un Tratamiento Primario Avanzado Químicamente Asistido para un caudal medio en época seca de 4.0 m3/seg. que incluye el Tratamiento de los Lodos mediante estructuras de Espesadores, Digestores y Deshidratación; y, Tratamiento de Gases mediante Biofiltros Percoladores, Carbón Activado y Chimeneas, incluye además un Sistema de Cogeneración de Energía; esta obra tiene un período de construcción de tres (3) años y seis (6) meses para la puesta en marcha; incluye además la construcción de la Estación de Bombeo Progreso conformada por 5 bombas de 500 Hp y un caudal nominal de 1.94 m3/seg; y, 2) la Construcción de la Línea de Impulsión Progreso -Merinos que se construirá mediante el método de micro-túnel desde la Estación de Bombeo Progreso hasta la Planta de Tratamiento Los Merinos, con una longitud aproximada de 5 km, diámetro interno mínimo de 990 mm y una profundidad entre 10 y 25 m, este contrato incluye un rubro para la elaboración de los Diseño Definitivo. esta obra tiene un período de ejecución de dos (2) años que se traslapan con el período de ejecución de la obra de la Planta de Tratamiento Los Merinos.

f) El Consultor seleccionado deberá presentar el Formulario de Declaración de la Propiedad Efectiva, dentro de los siguientes ocho (8) días hábiles.

Atentamente,

Ab. Luis Moisés Endara Terán Subgerente Administrativo EMAPAG EP