

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SDO-EMAPAGEP-REDSAICA-001-2020

No. Del Préstamo BIRF 8888-EC, Proyecto Municipal de Guayaquil para la Universalización del Manejo de los Servicios de Aguas Residuales.

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP Guayaquil — Ecuador, 20 de diciembre de 2019

- 1. La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, en adelante denominado "el Prestatario", ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo, en adelante denominado "préstamo", para financiar el costo de los EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED SAICA, y el Prestatario se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato para el cual se emite esta Notificación de Adjudicación.
- **2.** La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, notifica los resultados del proceso de los EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED SAICA, con código de proceso EC-EMAPAG-GO-RFB-002.
- **3.** Los detalles informativos del proceso son los siguientes:
 - a) Nombre y dirección del Comprador:

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP.

Avenida Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcívar, Centro Empresarial Las Cámaras, Torre de Oficinas, Mezzanine, Guayaquil, Ecuador.

b) El nombre y el número de referencia del contrato que se está adjudicando y método de selección utilizado:

EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED SAICA. Código de proceso EC-EMAPAG-GO-RFB-002 Contrato No. SDO-EMAPAGEP-REDSAICA-001-2020 Método de selección: convocatoria pública internacional – Solicitud de Ofertas (SDO)

- c) Los nombres de todos los Licitantes que hubieran presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal como se leyeron en voz alta y tal como se evaluaron:
 - CONSORCIO ADASA INCLAM: (USD \$ 3'794.432.00) tres millones setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos Dólares de los Estados Unidos de América.



- CONSORCIO VEOLIA SEMGROUP SAICA: (USD \$ 2'946.600,55) dos millones novecientos cuarenta y seis mil seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y cinco centavos.
- d) Los nombres de los licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas (ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificación) o no fueron evaluadas, con los motivos correspondientes:

HYDRIAPAC: Este licitante presentó su oferta de forma tardía, se aplicó el numeral 23. Ofertas Tardías de la Solicitud de Ofertas de Bienes.

ELICROM: Este licitante presentó su oferta de forma tardía, se aplicó el numeral 23. Ofertas Tardías de la Solicitud de Ofertas de Bienes.

e) El nombre del Licitante ganador, el precio final total del contrato, su duración y un resume de su alcance:

CONSORCIO VEOLIA SEMGROUP SAICA: el mismo que está conformado por las compañías VEOLIA ECUADOR S.A., y, SOUTH ECUAMERIDIAN S.A. El precio final total del contrato es de: (USD \$ 2'946.600,55) dos millones novecientos cuarenta y seis mil seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y cinco centavos, más IVA.

Duración del contrato:

(22) veintidós meses, distribuidos de la siguiente forma:

- Diseño 4 meses
- Implementación 6 meses
- Acompañamiento 12 meses

Alcance del contrato:

<u>Fase I</u> Diseño Ingeniería de detalle: El Proveedor deberá realizar los diseños detallados a partir de los diseños básicos referenciales, de tal manera que se obtenga los documentos técnicos necesarios para adelantar las obras en cada una de las disciplinas y componentes. La duración de esta fase deberá ser máximo de 4 meses, contados a partir de la fecha de inicio.

Fase II Construcción e Implementación: En esta fase se incluye las actividades de construcción de las casetas fase incluye las siguientes actividades: obra arquitectónica, civil, mecánica, eléctrica, electrónica, de comunicaciones y demás; suministro, montaje y pruebas de equipos electromecánicos, de instrumentación, de comunicación, y de automatización y control. Las especificaciones técnicas de construcción se describen más adelante. La duración de esta fase deberá ser máximo de 6 meses, que iniciarán a partir del día 1 (uno) del quinto mes de inicio del contrato, y terminará como máximo en el día 30 del décimo mes (contado igualmente a partir de la fecha de inicio). No obstante, el Proveedor puede acordar con la Fiscalización



y EMPAG EP el inicio de actividades específicas de obra y/o implementación antes del plazo indicado.

<u>Fase III</u> Acompañamiento y asistencia técnica durante la operación de los componentes del proyecto. La duración de esta fase será como mínimo de 12 meses, contados a partir de la finalización de la Fase II.

f) Se anexa el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva del Licitante seleccionado, si se especifica en DDL IAL 45.1.

Atentamente,

Ing. José I uis Santos García Gerente General EMAPAG EP