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LICITACIÓN OBRAS 

LPI-CAF-EMAPAG-1-22 

I. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRAS 

 

SECCIÓN I 

CONVOCATORIA 

 

Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas 
o consorcios o compromisos de asociación, legalmente capaces para contratar y que se 
encuentren domiciliadas en el Ecuador a la firma del contrato, a que presenten sus ofertas para 

la ejecución de “PUNTO DE CONEXIÓN AAPP PARA PROGRAMA HABITACIONAL DE 
LOTES MUNICIPALES Y REDES DE ABASTECIMIENTO PARA LA COOPERATIVA 
REALIDAD DE DIOS”. 

 
El presupuesto referencial es de USD $ 3'804,466.44 más IVA Tres millones ochocientos cuatro 
mil cuatrocientos sesenta y seis con 44/100) dólares de Estados Unidos de América, y el plazo 
estimado para la ejecución del contrato es de 365 días, contados a partir de que la entidad 
contratante notifique el inicio de la obra. 
 
En caso de que el oferente sea un compromiso de asociación o consorcio, cada uno de los 
miembros deberá tener mínimo el 30% de la participación dentro del Consorcio, salvo que se 
trate de algún integrante extranjero, en cuyo caso no será aplicable la presente exigencia. En 
caso de presentarse el oferente como compromiso de asociación o consorcio, el mismo deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072. 
 
 

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes: 

 

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en la página web de la EMPRESA 

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP EMAPAG 

EP, www.emapag-ep.gob.ec, únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez 

recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad EMPRESA MUNICIPAL 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP EMAPAG EP el valor 

de USD $ 800,00 (OCHOCIENTOS CON 00/100) dólares de Estados Unidos de América. 

 

2. La etapa de preguntas y respuestas será realizada en el término señalado en el 

cronograma del proceso a través del correo de la Comisión Técnica 

comisiontecnica.RD@emapag-ep.gob.ec y deberán adjuntar mediante oficio la o las 

preguntas dirigidas a la máxima autoridad con la firma de responsabilidad del oferente. 

La Comisión Técnica absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las 

aclaraciones necesarias, en un término subsiguiente a la conclusión del período 

establecido para formular preguntas y aclaraciones. 

 

3. La oferta deberá presentarse de forma física, hasta la fecha y hora indicada en el 
calendario del proceso, en la Secretaría de la Comisión Técnica ubicada en la Av. 
Francisco de Orellana S/N y Av. Miguel H. Alcivar, referencia: Centro Empresarial Las 
Cámaras, Torre B, Piso Mezzanine. La oferta deberá presentarse conforme a lo solicitado 
en los pliegos y de la siguiente forma:  
 

a) Toda la oferta debe venir foliada y sumillada. 
b) Los archivos de todos formularios en formato editable.doc (Word), y los archivos 

de los APUS y presupuestos en formato editable .xls (Excel), ambos en versión 
2013 o superior, deberán presentarse a través de un medio de almacenamiento 
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o dispositivo electrónico, pendrive. La no presentación de este requisito será 
causal de rechazo. 

c) Todos los formularios deberán venir firmados por el representante legal o 
procurador común del oferente o similar. La omisión de dicha firma en uno de los 
formularios será causal de rechazo. 

 

4. El acto de apertura de ofertas será público. 

 

5. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación. 

 

6. Este proceso SÍ contempla reajuste de precios. 

 

7. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos 

en el pliego. 

 

8. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del 

Contrato de préstamo suscrito entre el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil y la Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado EMAPAG EP y fondos de la contraparte local, 

correspondiente al Programa de Obras CAF XV, con cargo a la partida presupuestaria 

61750101 DE AGUA POTABLE.  

 

La partida presupuestaria certifica la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA.  

 

La forma de pago se realizará de la siguiente manera: 

 

 Anticipo: Se otorgará un anticipo de 40%. Previo la entrega por parte del 

Contratista de la correspondiente garantía de uso de anticipo. 

 

 Forma de pago: Pago por planilla. Se lo hará mediante pago contra presentación 

de planillas mensuales de avance de obra, debidamente aprobadas por la 

fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se 

descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que 

sea en legal aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad 

será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la 

terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el 

cronograma pertinente que es parte del contrato. 

 

9. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Contrato de préstamo con el Banco 
de Desarrollo de América Latina - CAF, y los aspectos legales aplicables según la 
LOSNCP, su Reglamento General, y el presente pliego. 
 

10. Ningún oferente podrá ser adjudicatario de más de DOS contratos de obra con la 
Empresa Pública Municipal de Agua Potable de Guayaquil, EP, EMAPAG EP, que se 
ejecuten simultáneamente, ni aún como miembro de un consorcio o asociación, a menos 
que cuente con acta de entrega recepción provisional suscrita. La presente condición no 
es aplicable para oferentes extranjeros. 
 

 
11. La EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

GUAYAQUIL EP EMAPAG EP se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el 
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procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de 

indemnización alguna. 

 

Guayaquil, noviembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab. Luis Endara Terán 

SUGERENTE ADMINISTRATIVO DE EMAPAG EP 
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SECCIÓN II 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

  

2.1. Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de 

obra de mejor costo de conformidad con los términos establecidos del numeral 18 del artículo 6 

de la LOSNCP para la construcción de: PUNTO DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE PARA 

PROGRAMA HABITACIONAL DE LOTES MUNICIPALES Y REDES DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE PARA LA COOPERATIVA REALIDAD DE DIOS. 

2.2. Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD $ 3'804,466.44 más IVA 

Tres millones ochocientos cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis con 44/100). NO INCLUYE 

IVA, de conformidad con el siguiente detalle: 

 

No. 
 

Rubro 
 

Unidad 
Cantidad  

 

Precio 
Unitario 

 

Precio Total 
 

  PRELIMINARES         

1 BODEGA Y OFICINA. m2 120,000    $                                            -    

2 
LETREROS DE OBRA (2.44 X 3,60 
M); INC. LOGOTIPOS 
INSTITUCIONALES Y ARTE DISEÑO. 

u 2,000    $                                            -    

3 GUARDIANÍA DE CAMPAMENTO día 210,000    $                                            -    

  LÍNEA DE CONDUCCIÓN.         

  RED DE DISTRIBUCIÓN.         

  SUMINISTRO.         

4 
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 
500 MM. 

m 829,000    $                                            -    

5 
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 
450 MM. 

m 700,000    $                                            -    

6 
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 
400 MM. 

m  94,000    $                                            -    

7 
TUBO PEAD, PE-100, 2 MPA, DIAM 
200 MM. 

m 1.054,000    $                                            -    

8 
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 
200 MM. 

m 1.021,000    $                                            -    

9 
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 
160 MM. 

m 846,000    $                                            -    

10 
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 
110 MM. 

m 1.566,000    $                                            -    

11 
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 
90 MM. 

m 32.534,000    $                                            -    

12 
 MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, 
PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 
200 mm. 

u 170,000    $                                            -    
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13 
 MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, 
PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 
160 mm. 

u 74,000    $                                            -    

14 
 MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, 
PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 
110 mm. 

u 35,000    $                                            -    

15 
 MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, 
PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 90 
mm. 

u 625,000    $                                            -    

16 
TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA 
TERMOFUSIÓN D= 500MM X 
500mm. 

u 2,000    $                                            -    

17 
TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA 
TERMOFUSIÓN D= 450MM X 
450mm. 

u 3,000    $                                            -    

18 
TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA 
TERMOFUSIÓN D= 400MM X 
400mm. 

u 1,000    $                                            -    

19 
TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA 
ELECTROFUSIÓN D= 200MM X 
200mm. 

u 3,000    $                                            -    

20 
TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA 
ELECTROFUSIÓN D= 160MM X 
160mm. 

u 3,000    $                                            -    

21 
TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA 
ELECTROFUSIÓN D= 110MM X 
110mm. 

u 7,000    $                                            -    

22 
TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA 
ELECTROFUSIÓN D= 90MM X 
90mm. 

u 286,000    $                                            -    

23 
TEE REDUCTORA PEAD, PE-100, PN 
10, PARA ELECTROFUSIÓN D= 
200MM X 160mm. 

u 3,000    $                                            -    

24 
TEE REDUCTORA PEAD, PE-100, PN 
10, PARA ELECTROFUSIÓN D= 
160MM X 110mm. 

u 3,000    $                                            -    

25 
TEE REDUCTORA PEAD, PE-100, PN 
10, PARA ELECTROFUSIÓN D= 
110MM X 90mm. 

u 29,000    $                                            -    

26 
CODO PEAD , PE-100, PN 10, PARA 
TERMOFUSIÓN, D= 500 mm X 90°. 

u 3,000    $                                            -    

27 
CODO PEAD , PE-100, PN 10, PARA 
TERMOFUSIÓN, D= 450 mm X 90°. 

u 3,000    $                                            -    

28 
CODO PEAD , PE-100, PN 10, PARA 
TERMOFUSIÓN, D= 400 mm X 90°. 

u 3,000    $                                            -    

29 
CODO PEAD , PE-100, PN 20, PARA 
ELECTROFUSIÓN, D= 200 mm X 90°. 

u 2,000    $                                            -    
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30 
CODO PEAD , PE-100, PN 10, PARA 
ELECTROFUSIÓN, D= 200 mm X 90°. 

u 10,000    $                                            -    

31 
CODO PEAD , PE-100, PN 10, PARA 
ELECTROFUSIÓN, D= 160 mm X 90°. 

u 14,000    $                                            -    

32 
CODO PEAD , PE-100, PN 10, PARA 
ELECTROFUSIÓN, D= 110 mm X 90°. 

u 5,000    $                                            -    

33 
CODO PEAD , PE-100, PN 10, PARA 
ELECTROFUSIÓN, D= 90 mm X 45°. 

u 4,000    $                                            -    

34 
CODO PEAD , PE-100, PN 10, PARA 
ELECTROFUSIÓN, D= 90 mm X 90°. 

u 169,000    $                                            -    

35 
REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, 
PE-100, PN 10, PARA 
TERMOFUSIÓN D=500 X 400 mm. 

u 2,000    $                                            -    

36 
REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, 
PE-100, PN 10, PARA 
TERMOFUSIÓN D=400 X 315 mm. 

u 2,000    $                                            -    

37 
REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, 
PE-100, PN 10, PARA 
ELECTROFUSIÓN D=315 X 200 mm. 

u 2,000    $                                            -    

38 
REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, 
PE-100, PN 10, PARA 
ELECTROFUSIÓN D=200 X 160 mm. 

u 4,000    $                                            -    

39 
REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, 
PE-100, PN 10, PARA 
ELECTROFUSIÓN D=200 X 110 mm. 

u 2,000    $                                            -    

40 
REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, 
PE-100, PN 10, PARA 
ELECTROFUSIÓN D=160 X 110 mm. 

u 3,000    $                                            -    

41 
REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, 
PE-100, PN 10, PARA 
ELECTROFUSIÓN D=160 X 90 mm. 

u 7,000    $                                            -    

42 
REDUCTOR CONCÉNTRICO PEAD, 
PE-100, PN 10, PARA 
ELECTROFUSIÓN D=110 X 90 mm. 

u 4,000    $                                            -    

  
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y 
ACCESORIOS. 

        

43 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 
500 MM, INCLUYE ACCESORIOS Y 
VÁLVULAS 

m 793,000    $                                            -    

44 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 
450 MM, INCLUYE ACCESORIOS Y 
VÁLVULAS 

m 667,000    $                                            -    

45 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 
400 MM, INCLUYE ACCESORIOS Y 
VÁLVULAS 

m 90,000    $                                            -    
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46 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
TUBO PEAD, PE-100, 1 Y 2 MPA, 
DIAM 200 MM, INCLUYE 
ACCESORIOS Y VÁLVULAS (CON 
EQUIPO ELECTROFUSIÓN DE 
CONTRATISTA). 

m 1.966,000    $                                            -    

47 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 
160 MM, INCLUYE ACCESORIOS Y 
VÁLVULAS (CON EQUIPO 
ELECTROFUSIÓN DE 
CONTRATISTA). 

m 804,000    $                                            -    

48 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 
110 MM, INCLUYE ACCESORIOS Y 
VÁLVULAS (CON EQUIPO 
ELECTROFUSIÓN DE 
CONTRATISTA). 

m 1.485,000    $                                            -    

49 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 
90 MM, INCLUYE ACCESORIOS Y 
VÁLVULAS (CON EQUIPO 
ELECTROFUSIÓN DE 
CONTRATISTA). 

m 30.984,000    $                                            -    

50 

PRUEBAS HIDRÁULICAS DE 
TUBERÍAS MATRICES DE D=90MM, 
110MM, 160MM, 200MM, 
400MM, 450MM, Y 500MM, 
CONTRATISTA. 

m 36.789,000    $                                            -    

51 

DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS 
MATRICES DE D=90MM, 110MM, 
160MM, 200MM, 400MM, 
450MM, Y 500MM,CONTRATISTA. 

m 36.789,000    $                                            -    

52 
PRUEBA ZPT (INCLUYE INFORME 
TÉCNICO). 

m 36.789,000    $                                            -    

53 
PRUEBA QPF (INCLUYE INFORME 
TÉCNICO). 

m 36.789,000    $                                            -    

  OBRA CIVIL.         

54 
PREPARACIÓN DEL SITIO, 
REPLANTEO DE LA OBRA PARA 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. 

m  36.789,000    $                                            -    

55 

EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 
2.00M DE PROFUNDIDAD. (incluye 
roca metiorizada convinada con 
arcilla) 

m3 15.512,840    $                                            -    

56 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN 
ROCA HASTA 2.00M DE 
PROFUNDIDAD. 

m3 6.850,030    $                                            -    
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57 
RASANTEO MANUAL FONDO DE 
ZANJA. 

m2 16.160,280    $                                            -    

58 REPLANTILLO DE ARENA. m3 1.616,030    $                                            -    

59 RELLENO DE ARENA. m3 3.642,720    $                                            -    

60 
RELLENO COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE CON MATERIAL 
DEL LUGAR 70%. 

m3 8.279,290    $                                            -    

61 
MATERIAL DE MEJORAMIENTO 
COMPACTADO CON CASCAJO 
IMPORTADO. 

m3 8.279,290    $                                            -    

62 
DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01 
KM. A 5 KM. (INCLUYE 
ESPONJAMIENTO). 

m3 14.083,580    $                                            -    

63 
SIFÓNES DE TUBERIA DE D=400 A 
D=110 

u 6,000    $                                            -    

  CONEXIÓN DOMICILIARIA.         

  SUMINISTRO.         

64 

SILLETAS DE ELECTROFUSIÓN PARA 
PEAD D= 
90MMX32MM/ACOMETIDAS 
TOMA SIMPLE. 

u 2.460,000    $                                            -    

65 
REDUCTOR DE PEAD, PE 100, PN1 
0,  D=32X20 mm, PARA 
ELECTROFUSIÓN. 

u 2.460,000    $                                            -    

66 
TUBO PEAD, PE100, PN10 BARS, 
SDR 9,  DIAM 20 MM (ROLLOX100 
M.). 

m 7.380,000    $                                            -    

67 

ADAPTADOR PP HEMBRA PARA 
UNIÓN MANGUERA PEAD, 
D=20MM, CON ROSCA MACHO PVC 
D=1/2"-3/4". 

u 2.460,000    $                                            -    

68 
NEPLO PVC-U, DN 1/2´, SDR9, 
ROSCA,L=0.10 M. 

u 2.460,000    $                                            -    

69 
LLAVE DE CORTE INVIOLABLE 
D=1/2´, PN10. 

u 2.460,000    $                                            -    

70 
MEDIDOR DE 1/2"/115/B/CHORRO 
ÚNICO. 

u 2.460,000    $                                            -    

71 
NEPLO PVC-U, DN 1/2´, SDR9, 
ROSCA,L=0.50 M. 

u 2.460,000    $                                            -    

72 
TAPÓN HEMBRA PVC ROSCABLE 
D=1/2". 

u 2.460,000    $                                            -    

73 
COLLAR ANTIRROBO PARA 
MEDIDOR DE 1/2". 

u 2.460,000    $                                            -    

74 

CAJA PARA PROTECCIÓN DE 
MEDIDOR DE 1/2" de 
POLIPROPILENO INYECTADO, 
RESISTENCIA AL IMPACTO DE 60 
J/M Y RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, 

u 2.460,000    $                                            -    
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35MPA, DE (337x 200) mm SUP. Y 
DE (299x158) mm INF. H=140 mm. 
COLOR NEGRO. 

75 LLAVE DE CONTROL 1/2". u 2.460,000    $                                            -    

76 
VÁLVULA REGULADORA DE 
PRESIÓN, PARA PREDIOS. 

u 3.060,000    $                                            -    

  INSTALACIÓN.         

77 

INST. DE GUÍAS DE 20-32 MM DE 
PEAD O PVC INCLY (EXC, 
REPLANTILLO DE ARENA, RELL  CON 
MATERIAL DE CASCAJO, 
INST.ACOMETIDA CON X M. DE 
LONG, SILLETA  O COLLARINES 
SEGÚN DISEÑO TODOS LOS 
DIÁMETRO, TRANS E INSTA DE 
TUBERÍA, ACCES BOMBEO). SIN 
MEDIDOR Y CAJETÍ 

u 2.460,000    $                                            -    

78 

INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE 
D=20MM HASTA 25 MM INCLUYE 
INSTALACIÓN DE LLAVES PARA 
PEAD-PVC. 

u 2.460,000    $                                            -    

79 

INST. DE CAJETÍN METÁLICO O 
POLIPROPILENO DE D=20MM 
HASTA 25 MM. INCLUYE BLOQUE 
DE ANCLAJE DE HS DE 0.80X0.6X0.1 
M; EXCAVACIÓN, RELLENO Y 
DESALOJO O ROTURA Y 
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO. 

u 2.460,000    $                                            -    

  HIDRANTE.         

  SUMINISTRO.         

80 
TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA 
ELECTROFUSIÓN D= 110MM X 
110mm. 

u 13,000    $                                            -    

81 
 MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, 
PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 90 
mm. 

u 13,000    $                                            -    

82 
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 
90 MM. 

m 39,000    $                                            -    

83 
ENLACE DE TRANSICIÓN BRIDADO, 
PEAD- ACERO, DN 90X80 MM, 
PN10. 

u 13,000    $                                            -    

84 
VÁLVULA DE COMPUERTA, HD , 
EXTREMOS BRIDADOS, PN10, D=90 
mm. 

u 13,000    $                                            -    

85 
CONTRABRIDAS ( BRIDA LOCA 
METÁLICA) ALUMINIO, PN10 BAR, 
D=90mm. 

u 26,000    $                                            -    
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86 
PORTA BRIBA DE PEAD PE100, 
SERIE 8, SDR 17, PN10 BAR, 
D=90mm. 

u 26,000    $                                            -    

87 
CODO PEAD , PE-100, PN 10, PARA 
ELECTROFUSIÓN, D= 90 mm X 45°. 

u 26,000    $                                            -    

88 MEDIDOR DE 3" PARA HIDRANTE. u 13,000    $                                            -    

89 
HIDRANTE NO 3 DN80 BRIDADO 
CON DOS SALIDA DE 2 1/2" TIPO 
ROSCA 8 HILOS/PULG (*). 

u 13,000    $                                            -    

  INSTALACIÓN.         

90 
INSTALACIÓN DE HIDRANTE ø 90 Y 
110 MM. INCLUYE MACRO 
MEDIDOR. 

u 13,000    $                                            -    

91 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA MATRIZ DE PEAD DE D=63 
,90 MM. L= 100 M INCLUYE 
ACCESORIOS, CINTA OLITAS Y 
VÁLVULAS (CON EQUIPO 
ELECTROFUSIÓN DE 
CONTRATISTA). 

m 39,000    $                                            -    

  OBRA CIVIL         

92 REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS. m2 8,320    $                                            -    

93 
EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA 
A MANO HASTA 1.50 M. DE 
PROFUNDIDAD. 

m3 16,640    $                                            -    

94 
MATERIAL DE MEJORAMIENTO 
COMPACTADO CON CASCAJO 
IMPORTADO. 

m3 5,210    $                                            -    

95 
REPLANTILLO DE H.S F´C=140 
KG/CM2. 

m3 0,390    $                                            -    

96 
HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 
KG/CM2 (EN SITIO). 

m3 31,850    $                                            -    

97 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. kg 2.516,150    $                                            -    

98 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
RECTO. 

m2 130,000    $                                            -    

99 
DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01 
KM. A 5 KM. (INCLUYE 
ESPONJAMIENTO). 

m3 16,640    $                                            -    

100 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TAPA METÁLICA DE ACERO A36 
ANTIDESLIZANTE. 

m2 13,000    $                                            -    

  
CÁMARA VÁLVULA DE 
SECTORIZACIÓN 

        

  
CÁMARA VÁLVULA TIPO I / Ø90mm - 
160mm 

        

  SUMINISTRO.         

101 
TAPA DE HIERRO DÚCTIL Ø 600 
MM CLASE D 400. 

u 4,000    $                                            -    
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102 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CINTA PVC 0-18 CM PARA JUNTAS 
DE CONSTRUCCIÓN. 

m 19,200    $                                            -    

103 
 MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, 
PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 
110 mm. 

u 4,000    $                                            -    

104 
 MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, 
PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 
160 mm. 

u 4,000    $                                            -    

105 
CONTRABRIDAS ( BRIDA LOCA 
METÁLICA) ALUMINIO, PN10 BAR, 
D=110mm. 

u 4,000    $                                            -    

106 
CONTRABRIDAS ( BRIDA LOCA 
METÁLICA) ALUMINIO, PN10 BAR, 
D=160mm. 

u 4,000    $                                            -    

107 
PORTA BRIBA DE PEAD PE100, 
SERIE 8, SDR 17, PN10 BAR, 
D=110mm. 

u 4,000    $                                            -    

108 
PORTA BRIBA DE PEAD PE100, 
SERIE 8, SDR 17, PN10 BAR, 
D=160mm. 

u 4,000    $                                            -    

109 
VÁLVULA DE COMPUERTA, HD, DN 
110 MM, PN10 

u 2,000    $                                            -    

110 
VÁLVULA DE COMPUERTA, HD, DN 
160 MM, PN10 

u 2,000    $                                            -    

111 
INST. DE VÁLVULA DE 
COMPUERTA, HD. 

u 4,000    $                                            -    

  OBRA CIVIL         

112 REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 25,000    $                                            -    

113 
EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA 
A MANO HASTA 1.50 M. DE 
PROFUNDIDAD 

m3 43,750    $                                            -    

114 
MATERIAL DE MEJORAMIENTO 
COMPACTADO CON CASCAJO 
IMPORTADO 

m3 28,750    $                                            -    

115 
REPLANTILLO DE H.S F´C=140 
KG/CM2 

m3 0,650    $                                            -    

116 
HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 
KG/CM2 (EN SITIO) 

m3 4,800    $                                            -    

117 
HORMIGÓN SIMPLE F´C=350 
KG/CM2 (EN SITIO) 

m3 4,550    $                                            -    

118 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. kg 738,810    $                                            -    

119 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
RECTO. 

m2 32,000    $                                            -    

120 
DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01 
KM. A 5 KM. (INCLUYE 
ESPONJAMIENTO) 

m3 43,750    $                                            -    
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121 

ESCALERA METÁLICA (INCLUYE 
PELDAÑOS CON VARILLA ø 16 MM, 
FY=4200 Kg./cm2, (SOLDADURA 
AWS E-6011), ÁNGULOS, PERNOS 
DE EXPANSIÓN Y PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA. 

m 5,000    $                                            -    

  
CÁMARA VÁLVULA TIPO II / Ø200mm - 
400mm 

        

  SUMINISTRO.         

122 
TAPA DE HIERRO DÚCTIL Ø 600 
MM CLASE D 400. 

u 3,000    $                                            -    

123 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CINTA PVC 0-18 CM PARA JUNTAS 
DE CONSTRUCCIÓN. 

m 16,800    $                                            -    

124 
 MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, 
PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 
200 mm. 

u 6,000    $                                            -    

125 
CONTRABRIDAS ( BRIDA LOCA 
METÁLICA) ALUMINIO, PN10 BAR, 
D=200mm. 

u 6,000    $                                            -    

126 
PORTA BRIBA DE PEAD PE100, 
SERIE 8, SDR 17, PN10 BAR, 
D=200mm. 

u 6,000    $                                            -    

127 
VÁLVULA DE COMPUERTA, HD, DN 
200 MM, PN10 

u 3,000    $                                            -    

128 
INST. DE VÁLVULA DE 
COMPUERTA, HD. 

u 3,000    $                                            -    

  OBRA CIVIL         

129 REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 21,870    $                                            -    

130 
EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA 
A MANO HASTA 1.50 M. DE 
PROFUNDIDAD 

m3 38,270    $                                            -    

131 
MATERIAL DE MEJORAMIENTO 
COMPACTADO CON CASCAJO 
IMPORTADO 

m3 23,750    $                                            -    

132 
REPLANTILLO DE H.S F´C=140 
KG/CM2 

m3 0,600    $                                            -    

133 
HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 
KG/CM2 (EN SITIO) 

m3 4,200    $                                            -    

134 
HORMIGÓN SIMPLE F´C=350 
KG/CM2 (EN SITIO) 

m3 4,320    $                                            -    

135 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. kg 673,080    $                                            -    

136 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
RECTO. 

m2 31,680    $                                            -    

137 
DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01 
KM. A 5 KM. (INCLUYE 
ESPONJAMIENTO) 

m3 38,270    $                                            -    
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138 

ESCALERA METÁLICA (INCLUYE 
PELDAÑOS CON VARILLA ø 16 MM, 
FY=4200 Kg./cm2, (SOLDADURA 
AWS E-6011), ÁNGULOS, PERNOS 
DE EXPANSIÓN Y PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA. 

m 3,750    $                                            -    

  
CÁMARA VÁLVULA DE DESAGÜE Y 
AIRE. 

        

  CÁMARA DE DESAGÜE         

  SUMINISTRO.         

139 
SUM. ADAPTADOR DE ACOPLE CON 
PAREDES DE RESERVA DN=100 
mm, PN10 

u 8,000    $                                            -    

140 
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 
90 MM. 

m 26,400    $                                            -    

141 
TEE PEAD, PE-100, PN 10, PARA 
ELECTROFUSIÓN D= 90MM X 
90mm. 

u 8,000    $                                            -    

142 
CODO PEAD , PE-100, PN 10, PARA 
ELECTROFUSIÓN, D= 90 mm X 45°. 

u 8,000    $                                            -    

143 
VÁLVULA DE COMPUERTA, HD, DN 
90 MM, PN10 

u 8,000    $                                            -    

144 
CONTRABRIDAS ( BRIDA LOCA 
METÁLICA) ALUMINIO, PN10 BAR, 
D=90mm. 

u 8,000    $                                            -    

145 
PORTA BRIBA DE PEAD PE100, 
SERIE 8, SDR 17, PN10 BAR, 
D=90mm. 

u 8,000    $                                            -    

146 
TAPA DE HIERRO DÚCTIL Ø 600 
MM CLASE D 400. 

u 8,000    $                                            -    

147 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CINTA PVC 0-18 CM PARA JUNTAS 
DE CONSTRUCCIÓN. 

m 38,400    $                                            -    

  INSTALACIÓN.         

148 
INST. ADAPTADOR DE ACOPLE CON 
PAREDES DE RESERVA DN=100 mm 

u 8,000    $                                            -    

149 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
TUBO PEAD, PE-100, 1 MPA, DIAM 
90 MM, INCLUYE ACCESORIOS Y 
VÁLVULAS (CON EQUIPO 
ELECTROFUSIÓN DE 
CONTRATISTA). 

m 26,400    $                                            -    

150 
INST. DE VÁLVULA DE 
COMPUERTA, HD. 

u 8,000    $                                            -    

151 
INST. UNIÓN DESMONTAJE, HD, DN 
100 MM, PN10,BB 

u 8,000    $                                            -    

  OBRA CIVIL         

152 REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 50,000    $                                            -    
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153 
EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA 
A MANO HASTA 1.50 M. DE 
PROFUNDIDAD 

m3 87,500    $                                            -    

154 
MATERIAL DE MEJORAMIENTO 
COMPACTADO CON CASCAJO 
IMPORTADO 

m3 57,500    $                                            -    

155 
REPLANTILLO DE H.S F´C=140 
KG/CM2 

m3 1,300    $                                            -    

156 
HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 
KG/CM2 (EN SITIO) 

m3 9,600    $                                            -    

157 
HORMIGÓN SIMPLE F´C=350 
KG/CM2 (EN SITIO) 

m3 9,100    $                                            -    

158 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. kg 1.477,620    $                                            -    

159 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
RECTO. 

m2 64,000    $                                            -    

160 
DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01 
KM. A 5 KM. (INCLUYE 
ESPONJAMIENTO) 

m3 87,500    $                                            -    

161 

ESCALERA METÁLICA (INCLUYE 
PELDAÑOS CON VARILLA ø 16 MM, 
FY=4200 Kg./cm2, (SOLDADURA 
AWS E-6011), ÁNGULOS, PERNOS 
DE EXPANSIÓN Y PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA. 

m 10,000    $                                            -    

  CÁMARA DE VÁLVULA AIRE         

  SUMINISTRO.         

162 
ENLACE TEE BRIDADO DE PEAD KIT, 
PE 100,  ELECTROFUSIÓN, D= 
160X80X160 mm, PN16 

u 2,000    $                                            -    

163 
TRAMO DE TUBERÍA L= 0.30 M,  
HG,  DN  25 MM, PN16, ROSCABLE 

u 2,000    $                                            -    

164 
VÁLVULA DE AIRE  DN 25 MM, 
PN16 

u 2,000    $                                            -    

165 
TRAMO DE TUBERÍA L=0.05 M, HG, 
DN  25 MM, PN16, ROSCABLE 

u 2,000    $                                            -    

166 
PLACA REDUCTORA 80X25MM, 
B/R, PN16 

u 2,000    $                                            -    

167 LLAVE DE CORTE, DN 1´, PN16. u 2,000    $                                            -    

  OBRA CIVIL         

168 REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 1,280    $                                            -    

169 
EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA 
A MANO HASTA 1.50 M. DE 
PROFUNDIDAD 

m3 0,450    $                                            -    

170 
MATERIAL DE MEJORAMIENTO 
COMPACTADO CON CASCAJO 
IMPORTADO 

m3 0,450    $                                            -    
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171 
REPLANTILLO DE H.S F´C=140 
KG/CM2. 

m3 0,080    $                                            -    

172 
HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 
KG/CM2 (EN SITIO) 

m3 0,580    $                                            -    

173 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. kg 45,460    $                                            -    

174 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
RECTO. 

m2 3,790    $                                            -    

175 
DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01 
KM. A 5 KM. (INCLUYE 
ESPONJAMIENTO) 

m3 0,450    $                                            -    

176 PUERTA DE BARAJA(0,52X0,78) u 2,000    $                                            -    

  BOOSTER         

177 SISTEMA DE BOOSTER u 1,000    $                                            -    

178 GENERADOR  u 1,000    $                                            -    

  SUMINISTROS BOOSTER         

  SUMINISTROS MECÁNICOS.         

179 
 MANGUITO UNIÓN PEAD, PE-100, 
PN 10 PARA ELECTROFUSIÓN D= 
200 mm. 

u 2,000    $                                            -    

180 
PORTA BRIBA DE PEAD PE100, 
SERIE 8, SDR 17, PN10 BAR, 
D=200mm. 

u 10,000    $                                            -    

181 
PORTA BRIBA DE PEAD PE100, 
SERIE 8, SDR 17, PN10 BAR, 
D=160mm. 

u 4,000    $                                            -    

182 
CONTRABRIDAS ( BRIDA LOCA 
METÁLICA) ALUMINIO, PN10 BAR, 
D=200mm. 

u 10,000    $                                            -    

183 
CONTRABRIDAS ( BRIDA LOCA 
METÁLICA) ALUMINIO, PN10 BAR, 
D=160mm. 

u 4,000    $                                            -    

184 

NEPLO ROSCADO, ACERO ASTM A-
36, PN6, L=0.10 M, D=20 MM CON 
RECUBRIMIENTO  GALVANIZADO 
EN CALIENTE 

u 4,000    $                                            -    

185 
JUNTA FLEXIBLE, DN 160MM, PN 
10 

u 4,000    $                                            -    

186 
PUENTE DE GRÚA DE 5 TON PARA 
CUARTO DE BOOSTER 

u 1,000    $                                            -    

187 
CODO DE 90° B-B, PN 10, D=200 
MM 

u 2,000    $                                            -    

188 
CODO DE 90° B-B, PN 10, D=160 
MM 

u 2,000    $                                            -    

189 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA, CED40, D=160 MM 
(INCLUYE ACCESORIOS) 

m 20,000    $                                            -    
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190 
SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERO 
CLASE 150, D=160 MM 

u 4,000    $                                            -    

191 
SUM. DE TEE B-B, PN 10, 
D=160MM 

u 4,000    $                                            -    

192 
SUMINISTRO DE NEPLO ROSCADO, 
PN 10, L=0.10 M, D=20 MM 

u 4,000    $                                            -    

193 
SUMINISTRO DE NEPLO B-B, PN 10, 
L=0.60 M, D=160 MM 

u 8,000    $                                            -    

194 
SUMINISTRO DE NEPLO B-B, PN 10, 
L=0.20 M, D=160 MM 

u 4,000    $                                            -    

195 CODO DE 90° B-B, PN 10, D=50 MM u 6,000    $                                            -    

196 
SUMINISTRO DE TUBERÍA B-B, PN 
10, L=0.95 M, D=50 MM 

u 2,000    $                                            -    

197 
SUMINISTRO DE TUBERÍA B-B, PN 
10, L=1.67 M, D=50 MM 

u 2,000    $                                            -    

198 
SUMINISTRO DE TUBERÍA B-B, PN 
10, L=5.20 M, D=50 MM 

u 2,000    $                                            -    

199 
JUNTA DE DESMONTAJE, B-B, DN 
200MM, PN 10 

u 2,000    $                                            -    

200 
JUNTA DE DESMONTAJE, B-B, DN 
160MM, PN 10 

u 4,000    $                                            -    

201 
SUMINISTRO DE FILTRO DE BAJA 
PRESIÓN B-B, PN 10, ACERO DN 
160 

u 2,000    $                                            -    

202 
VÁLVULA DE COMPUERTA DN 
200mm PN16 VOLANTE 

u 2,000    $                                            -    

203 
VÁLVULA DE COMPUERTA DN 
160mm PN16 VOLANTE 

u 6,000    $                                            -    

204 
VÁLVULA DE COMPUERTA DN 
50mm PN16 VOLANTE 

u 2,000    $                                            -    

205 
VÁLVULA DE MARIPOSA DN160 
PN16 

u 2,000    $                                            -    

206 VÁLVULA DE AIRE PN16 u 4,000    $                                            -    

207 VÁLVULA DE BOLA DN 20mm u 4,000    $                                            -    

  SUMINISTROS PARA SISTEMA DE AALL.         

208 CODO PVC DE 90º, D=160 MM. u 4,000    $                                            -    

209 REDUCTO PVC D= 200 A 160 MM. u 2,000    $                                            -    

210 TEE PVC DE 90º, D=200 MM. u 2,000    $                                            -    

211 
SUMINISTRO DE TUBO PVC PARA 
DESAGÜE D=200mm 

m 35,000    $                                            -    

  
SUMINISTROS PARA ACOMETIDA 
AGUA POTABLE. 

        

212 
SILLETAS DE TERMOFUSIÓN PARA 
PEAD Ø 200 MM X SALIDA 
ROSCADA ½” 

u 1,000    $                                            -    

213 
CONEXIÓN EN TEE DE D=160 MM, 
200 MM 

u 2,000    $                                            -    
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214 
TUBO PEAD, PE100, PN10 BARS, 
SDR 9,  DIAM 20 MM (ROLLOX100 
M.). 

m 4,850    $                                            -    

215 
CODO PEAD 90º PE 100 PN 16 
PARA TERMOFUSIÓN D= 50 MM 

u 2,000    $                                            -    

216 
COLLAR ANTIRROBO PARA 
MEDIDOR DE 1/2". 

u 1,000    $                                            -    

217 

CAJA PARA PROTECCIÓN DE 
MEDIDOR DE  1/2" de 
POLIPROPILENO INYECTADO, 
RESISTENCIA AL IMPACTO DE 60 
J/M Y RESISTENCIA A LA TRACCIÓN,  
35MPA,   DE (337x 200) mm SUP.  Y 
DE (299x 158) mm INF. H=140 mm. 
COLOR NEGRO. 

u 1,000    $                                            -    

218 
LLAVE/BOLA RECTA/CORTE DE 1/2" 
P'' POLIET. 

u 1,000    $                                            -    

219 
LLAVE DE CORTE INVIOLABLE 
D=1/2´, PN10. 

u 1,000    $                                            -    

  OBRA CIVIL.         

  INSTALACIÓN.         

  
PREPARACIÓN DEL SITIO Y REPLANTEO 
DE LAS OBRAS. SONDEOS. 

        

220 

PREPARACIÓN DEL SITIO, 
REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LA 
OBRA INCLUYE LEVANTAMIENTO 
PLANIMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO 
PARA ESTRUCTURAS 

m2 587,710    $                                            -    

  
ACTIVIDADES ADICIONALES DEL 
CONTRATISTA. 

        

221 
ELABORACIÓN DE PLANOS AS 
BUILT (BOOSTER Y REDES) 

u 45,000    $                                            -    

222 
LEVANTAMIENTO PARA REALIZAR 
PLANOS AS BUILT (BOOSTER Y 
REDES) 

ha 121,950    $                                            -    

223 FOTOGRAFÍA DE OBRA. u 85,000    $                                            -    

  
CUARTO DE BOOSTER, CUARTO DE 
GENERADOR, GARITA Y 
CERRAMIENTO. 

        

  ZAPATAS AISLADAS.         

224 
EXCAVACIÓN MANUAL EN ARCILLA 
Y  EN ROCA HASTA 2,00 M DE 
PROFUNDIDAD  

m3 179,260    $                                            -    

225 
RELLENO COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE CON MATERIAL 
CASCAJO IMPORTADO. 

m3 134,450    $                                            -    

226 
REPLANTILLO DE H.S. F´C= 140 
KG/CM2. 

m3 6,140    $                                            -    
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227 
HORMIGÓN  SIMPLE  F`C  =   280  
KG/CM2  PARA ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA. 

m3 24,750    $                                            -    

228 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. Kg 1.955,250    $                                            -    

  RIOSTRAS.         

229 
HORMIGÓN CICLÓPEO 60% HS Y 
40% PIEDRA. 

m3 14,260    $                                            -    

230 
HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 
KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO) 

m3 14,260    $                                            -    

231 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. Kg 1.126,630    $                                            -    

  CONTRAPISO.         

232 
HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 
KG/CM2 (EN SITIO). 

m3 32,950    $                                            -    

233 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. Kg 2.603,370    $                                            -    

  COLUMNAS.         

234 
HORMIGÓN  SIMPLE  F`C  =   280  
KG/CM2  PARA ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA. 

m3 20,860    $                                            -    

235 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. Kg 1.648,260    $                                            -    

  VIGAS MEDIANERAS         

236 
HORMIGÓN  SIMPLE  F`C  =   280  
KG/CM2  PARA ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA. 

m3 5,370    $                                            -    

237 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. Kg 424,570    $                                            -    

  VIGAS DE CUBIERTA.         

238 
HORMIGÓN  SIMPLE  F`C= 280 
KG/CM2 PARA ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA. 

m3 15,300    $                                            -    

239 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. Kg 1.208,310    $                                            -    

  CONTRAPISO EN CUBIERTA.         

240 
HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 
KG/CM2 (EN SITIO) - INCLUYE 
IMPERMEABILIZACIÓN  

m3 32,950    $                                            -    

  
LOSA DE CUBIERTA (INC. FACHADA DE 
MALLA). 

        

241 
HORMIGÓN  SIMPLE F`C= 280  
KG/CM2  PARA ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA. 

m3 11,220    $                                            -    

242 
LOSA ALIVIANADA CON BLOQUES 
DE POLIESTIRENO (INCLUYE  
ENCOFRADO) 

m2 175,210    $                                            -    

243 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. Kg 1.196,550    $                                            -    

244 
ENLUCIDO CON MORTERO DE 
HORMIGÓN INCLUYE MANO DE 
OBRA Y MATERIALES. 

m2 175,210    $                                            -    
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245 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CERRAMIENTO PARA FACHADA 
CON PANELES DE CHAPA PLEGADA 

m 55,800    $                                            -    

246 
DESAGUADERO DE ACERO 
GALVANIZADO PARA FACHADA 

u 6,000    $                                            -    

  
BLOQUES PARA SOPORTE DE BOOSTER 
Y TUBERÍAS. 

        

247 
HORMIGÓN  SIMPLE  F`C  =   280  
KG/CM2  PARA ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA. 

m3 11,590    $                                            -    

248 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. Kg 915,610    $                                            -    

  
MAMPOSTERÍA, ENLUCIDO, 
VENTANAS Y PINTURA. 

        

249 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE 
VIDRIO 19x19x8cm 

m2 3,000    $                                            -    

250 
MAMPOSTERÍA BLOQUE PESADO 
DE 9 X19 X 39CM 

m2 577,380    $                                            -    

251 
ENLUCIDO CON MORTERO DE 
HORMIGÓN INCLUYE MANO DE 
OBRA Y MATERIALES. 

m2 1.154,760    $                                            -    

252 EMPASTE 2 MANOS. m2 1.154,760    $                                            -    

253 
PINTURA INTERIOR DE CAUCHO SIN  
EMPASTE. 

m2 577,380    $                                            -    

254 
PINTURA EXTERIOR DE CAUCHO 
SIN EMPASTE. 

m2 577,380    $                                            -    

  PUERTAS METÁLICAS.         

255 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PORTON DE INGRESO PERFILES 
METÁLICOS  CON  PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA 

Kg 14,700    $                                            -    

256 

PUERTA DE MALL, TRIPLE 
GALVANIZADA CUARTO 
GENERADOR ELECTRICO Y 
BOOSTER 

m2 26,660    $                                            -    

257 

ESCALERA METÁLICA (INCLUYE 
PELDAÑOS CON VARILLA ø 16 MM, 
FY=4200 Kg./cm2, (SOLDADURA 
AWS E-6011), ÁNGULOS, PERNOS 
DE EXPANSIÓN Y PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA. 

m 4,800    $                                            -    

  
SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 
INTERNOS. 

        

258 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. Kg 292,020    $                                            -    

259 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PERFILES METÁLICOS  CON  
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

Kg 724,440    $                                            -    
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260 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS. 

m 9,000    $                                            -    

  
COMPLEMENTARIOS (INCLUYE CANAL 
DESAGÜE - TORRE MONOPOLO). 

        

  CANAL DE DESAGÜE.         

261 
HORMIGÓN  SIMPLE  F`C  =   280  
KG/CM2  PARA ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA. 

m3 4,390    $                                            -    

262 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. Kg 346,810    $                                            -    

263 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PERFILES METÁLICOS  CON  
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 

Kg 347,220    $                                            -    

  TORRE DE COMUNICACIÓN.         

264 
HORMIGÓN  SIMPLE  F`C= 280  
KG/CM2  PARA ESTRUCTURA 
HIDRÁULICA. 

m3 8,460    $                                            -    

265 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. Kg 452,660    $                                            -    

266 
SUMINISTRO, ENSAMBLAJE E 
INSTALACIÓN DE ANTENA 
MONOPOLO 18m 

u 1,000    $                                            -    

  
INSTALACIÓN MECÁNICA - 
VENTILACIÓN - ACÚSTICO. 

        

  
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y 
ACCESORIOS MECÁNICOS. 

        

267 
INSTALACIÓN DE BOOSTER 
PAQUETE 

u 2,000    $                                            -    

268 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA, 
VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE 
ACERO (INCLUYE PERNOS). 

u 43,000    $                                            -    

  PRUEBAS HIDRÁULICAS.         

269 

PRUEBAS HIDRÁULICAS DE 
TUBERÍAS MATRICES, VALOR 
MÍNIMO GLOBAL, CONTRATISTA. 
LONG. MAX. 280 M 

u 1,000    $                                            -    

270 
DESINFECCIÓN VALOR MÍNIMO 
GLOBAL, CONTRATISTA. LONG. 
MAX. 280 M 

u 1,000    $                                            -    

  
SISTEMA DE VENTILACIÓN Y 
AISLAMIENTO ACÚSTICO. 

        

271 
SUMINISTRO DE 2 SILENCIADORES 
BOOSTER 

u 1,000    $                                            -    

272 
INSTALACIÓN DE SISTEMA 
ACÚSTICO EN SILENCIADORES 
BOOSTER 

u 1,000    $                                            -    

273 SISTEMA DE VENTILACIÓN u 1,000    $                                            -    

274 
INSTALACIÓN DE SISTEMA 
ACÚSTICO SISTEMA DE 
VENTILACIÓN. 

u 1,000    $                                            -    
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  INSTALACIÓN DE SISTEMA POTABLE.         

275 
EXCAVACIÓN A MANO HASTA 1.50 
DE PROFUNDIDAD (SPT MAYOR A 
30) 

m3 5,210    $                                            -    

276 
RELLENO COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE CON MATERIAL 
DEL LUGAR 

m3 3,890    $                                            -    

277 
INSTALACIÓN DE SILLETA EN 
TUBERÍA PEAD Ø 90 MM, 110 Y 160 
MM(INCLUYE PERFORACIÓN) 

u 1,000    $                                            -    

278 
PERFORACIÓN DE TUBERÍA MATRIZ 
DE PVC Ó AC. 

u 1,000    $                                            -    

279 
INSTALACIÓN DE MEDIDOR CON 
CAJETÍN METÁLICO DE D=1/2" Y 
3/4". 

u 1,000    $                                            -    

280 
VERIFICACIONES DEL SERVICIO DE 
AAPP A NIVEL DEL MEDIDOR 

u 1,000    $                                            -    

281 
ANCLAJE DE HS PARA LLAVE DE 
CONTROL DE 0.50M X 0.50M X 
0.10M. 

u 1,000    $                                            -    

282 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GRIFO PARA PATIO 

u 1,000    $                                            -    

283 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y 
ACCESORIOS DE PVC Y ACERO 
PARA AGUA POTABLE (AA.PP), 
D=1/2".INCLUYE ( EXCAVACIÓN,  
REPLANTILLO DE ARENA, RELLENO 
CON MATERIAL CASCAJO) 

m 3,250    $                                            -    

  SISTEMA ELÉCTRICO         

  
PARTE ELÉCTRICA -  
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL - 
COMUNICACIÓN. 

        

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL 
DE MEDIDOR. 

        

284 

GESTIONES CON LA UDELEG PARA 
LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS 
ELÉCTRICOS Y  MEDIDOR DE 
ENERGÍA. 

u 1,000    $                                            -    

285 
CONSUMO DE ENERGÍA DURANTE 
PERIODOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
RECEPCIÓN DE OBRA. 

día 30,030    $                                            -    

286 
INSTALACIÓN DE POSTE 
HORMIGÓN 12 METROS 

u 4,000    $                                            -    

287 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA RÍGIDA DE  1" CON 
ACCESORIOS.. 

m 42,000    $                                            -    

288 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC DE  4" CON 
ACCESORIOS 

m 22,000    $                                            -    
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289 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA RÍGIDA DE  1/2" CON 
ACCESORIOS 

m 35,000    $                                            -    

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE 
ACOMETIDAS Y TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL. 

        

290 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO PRINCIPAL 460V (TDP-
SV).  INCLUYE BREAKER TRIFÁSICO 
DE 300 A, BREAKER TRIFÁSICO DE 
80 A, 50A y 40 A.  ADEMÁS DE 
BARRAS DE COBRE CON SUS 
RESPECTIVOS AISLADORES. 

u 1,000    $                                            -    

291 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONDUCTOR # 4 DE CU TIPO THHN 

m 20,000    $                                            -    

292 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONDUCTOR # 6 DE CU TIPO THHN 

m 20,000    $                                            -    

293 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONDUCTOR # 8 DE CU TIPO THHN 

m 20,000    $                                            -    

294 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CABLE #10 FLEXIBLE THHN 

m 20,000    $                                            -    

295 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONDUCTOR # 1/0 THHN 

m 35,000    $                                            -    

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SERVICIOS GENERALES. 

        

296 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BREAKER ENCHUFABLE DE 2P-20A.. 

u 2,000    $                                            -    

297 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BREAKER ENCHUFABLE DE 2P-30A 

u 1,000    $                                            -    

298 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BREAKER ENCHUFABLE DE 2P-50A 

u 1,000    $                                            -    

299 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUNTO DE TOMACORRIENTE 
DOBLE A 120 VAC PARA USO 
GENERAL... 

u 8,000    $                                            -    

300 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TOMACORRIENTE POLARIZADO 
120 VAC CON TAPA PARA 
INTEMPERIE. 

u 2,000    $                                            -    

301 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUNTO DE TOMACORRIENTE DE 
220VAC PARA A/A. 

u 2,000    $                                            -    

302 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUNTO DE TOMACORRIENTE A 220 
V - 40 A PARA USO DE EQUIPO DE 
SOLDAR 

u 1,000    $                                            -    

303 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE 
PUNTO DE ALUMBRADO DE 120V. 

u 11,000    $                                            -    
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304 
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO 
DE HS DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M 
INCLUYE TAPA DE HA 

u 4,000    $                                            -    

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERNO Y 
EXTERNO. 

        

305 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
LÁMPARA LED PARA INTERPERIE 
DE 48W 

u 8,000    $                                            -    

306 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LÁMPARA DE EMERGENCIA. 

u 4,000    $                                            -    

307 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CABLE  #12 FLEXIBLE THHN.. 

m 300,000    $                                            -    

308 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  
TUBERÍA PVC PESADA 1" CON 
ACCESORIOS. 

u 100,000    $                                            -    

309 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO PVC  PARA ILUMINACIÓN 
EXTERIOR. 

u 1,000    $                                            -    

310 
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO 
DE HS DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M 
INCLUYE TAPA DE HA 

u 5,000    $                                            -    

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 

        

311 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PARARRAYO CON DISPOSITIVO DE 
CEBADO, NORMA IEC 62305, UNE 
21186, NFC 17102. PRUEBAS 
REALIZADAS EN LABORATORIOS 
CERTIFICADOS POR ENTE 
REGULADOR DE CADA PAÍS. 

u 1,000    $                                            -    

312 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DISPOSITIVO DE 
EQUIPOTENCIALIDAD PEC-100... 

u 1,000    $                                            -    

313 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONDUCTOR CU DESNUDO 2/0 
AWG. 

m 30,000    $                                            -    

314 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
SOLDADURA EXOTÉRMICA 

u 8,000    $                                            -    

315 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VARILLA COOPERWELD 
COMPLETAMENTE DE COBRE DE 
2.4 m X3/8" CON CONECTOR PARA 
SOLDADURA EXOTÉRMICA.  
INCLUYE MANO DE OBRA POR 
EXCAVACIÓN PARA ARMADO DE LA 
MALLA 

u 6,000    $                                            -    

316 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BARRA COLECTORA DE SISTEMA DE 

u 1,000    $                                            -    
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PUESTA TIERRA DE 400X50X5mm 
(ANCHOXALTOXESPESOR) DE CU 
INCLUYE DOS AISLADORES DE 
BARRA DE 50mm.. 

317 
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO 
DE HS DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M 
INCLUYE TAPA DE HA 

u 2,000    $                                            -    

318 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA RÍGIDA DE 1" CON 
ACCESORIOS 

m 30,000    $                                            -    

319 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA RÍGIDA DE  3/4" 

m 15,000    $                                            -    

320 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
AIRE ACONDICIONADO DE 18000 
BTU A 220 VAC, 60 HZ. CON 
SISTEMA PURIFICADOR, CONTROL 
REMOTO INALÁMBRICO, 
DEFLEXIÓN DE AIRE, MÓDO 
AUTOMÁTICO, RECUBRIMIENTO 
GOLD FIN, FILTRO ANTIBACTERIAL, 
CON AHORRO DE ENERGÍA TIPO 
INVERTER 

u 1,000    $                                            -    

321 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONCENTRADOR... 

u 1,000    $                                            -    

322 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TECLADO ALFANUMÉRICO... 

u 1,000    $                                            -    

323 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SENSOR DETECTOR DE HUMO... 

u 1,000    $                                            -    

324 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONTACTO MAGNÉTICO... 

u 5,000    $                                            -    

325 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUZ ESTROBOSCÓPICA/SIRENA. 

u 2,000    $                                            -    

326 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESTACIÓN MANUAL DE INCENDIO... 

u 1,000    $                                            -    

327 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SIRENA 30 W CON TAMPER... 

u 1,000    $                                            -    

328 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SENSOR DE MOVIMIENTO 
INTERIOR... 

u 4,000    $                                            -    

329 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ANTENA YAGUI GSM... 

u 1,000    $                                            -    

330 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SENSOR UNIDIRECCIONAL 
PERIMÉTRICO... 

u 4,000    $                                            -    

331 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PROTECCIÓN PARA CERRAMIENTO 
CON CERCO ELÉCTRICO MASTER 
INCLUYE: TUBERÍAS DE FIJACIÓN Y 

u 1,000    $                                            -    
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5  LÍNEAS DE ALAMBRE DE ACERO 
TRIPLE GALVANIZADO PARA ALTO 
VOLTAJE, EQUIPO ENERGIZADO DE 
8000 VOLT. Y 4 AMP. DC. 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL 
DE MEDIDOR. 

        

332 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TABLERO DE MEDIDOR CL-20 - 3F - 
460 V TIPO MILBANK CON 
BREAKER DE  50A-3P, pintado al 
horno tipo vitrina, medidas 
80x40x30cm 

u 1,000    $                                            -    

333 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA RÍGIDA DE 1/2" CON 
ACCESORIOS 

m 35,000    $                                            -    

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDAS  Y TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL. 

        

334 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 
TIPO REDUCTOR SECO DE 25KVA 
460/240-120V 

u 1,000    $                                            -    

335 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REVERSIBLE DE 4" 

u 1,000    $                                            -    

336 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA RÍGIDA DE 4" 

m 15,000    $                                            -    

337 SUM. E INST. CODO RÍGIDA DE 4" u 1,000    $                                            -    

338 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLEJE 
DE ACERO 3/4" 

u 6,000    $                                            -    

339 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
210M DE LÍNEA TRIFÁSICA DE 
13,8KV POR PARTE DE LA CNEL. 

u 1,000    $                                            -    

340 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TRANSFORMADOR PADMOUNTED 
TRIFÁSICO 250KVA 60HZ 
13800V//460-266V, ACEITE TIPO 
FR3 

u 1,000    $                                            -    

341 
CAJA DE PASO DE 80X80X80CM DE 
HORMIGÓN SEGÚN PLANOS 

u 1,000    $                                            -    

342 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA 
SECCIONADORA FUSIBLE DE 15KV.  
INCLUYE FUSIBLES 

u 3,000    $                                            -    

343 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PARARRAYOS DE 10KV 

u 3,000    $                                            -    

344 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN 
SUBTERRÁNEA 3X2 XLPE 15KV 

u 35,000    $                                            -    

345 
KIT DE PUNTAS TERMINALES 
EXTERIORES E INTERIORES 

u 1,000    $                                            -    
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346 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BASE PARA TRANSFORMADOR 
TIPO PADMOUNTED (SEGÚN 
PLANOS) 

u 1,000    $                                            -    

347 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DUCTO SUBTERRÁNEO 
ACOMETIDA A.T. Y B.T. (SEGÚN 
PLANOS) 

u 1,000    $                                            -    

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SERVICIOS GENERALES. 

        

348 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PANEL DE MONOFÁSICO  G.E. (12-
24 ESPACIOS) 

u 1,000    $                                            -    

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERNO Y 
EXTERNO. 

        

349 
SUM. E INST. CODO RÍGIDO DE 
3/4" 

u 5,000    $                                            -    

350 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REVERSIBLE DE 3/4". 

u 3,000    $                                            -    

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE SEGURIDAD. 

        

351 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TARJETA CENTRAL, BATERÍA, 
TARJETA EXPANSORAS, 
TRANSFORMADOR, FUENTES, UPS 
Y REGLETA PARA RACK. 

u 1,000    $                                            -    

  CABLE DE COMUNICACIÓN.         

352 

SUMINISTRO DE CABLE COAXIAL 
RG-8, SUPRESOR DE 
TRANSIGENTES, CONECTORES N-
MACHO Y PIG-TAIL RG58 

u 2,000    $                                            -    

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 
DE COMUNICACIÓN DE RADIO 
RACOM. 

        

353 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CABLE EXTENSOR RG58 DE 2 MT., 
ENTRE SUPRESOR Y CABLE RG-8. 
INCLUYE DOS CONECTORES 

u 2,000    $                                            -    

354 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REVERSIBLE DE D = 2 1/2" 

u 2,000    $                                            -    

355 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA RÍGIDA 2 1/2" CON 
ACCESORIO 

m 15,000    $                                            -    

356 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
FUNDA SELLADA DE 2 1/2" 

m 18,000    $                                            -    

357 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONECTOR PARA FUNDA SELLADA 
DE 2 1/2" 

u 4,000    $                                            -    
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358 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN DE 
TUBERÍA DE 2 1/2" A MONOPOLO 

u 2,000    $                                            -    

359 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BATERÍA DE RESPALDO PARA 
RADIO RACOM MR-400 DE 12 
VDC/7.2 AH. SE CONTEMPLA 
MODIFICACIONES EN CABLEADO 
EN TABLERO 

u 2,000    $                                            -    

360 
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO 
DE HS DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M 
INCLUYE TAPA DE HA.. 

u 1,000    $                                            -    

361 
SUM. E INST. CODO RÍGIDO DE 2 
1/2" 

u 4,000    $                                            -    

362 
INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL 
RG-8 

m 25,000    $                                            -    

363 
INSTALACIÓN DE SUPRESOR DE 
TRANSIGENTES 

u 2,000    $                                            -    

364 

INSTALACIÓN DE CONECTORES 
TIPO N MACHO PARA CABLE RG-8 
PARA LA CONEXIÓN ENTRE LA 
ANTENA OMNIDIRECCIONAL Y LA 
RADIO RACOM MR-400 

u 4,000    $                                            -    

365 

INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL 
RG‐58 CONECTADO DENTRO DEL 
TABLERO ENTRE SUPRESOR DE 
TRANSIGENTES DE RADIO Y LA 
RADIO RACOM MR-400 

u 2,000    $                                            -    

366 
INSTALACIÓN Y APUNTAMIENTO 
DE ANTENA DIRECCIONAL DE 
RADIO RACOM MR-400 

u 1,000    $                                            -    

367 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BALIZA SOLAR PARA SEÑALIZACIÓN 
DE TORRE DE COMUNICACIÓN 
AUTO SOPORTADA 

u 1,000    $                                            -    

  
INSTALACIÓN, TENDIDO Y CONEXIÓN 
DE SEÑALES DE BOOSTER A TABLERO 
DE CONTROL Y UPS. 

        

368 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA RÍGIDA 2 1/2" CON 
ACCESORIO.. 

m 35,000    $                                            -    

369 

CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA 
TABLERO DE CONTROL DE HS DE 
0.80 X 0.50 X 0.70 M (Ver plano 
civil) 

u 1,000    $                                            -    

370 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  
CABLE CONCÉNTRICO 4X10 THHN 
PARA CONEXIÓN ENTRE TABLERO 
DE CONTROL Y UPS 

m 15,000    $                                            -    
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371 
CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA 
TABLERO DE UPS DE HS DE 0.60 X 
1.10 X 0.70 M (Ver plano civil) 

u 1,000    $                                            -    

372 
MANO DE OBRA POR TENDIDO DE 
CABLES DE SEÑALES DESDE 
BOOSTER A TABLERO DE CONTROL 

u 2,000    $                                            -    

373 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CONDULETA LB DE 2 1/2" 

u 8,000    $                                            -    

374 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MATERIALES VARIOS PARA 
TENDIDO DE CABLES (UNIONES 
RÍGIDAS 2 1/2", AMARRAS, 
AISLANTE, ETC.). 

u 2,000    $                                            -    

375 
INSTALACIÓN DE TABLERO DE 
FUERZA Y CONTROL DE BOOSTER 
PAQUETE 

u 2,000    $                                            -    

376 
INSTALACIÓN DE TABLERO RACK 
DE UPS 

u 2,000    $                                            -    

377 

MANO DE OBRA POR TENDIDO DE 
CABLES DE COMUNICACIÓN RS-485 
DESDE BOOSTER A TABLERO DE 
CONTROL. INCLUYE PONCHADO DE 
CONECTOR RJ-45 

u 2,000    $                                            -    

378 

MANO DE OBRA POR TENDIDO DE 
CABLES DE COMUNICACIÓN 
ETHERNET DESDE TABLERO DE UPS 
A TABLERO DE CONTROL. INCLUYE 
PONCHADO DE CONECTOR RJ-45 

u 2,000    $                                            -    

379 

INSTALACIÓN DE UPS, 
TRANSFERENCIA Y BATERÍAS EN 
TABLERO RACK DE BOOSTER 
PAQUETE. 

u 2,000    $                                            -    

380 

CONEXIÓN DE SEÑALES DE 
CONTROL Y FUERZA EN TABLERO 
DE BOOSTER PAQUETE DE 
ACUERDO A PLANOS. 

u 2,000    $                                            -    

381 

CONEXIÓN DE CABLES DE 
BATERÍAS, UPS, ENTRADAS Y 
SALIDAS DE TRANSFERENCIA EN 
TABLERO  RACK DE BOOSTER 
PAQUETE. INCLUYE CONECTORES 
PARA ENCHUFES Y TOMAS 

u 2,000    $                                            -    

  
FLUJO METRO DE BOOSTER / 
SWITCHES. 

        

382 
INSTALACIÓN DE TRANSMISOR 
PROMAG W 400 EN TABLERO DE 
CONTROL 

u 4,000    $                                            -    
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383 
CONEXIÓN ELÉCTRICA Y 
CONFIGURACIÓN DE TRANSMISOR 
PROMAG W 400 - SENSOR 

u 4,000    $                                            -    

384 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GEL DIELÉCTRICO SITRANS F KIT 
PARA RELLENAR 

u 4,000    $                                            -    

385 
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO 
DE HS DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M 
INCLUYE TAPA DE HA.. 

u 1,000    $                                            -    

386 
SUMINISTRO DE CAUDALÍMETRO 
PROMAG W 400, 5W4C1F, DN150 
6" 

u 2,000    $                                            -    

  
INTERRUPTORES DE POSICIÓN PARA 
VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA. 

        

387 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTORES DE POSICIÓN 
INCLUYE ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN 

h 50,000    $                                            -    

388 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CABLE BELDEN 3X16 
APANTALLADO 

m 40,000    $                                            -    

  SISTEMA SCADA, MÍMICAS.         

389 

SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE 
RTU PARA TRANSMISIÓN DE 
VARIABLES AL SCADA, 
CONFIGURACIÓN DE MÍMICAS, 
RADIO Y PUESTA EN MARCHA 

h 50,000    $                                            -    

390 
CONFIGURACIÓN Y DESARROLLO 
DE PRUEBAS DEL SISTEMA SCADA 

h 50,000    $                                            -    

  
SUMINISTRO DE EQUIPOS ACÚSTICOS 
Y DE VENTILACIÓN. 

        

391 
DIFUSOR 4 VÍAS DE ALUMINIO 
12"X12" 

u 2,000    $                                            -    

392 
REJILLA DE EXTRACCIÓN ALUMINIO 
12"X12" 

u 2,000    $                                            -    

393 DUCTO FLEXIBLE u 1,000    $                                            -    

394 
VENTILADOR DE SUMINISTRO 
1000CFM, 0.35 SP, 220V, INCLUYE 
PREFILTRO 

u 1,000    $                                            -    

395 
VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 
900CFM, 0.35SP, 220V 

u 1,000    $                                            -    

396 
TABLERO DE CONTROL CON 
ARRANCADOR SUAVE 2HP, 220V 

u 1,000    $                                            -    

397 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SILENCIADOR RESISTIVOS TIPO 
SPLITTER DE  990 x 800 x 4000 
MM.. 

u 2,000    $                                            -    

  
SUMINISTRO DE GRUPO 
ELECTRÓGENO. 
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398 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
EQUIPO ELECTRÓGENO 30 KVA 
(STAND BY) // 460 V/240 VAC, 60 
HZ, TANQUE DIARIO 

u 1,000    $                                            -    

399 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO DE TRANSFERENCIA 
AUTOMÁTICA DE 60 A 

u 1,000    $                                            -    

400 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA RÍGIDA 2 1/2" CON 
ACCESORIO 

m 12,000    $                                            -    

401 
SUM. E INST. CODO RÍGIDO  DE 2 
1/2" 

u 1,000    $                                            -    

402 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONDUCTOR # 4 DE CU TIPO TTU 

m 30,000    $                                            -    

403 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONDUCTOR # 6 DE CU TIPO TTU 

m 10,000    $                                            -    

404 
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO 
DE HS DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M 
INCLUYE TAPA DE HA 

u 1,000    $                                            -    

  
VÁLVULAS REGULADORAS DE 
PRESIÓN 

        

  SUMINISTRO.         

405 
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 
VRP PN16 CAUDAL CONTINUO 
DIAM 40 MM. Y ACCESORIOS  

u 1,000    $                                            -    

  INSTALACIÓN         

407 
INST DE VÁLVULA REDUCTORA DE 
PRESIÓN VRP. 

u 1,000    $                                            -    

  OBRA CIVIL         

408 REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 19,780    $                                            -    

409 
EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA 
A MANO HASTA 1.50 M. DE 
PROFUNDIDAD 

m3 63,290    $                                            -    

410 
MATERIAL DE MEJORAMIENTO 
COMPACTADO CON CASCAJO 
IMPORTADO 

m3 7,910    $                                            -    

411 
MATERIAL DE SUB- BASE CLASE l ( 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) 

m3 3,300    $                                            -    

412 
REPLANTILLO DE H.S F´C=140 
KG/CM2. 

m3 0,990    $                                            -    

413 
HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 
KG/CM2 (EN SITIO) 

m3 8,900    $                                            -    

414 
HORMIGÓN SIMPLE F´C=350 
KG/CM2 (EN SITIO) 

m3 2,210    $                                            -    

415 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. kg 877,690    $                                            -    

416 
INSTALACIÓN DE ARMADURAS 
PARA ESTRUCTURAS 

kg 877,690    $                                            -    
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417 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
RECTO. 

m2 23,630    $                                            -    

418 
SUMINISTRO DE PERFILES 
METÁLICOS  CON  PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA 

kg 246,750    $                                            -    

419 
INSTALACIÓN DE PERFILES 
METÁLICOS  CON  PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA 

kg 246,750    $                                            -    

420 
DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01 
KM. A 5 KM. (INCLUYE 
ESPONJAMIENTO) 

m3 63,290    $                                            -    

421 
TAPA DE HIERRO DÚCTIL Ø 600 
MM CLASE D 400. 

u 2,000    $                                            -    

422 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CINTA PVC 0-18 CM PARA JUNTAS 
DE CONSTRUCCIÓN. 

m 11,820    $                                            -    

423 
INSTALACIÓN DE CINTA PVC 0-18 
CM PARA JUNTAS DE 
CONSTRUCCIÓN. 

m 11,820    $                                            -    

424 

ESCALERA METÁLICA (INCLUYE 
PELDAÑOS CON VARILLA ø 16 MM, 
FY=4200 Kg./cm2, (SOLDADURA 
AWS E-6011), ÁNGULOS, PERNOS 
DE EXPANSIÓN Y PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA. 

m 2,100    $                                            -    

425 SUM. LÁMINA POLIURETANO m 10,600    $                                            -    

426 INST. LÁMINA POLIURETANO m 10,600    $                                            -    

  
SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN EN 
REDES 

        

427 REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2 12,500    $                                            -    

428 
EXCAVACIÓN EN ARENA Y ARCILLA 
A MANO HASTA 1.50 M. DE 
PROFUNDIDAD 

m3 21,880    $                                            -    

429 
TAPA DE HIERRO DÚCTIL Ø 600 
MM CLASE D 400. 

u 2,000    $                                            -    

430 
SISTEMA TABLERO DE CONTROL DE 
PRESIÓN 

u 2,000    $                                            -    

431 
REPLANTILLO DE H.S F´C=140 
KG/CM2 

m3 0,320    $                                            -    

432 
HORMIGÓN SIMPLE F´C=280 
KG/CM2 (EN SITIO) 

m3 2,400    $                                            -    

433 
HORMIGÓN SIMPLE F´C=350 
KG/CM2 (EN SITIO) 

m3 2,280    $                                            -    

434 ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS. kg 369,400    $                                            -    

435 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
RECTO. 

m2 16,000    $                                            -    
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436 

ESCALERA METÁLICA (INCLUYE 
PELDAÑOS CON VARILLA ø 16 MM, 
FY=4200 Kg./cm2, (SOLDADURA 
AWS E-6011), ÁNGULOS, PERNOS 
DE EXPANSIÓN Y PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA. 

m 2,500    $                                            -    

437 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CINTA PVC 0-18 CM PARA JUNTAS 
DE CONSTRUCCIÓN. 

m 9,600    $                                            -    

  
AMBIENTAL Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

        

438 
PROTECCIÓN PARA EL 
TRABAJADOR. 

u 50,000    $                                            -    

439 
LETREROS INFORMATIVOS 
(ADVERTENCIA 200 M). 

u 8,000    $                                            -    

440 
LETREROS INFORMATIVOS 
(PRECAUCIÓN 100 M ). 

u 8,000    $                                            -    

441 
LETREROS INFORMATIVOS 
(DISCULPE LAS MOLESTIAS). 

u 8,000    $                                            -    

442 
LETREROS INFORMATIVOS 
(PELIGRO HOMBRE TRABAJANDO). 

u 8,000    $                                            -    

443 
LETREROS INFORMATIVOS 
(DESVIÓ). 

u 8,000    $                                            -    

444 
LETREROS INFORMATIVOS (VÍA 
CERRADA). 

u 8,000    $                                            -    

445 
CINTA DE SEÑALIZACIÓN (LEYENDA 
PELIGRO). 

m 3.897,400    $                                            -    

446 PALETAS DE PARE. u 8,000    $                                            -    

447 
BARRERAS DE HORMIGÓN TIPO 
NEW JERSEY. 

u 8,000    $                                            -    

448 
PARANTES DE CAÑA O MADERA 
CON DADOS DE HORMIGÓN. 

u 8,000    $                                            -    

449 PASOS PEATONALES DE MADERA. u 8,000    $                                            -    

450 VALLAS ( LIVIANAS ). u 8,000    $                                            -    

451 
EXTINTORES EN EL CAMPAMENTO 
ABC DE 20 LIBRAS 

u 5,000    $                                            -    

452 CONOS DE TRAFICO 70 Cm. u 15,000    $                                            -    

453 CABAÑAS SANITARIAS (2 CABAÑAS) día 210,000    $                                            -    

454 VOLANTES INFORMATIVAS u 4.000,000    $                                            -    

455 
CHARLAS DE SOCIALIZACIÓN DEL 
PROYECTO CON LA COMUNIDAD. 

u 2,000    $                                            -    

456 CONTROL DE POLVO CON AGUA m3 756,000    $                                            -    

457 MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL u 6,000    $                                            -    

458 
MEDICIÓN DE MATERIAL 
ARTICULADO PM 2,5 Y PM 10 (2 EN 
CADA SITIO) 

u 6,000    $                                            -    
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459 
TACHOS (3) PARA DESECHOS 
(ORGÁNICOS, PELIGROSOS Y 
COMUNES, 3 PARA CADA SITIO) 

u 6,000    $                                            -    

460 
PLAN DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

u 1,000    $                                            -    

  

TOTAL 
SIN IVA  $              3.804.466,44  

 

 El oferente deberá preparar su presupuesto y cálculos correspondientes con dos 
decimales. 
 

2.3. Especificaciones técnicas: 
 

Las especificaciones técnicas se encuentran elevadas en la página web institucional de la 
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP 
EMAPAG EP, www.emapag-ep.gob.ec como documento anexo al procedimiento.  
 
Se incluyen en Anexos las especificaciones técnicas del proyecto, considerando todos los 
rubros a contratarse; los estudios y diseños previos, completos, definitivos y actualizados 
correspondientes; y, los estudios de prevención/mitigación de impactos ambientales, para lo 
cual la entidad deberá cumplir la normativa ambiental aplicable y las salvaguardias ambientales 
y sociales de CAF.  
 
La descripción abarcará los rubros, procedimientos de trabajo, materiales a emplear, requisitos 
disponibilidad del equipo mínimo para la ejecución de cada rubro, ensayos, tolerancias de 
aceptación, forma de pago, en la medida de que sean necesarios.  

 

Cualquier discrepancia entre los componentes de los documentos contractuales, será resuelta 
acatando el siguiente orden de prioridad sobre los otros: los planos prevalecen sobre los presupuestos 
y las Especificaciones Particulares de estos pliegos y así mismo las especificaciones prevalecen sobre 
el presupuesto. 

 

2.3.1. Planos del proyecto: 

Los planos completos son parte del pliego, y se publicarán en la página web institucional de la 
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP 
EMAPAG EP, www.emapag-ep.gob.ec, como un anexo. 

 

SECCION III 
 

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 
3.1. Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el 

siguiente: 

N° Concepto Día Hora 

1 Fecha de publicación miércoles, 02 de noviembre de 2022 17:30 

2 Fecha límite de preguntas viernes, 11 de noviembre de 2022 17:00 

3 Fecha límite de respuestas y aclaraciones miércoles, 16 de noviembre de 2022 17:30 

4 Fecha límite de entrega de ofertas jueves, 08 de diciembre de 2022 14:00 

5 Fecha límite de apertura de ofertas jueves, 08 de diciembre de 2022 15:00 

6 Fecha estimada de adjudicación jueves, 22 de diciembre de 2022 17:30 
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En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de 5 días, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 154 de la Codificación de Resoluciones del Servicio 

Nacional de Contratación Pública. 

3.2. Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la fecha de celebración del 

contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública. 

3.3. Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar 

en el Formulario de Oferta: Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios. 

3.3.1. Forma de presentar la oferta: La oferta deberá presentarse de forma física, hasta la fecha 
y hora indicada en el calendario del proceso, en la Secretaría de la Comisión Técnica ubicada 
en la Av. Francisco de Orellana S/N y Av. Miguel H. Alcivar, referencia: Centro Empresarial Las 
Cámaras, Torre B, Piso Mezzanine. La oferta deberá presentarse conforme a lo solicitado en los 
pliegos y de la siguiente forma:  

 
a) Toda la oferta debe venir foliada y sumillada. 
b) Los archivos de todos formularios en formato editable.doc (Word), y los archivos 

de los APUS y presupuestos en formato editable .xls (Excel), ambos en versión 
2013 o superior, deberán presentarse a través de un medio de almacenamiento 
o dispositivo electrónico, pendrive. La no presentación de este requisito será 
causal de rechazo. 

c) Todos los formularios deberán venir firmados por el representante legal o 
procurador común del oferente o similar. La omisión de dicha firma en uno de los 
formularios será causal de rechazo. 

d) La oferta se presentará en forma física, dentro de un sobre cerrado que contenga 

la siguiente ilustración: 

 

LICITACIÓN INTERNACIONAL DE OBRAS  

“CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO LPI-CAF-EMAPAG-01-22" 

 

SOBRE ÚNICO 

Abogado  

Luis Endara Terán 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, EP, 

EMAPAG EP 

Presente 

 

PRESENTADA POR: ____________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________ 

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para 

su entrega-recepción.  
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No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados 
para su entrega recepción. TODOS LOS FORMULARIOS DE LA OFERTA DEBERÁN ESTAR 
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL OFERENTE. 
 
El secretario/a de la Comisión Técnica recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de recepción 
por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha 
y hora de recepción. 
 

3.4. Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 365 días, 
contado a partir de que la entidad contratante notifique el inicio de la obra. 
 
La recepción definitiva se realizará en el término de 180 días a contarse desde la suscripción del 
Acta de Recepción Provisional. 
 
3.5. Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la 
depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el 
costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y 
accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los 
costos indirectos entre los que incluirán las actividades y rubros necesarios para el 
cumplimiento cabal de los planes de bioseguridad, ambiental y riesgo laborar además del 
cumplimiento de la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción 
definitiva de las mismas, incluirá también los impuestos y tasas vigentes; así como, los 
servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para 
entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio.  
 
El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones 
Particulares del Pliego, en el Formulario de Oferta Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, 
Cantidades y Precios, para la obra que propone ejecutar. 
 
De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la 
Resolución emitida por el SERCOP para el efecto. 
 
3.5.1. Certificaciones de tuberías y sus accesorios: El oferente deberá presentar 
obligatoriamente los catálogos y certificaciones de las tuberías y sus accesorios. La no 
presentación de estos será causal de rechazo de la oferta.  Con el propósito de resguardar la 
ejecución integral y oportuna de la obra, el oferente deberá presentar obligatoriamente la carta 
de compromiso de suministro de la tubería de la línea de impulsión que cumpla con las 
especificaciones exigidas y que sea emitida por el representante legal del fabricante, en la que 
se acredite el compromiso de suministrar al oferente la tubería indicada en las cantidades 
exigidas dentro del presente procedimiento, debiendo detallarse además en la carta el plazo del 
suministro. La no presentación o el incumplimiento de este requerimiento será causal de rechazo 
de la oferta. 

 
3.6. Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 8 de la 
convocatoria del pliego y el proyecto de contrato.  
 
3.6.1. Anticipo: Se otorgará un anticipo de 40%. Previo la entrega por parte del Contratista de 
la correspondiente garantía de uso de anticipo. 
 
La Contratista pagará por cuenta propia los gastos que se deriven de la protocolización del 
presente contrato. 
 
3.6.2. Valor restante de la obra: Pago por planilla. Se lo hará mediante pago contra 
presentación de planillas MENSUALES, debidamente aprobadas por la fiscalización y 
autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del 
anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El monto 
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del anticipo entregado por la Entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago 
de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en 
el cronograma pertinente que es parte del contrato. 
 

3.7 Cobro de suministro: El Contratista deberá elaborar los planos de taller (conforme a las 

condiciones actuales de la obra y diagnóstico del área de estudio), para la verificación y 

aprobación de las cantidades de los materiales y suministros por parte de la Fiscalización. 

Considerando que se cancelará las cantidades efectivamente instaladas en obra. 

3.8 Suspensión de los Trabajos:  

La fiscalización dispondrá la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier 

momento, cuando se detecte incumplimiento del diseño y especificaciones en las obras 

contratadas incluyendo las del Plan de Manejo Ambiental del proyecto. La suspensión durará 

hasta que el contratista acate las recomendaciones impartidas por la fiscalización.  

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a prórroga de plazo, 

pagos adicionales o indemnizaciones al contratista. 
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SECCIÓN IV 
 

VERIFICACION Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

4.1. Verificación de las ofertas 
 
4.1.1. Integridad de la oferta 
 
La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los Formularios y 
requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

I Formularios de la Oferta 
 
1.1 Presentación y compromiso 
1.2 Datos generales del oferente 
1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes 
1.4 Situación financiera 
1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios 
1.6 Análisis de precios unitarios 
1.7 Metodología de construcción 
1.8 Cronograma valorado de trabajos 
1.9 Experiencia del oferente 
1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto 
1.11 Equipo asignado al proyecto 
 
II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida 
 
 2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto 
 2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto 
 
III Formulario de compromiso de asociación o consorcio  
 
Este formulario deberá presentarse firmado por el representante legal, procurador común del 
oferente o similar, inclusive en caso de no presentarse como un consorcio o asociación.  
 
IV Formulario de compromiso de subcontratación 
 
Este formulario deberá presentarse firmado por el representante legal, procurador común del 
oferente o similar, inclusive en caso de no existir subcontratación. 
 
Todos los formularios que conforman la integridad de la oferta deberán presentarse firmados por 
el representante legal o procurador común del oferente o similar. El incumplimiento de este 
requisito será causal de rechazo de la oferta. 
 
4.1.2. Equipo mínimo: Para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento, el 
Contratista deberá contar mínimo con el siguiente equipo. 
 

N° 
EQUIPO 

CANTIDAD 
CARACTERISTICAS 

MINIMAS 

1 Retroexcavadora 3  Mínimo 75 HP  

2 Volqueta 4 Mínimo 8 m3 

3 Cargadora 2 Mínimo 110 HP 

4 Tanquero 1 Mínimo 8 m3 

5 Camión 2 Mínimo 4 Ton 

6 Minicargador 2 Mínimo 57 HP 
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CONSIDERACIONES RESPECTO DEL EQUIPO MÍNIMO: 

1. El oferente deberá presentar con su oferta un CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE 

EQUIPO. 

2. Los documentos que acreditan la propiedad del equipo serán fiel copia del original 

debidamente certificada ante Notario Público.  

3. El oferente deberá presentar las matrículas emitidas por el MTOP vigentes del equipo 

caminero. Se aceptará la presentación de un documento vigente emitido por el MTOP 

que certifique que la matrícula se encuentra en trámite de emisión. 

4. El oferente deberá acreditar la propiedad del 50% de las unidades solicitadas como 

equipo mínimo, con la presentación de la matrícula vigente a la presentación de la oferta 

a nombre del propietario. Se aceptará como máximo que el 50% de las unidades 

solicitadas como equipo mínimo sean alquiladas, para lo cual deberá presentar carta de 

compromiso de alquiler con reconocimiento de firma y rúbrica ante Notario Público, 

adjuntando copia de la matrícula vigente y cédula del propietario debidamente 

notariadas. 

5. Para los extranjeros se solicitará la documentación pertinente que acredite la propiedad 

y habilitación del equipo de conformidad con la Legislación del país correspondiente.  

6. Cada oferente deberá asegurarse que el equipo ofertado no forme parte del equipo 

incluido en algún contrato adjudicado del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Guayaquil (M.I. Municipalidad de Guayaquil) y EMAPAG EP. Serán descalificadas las 

ofertas cuyos equipos estén comprometidos en otra obra, de conformidad con los 

formularios presentados en las ofertas, a menos que hayan solicitado por escrito la 

liberación del equipo y esta haya sido concedida mediante acta de sustitución de equipo, 

sustitución que debe ser debidamente justificada por condiciones supervinientes y no 

conocidas al momento de presentación de las ofertas.  Lo mismo se aplicará para el caso 

del personal técnico presentado en la oferta. 

7. En caso de presentarse equipos bajo el contrato de depósito comercial que no cuenten 

aún con matrícula, se deberá presentar el respectivo contrato debidamente certificado 

ante Notario Público, la declaración aduanera régimen 70 de la máquina que fue 

destinada a régimen suspensivo y la placa de identificación del equipo otorgada por la 

fábrica donde consta el año de producción, número de serie y modelo. 

8. Para las oferentes radicados en el Ecuador será válida la matrícula de las volquetas  de 

acuerdo al calendario de revisión y matriculación de la Empresa Pública Municipal de 

Tránsito de Guayaquil –  ORDENANZA QUE REGULA EL SERVICIO PUBLICO DE 

REVISION TECNICA VEHICULAR, MATRICULACION, REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

VEHICULAR Y VENTANILLA UNICA DE TRAMITES DE MOVILIDAD EN EL CANTON 

GUAYAQUIL Y QUE AUTORIZA LA CONCESION DE DICHOS SERVICIOS A LA 

INICIATIVA PRIVADA y/o calendario de matriculación vehicular de la Agencia Nacional 

de Tránsito. La entidad contratante verificará en la página web del SRI www.sri.gob.ec 

que los equipos no mantengan deuda por concepto de impuestos, tasas u otros valores 

pendientes de pago. Adicionalmente a la matrícula de las volquetas, se deberá 

presentar el documento de la revisión técnica vehicular vigente. No se aceptará el 

adhesivo para acreditar este requerimiento ni revisión visual. 

9. El equipo propuesto no deberá exceder el tiempo de vida útil, previsto en lo establecido 
en Acuerdo Interministerial Nro. 079 publicado en el Registro Oficial 642 de fecha 16 de 
febrero del 2012 y la Resolución No. 111DIR2014ANT, publicado en Registro Oficial 241 
de fecha 31 de diciembre 2014.  
 

4.1.3. Personal técnico mínimo: 
 

N° FUNCIÓN 
NIVEL DE ESTUDIO 

(Con título) 
TITULACIÓN ACADEMICA PARTICIPACION CANTIDAD 
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1 
Superintendente de 
Obra 

Tercer Nivel INGENIERO CIVIL 100 % 1 

2 Residente de Obra Tercer Nivel INGENIERO CIVIL 100 % 2 

3 Ingeniero Ambiental  Tercer Nivel 

INGENIERO AMBIENTAL 
O CIVIL CON 

ESPECIALIDAD 
AMBIENTAL 

100 % 1 

4 
Ingeniero en 
seguridad industrial 

Tercer Nivel 

INGENIERO INDUSTRIAL 
O CIVIL CON 

ESPECIALIDAD EN 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

100 % 1 

5 Ingeniero Eléctrico Tercer Nivel INGENIERO ELÉCTRICO 50 % 1 

PERSONAL TECNICO AUXILIAR 

 
Especialista en 
Seguridad vial y 
manejo de tráfico  

Tercer Nivel 
INGENIERO CIVIL CON 

EXPERIENCIA EN VIAS Y 
TRAFICO 

100 % 1 

 
Especialista social o 
de Relaciones 
Comunitarias 

Tercer Nivel 

SOCIOLOGO O 
ANTOPÓLOGO O 
COMUNICADOR O 

TRABAJOR SOCIAL 

100 % 1 

 

Nota: EL Personal Técnico Auxiliar no será sujeto a verificación de cumplimiento mínimo, salvo 

el adjudicatario deberá presentar toda la información previa al inicio de obra 

 En la hoja de vida, se incluirá una copia de los títulos profesionales y registro en la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para títulos 
obtenidos en el Ecuador y documentos equivalentes para extranjero.   
 

 Se detallará la experiencia en trabajos conforme lo estipulado en el presente pliego y se 
anexarán certificados y copias de las Actas de Recepción (provisional o definitiva) 
otorgados por la entidad contratante y en los que se deberá indicar una breve descripción 
de los trabajos, las cantidades y los montos ejecutados. Para demostrar la participación 
del personal técnico propuesto se deberá adjuntar soportes que acrediten la veracidad 
de la información o de la certificación, tales como, planillas del IESS, facturas o 
documentos equivalentes para extranjeros. De igual manera, se considerarán obras que 
se encuentren actualmente en ejecución mínimo 75%, para la cual se deberán anexar 
toda la documentación de respaldo. 

 

 Para el caso de profesionales extranjeros deberá el contratista a su costo, proveer 
durante la construcción, de un traductor por cada dos profesionales que no hablen el 
idioma español.  
 

 El personal técnico detallado desde los numerales 1 al 4 de la tabla anteriormente 
descrita deberán acreditar que cuentan con la Licencia de Prevención en Riesgos 
Laborales registrada en el SENESCYT, excepto para el caso de oferentes extranjeros a 
quienes no les será exigible el presente requerimiento. 

 

 El Superintendente de Obra y Residentes de Obra Civil, deberán acreditar que se han 
capacitado en la instalación del tipo de tubería correspondiente objeto de la presente 
contratación, a través de la presentación de la pertinente certificación comprobable 
emitida por el representante legal del proveedor de la tubería correspondiente a las redes 
a instalar.  
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4.1.4. Experiencia general y específica mínima: 
 
a) La experiencia específica mínima deberá estar directamente relacionada con el objeto 
de la contratación. 
 
b) La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la 
entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual. 
 
c) Para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia 
adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de 
trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá 
considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las 
calidades que se señalaron anteriormente. 
 
d) La entidad contratante obligatoriamente deberá dimensionar los parámetros de 
calificación de experiencia general y específica mínima requerida de conformidad con el 
contenido de tabla de dimensionamiento de experiencias en función del presupuesto referencial 
del procedimiento de contratación. 
 
Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima 
específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima 
general, este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos 
de experiencias. 
 
e) En caso de asociaciones o consorcios, se sumará la experiencia de cada asociado hasta 
llegar al monto solicitado. Si el oferente presenta experiencia en consorcios anteriores, deberá 
presentar la constitución legal del consorcio y demostrar que su participación fue igual o superior 
al 25%, la experiencia presentada se validará por el porcentaje descrito en dicha constitución. 
No se aceptarán experiencias en consorcios anteriores en las que la participación del oferente 
fue menor al 25%.   
 
f) En caso de que uno de los oferentes se presente como persona natural, se le aceptará como 
experiencia (general o específica) aquella que se demuestre mediante los certificados solicitados 
que fue adjudicado o contratado como proveedor de dicha experiencia. Se aceptará experiencia 
de superintendente, o jefe de obra para acreditar una experiencia general o específica del 
oferente siempre y cuando el oferente sea una persona natural. Dicha información se verificará 
con los certificados emitidos por máxima autoridad competente de la autoridad contratante o 
máxima autoridad del área requirente y las afiliaciones del seguro social. Para el caso de los 
oferentes extranjeros los documentos deberán ser traducidos al español y debidamente 
apostillados.  
 
g) En caso de que el oferente sea una persona jurídica deberá demostrar una existencia 
legal mínima de tres (3) años, de acuerdo a lo que establecen las reglas de participación sobre 
experiencia, existencia legal y patrimonio para los procedimientos de contratación pública, art. 
65 de la Codificación de Resoluciones del SERCOP. 
 
h) Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta desde la fecha 
de inicio de la ejecución de las experiencias presentadas hasta la fecha de convocatoria de 
acuerdo con el cronograma establecido en el presente procedimiento. 
 
i)  Los oferentes presentarán máximo cuatro contratos para acreditar su experiencia 

general y especifica mínima, y la asignación por puntaje se circunscribirá a dichos contratos 

presentados. 

 
j)  Se considerarán obras que se encuentren actualmente en ejecución mínimo 75%, para 
lo cual el oferente deberá presentar la respectiva certificación emitida por la máxima autoridad 
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competente de la autoridad contratante o máxima autoridad del área requirente, junto con la 
última planilla aprobada. 

 
Nota: De la documentación certificada ante Notario Público, se deberá adjuntar la correspondiente 
diligencia Notarial emitida por el Consejo de la Judicatura; y, para el caso de los oferentes 
extranjeros deberán certificar y apostillar los documentos similares en las embajadas o consulados 
de cada país. 

 
4.1.4.1 Experiencia mínima general del oferente 
 

El oferente deberá demostrar experiencia de sistemas de agua potable y/o alcantarillado sanitario 

y/o pluvial, ejecutadas dentro de los últimos DIEZ AÑOS, por un monto de al menos USD 

1.902.233,22 dólares, equivalente al 50% del presupuesto referencial. La experiencia podrá ser 

acumulada siempre y cuando el monto de cada experiencia sea al menos USD$ 475.558.30 

equivalente al 25% del monto de la experiencia mínima general 

 

Para el caso de trabajos relacionados con entidades del sector público, la ejecución de obras 

será acreditada con la presentación de certificados, contratos o acta de recepción provisional o 

definitiva debidamente certificados por Notario Público.   

 

Para el caso de trabajos relacionados con el sector privado, además del certificado, contratos o 

del acta de entrega recepción, se deberá presentar copias de las facturas y comprobantes de 

retención, debidamente certificados por Notario Público.   

 

Los certificados deberán ser emitidos a favor del oferente y suscritos por el Representante Legal 

de la Entidad Contratante o la Máxima Autoridad del Área Requirente o el Administrador del 

contrato y deben contener por lo menos la siguiente información:  

 

a) Nombre de la entidad contratante;  

b) Descripción del proyecto;  

c) Periodo de ejecución del proyecto (especificar periodo) y monto;  

d) Nombre de la empresa encargada del proyecto;  

e) Dirección y número de teléfono del otorgante del certificado; 

f) Nombre y firma de la persona otorgante del certificado.  

 

Las actas de entrega recepción definitivas serán suscritas por el contratista, el administrador del 

contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato. 

 

La experiencia general no podrá acreditar a la experiencia específica 
 

4.1.4.2 Experiencia mínima específica del oferente 
 
El oferente deberá demostrar experiencia en la construcción de redes de agua potable, con 

tuberías a presión cuya longitud sea de al menos 1 kilómetro con diámetros mayores o iguales a 

400 mm o la instalación de medidores en al menos 2100 Unidades y sistemas de bombeo, 

ejecutadas dentro de los últimos DIEZ AÑOS, por un monto de al menos USD 951.116,61 

dólares, equivalente al 25% del presupuesto referencial. Cabe recalcar que, la presentación de 

una de las dos obras validará la experiencia solicitada. 

 

La experiencia podrá ser acumulada siempre y cuando el monto de cada experiencia sea al 

menos USD$ 237.779,15 equivalente al 25% del monto de la experiencia mínima específica. 
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Para el caso de trabajos relacionados con entidades del sector público, la ejecución de obras 

será acreditada con la presentación de certificados, contratos o acta de recepción provisional o 

definitiva. 

 

Para el caso de trabajos relacionados con el sector privado, además del certificado, contratos o 

del acta de entrega recepción, se deberá presentar copias de las facturas y comprobantes de 

retención.   

 

Los certificados deberán ser emitidos a favor del oferente y suscritos por el Representante Legal 

de la Entidad Contratante o la Máxima Autoridad del Área Requirente o el Administrador del 

contrato y deben contener por lo menos la siguiente información:  

 

a) Nombre de la entidad contratante;  

b) Descripción del proyecto;  

c) Periodo de ejecución del proyecto (especificar periodo) y monto;  

d) Nombre de la empresa encargada del proyecto;  

e) Dirección y número de teléfono del otorgante del certificado; 

f) Nombre y firma de la persona otorgante del certificado.  

 

Las actas de entrega recepción definitivas serán suscritas por el contratista, el administrador del 

contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato. 

 

Adicionalmente, el oferente deberá presentar el desglose de las cantidades de la experiencia 
presentada en su oferta considerando el tipo de obras que se aceptan como experiencia 
especifica en este proceso licitatorio, con los respectivos documentos que acrediten la ejecución 
de las mismas, tales como: copia del contrato, liquidación final y acta de recepción definitiva de 
la obra donde se aprecie de manera clara y detallada las instalaciones de las obras descritas, y, 
certificados otorgados por el contratante. 
 
La experiencia específica si podrá acreditar a la experiencia general. 
 
4.1.5. Experiencia mínima del personal técnico 
 

a) Ing. Civil Superintendente de obra.- Deberá acreditar experiencia como director o 

Superintendente de obra de la construcción de redes de agua potable, con tuberías a presión 

cuya longitud sea de al menos 1 kilómetro con diámetros mayores o iguales a 400 mm o la 

instalación de medidores en al menos 2100 Unidades y sistemas de bombeo y/o alcantarillado, 

ejecutados durante los últimos 10 AÑOS, por un monto de USD $ 951.116,61, equivalente al 

25% del monto total del presupuesto referencial. La experiencia podrá ser acumulada siempre y 

cuando cada experiencia sea al menos de $ 237.779,15, equivalente al 25% del monto de la 

experiencia mínima especifica. 

 

b)  Ing. Civil Residente de Obra. - Deberá acreditar experiencia como Residente en obras 

relacionadas con la construcción de redes de agua potable, con tuberías a presión cuya longitud 

sea de al menos 1 kilómetro con diámetros mayores o iguales a 400 mm o la instalación de 

medidores en al menos 2100 Unidades y sistemas de bombeo y/o alcantarillado, ejecutados 

durante los últimos 10 AÑOS, por un monto de USD $ 951.116,61, equivalente al 25% del monto 

total del presupuesto referencial. La experiencia podrá ser acumulada siempre y cuando cada 

experiencia sea al menos de $ 237.779,15, equivalente al 25% del monto de la experiencia 

mínima especifica. 

 

c)  Ing. Ambiental.- Deberá acreditar experiencia como residente, especialista o asesor  

ambiental en obras relacionadas con la construcción de redes de agua potable, con tuberías a 

presión cuya longitud sea de al menos 1 kilómetro con diámetros mayores o iguales a 400 mm o 
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la instalación de medidores en al menos 2100 Unidades y sistemas de bombeo y/o alcantarillado, 

ejecutados durante los últimos 10 AÑOS, por un monto de USD $ 951.116,61, equivalente al 

25% del monto total del presupuesto referencial. La experiencia podrá ser acumulada siempre y 

cuando cada experiencia sea al menos de $ 237.779,15, equivalente al 25% del monto de la 

experiencia mínima especifica. 

 

d)  Ing. Seguridad Industrial.- Deberá acreditar experiencia como residente, especialista 

o asesor en seguridad industrial en obras relacionadas con la construcción de redes de agua 

potable, con tuberías a presión cuya longitud sea de al menos 1 kilómetro con diámetros mayores 

o iguales a 400 mm o la instalación de medidores en al menos 2100 Unidades y sistemas de 

bombeo y/o alcantarillado, ejecutados durante los últimos 10 AÑOS, por un monto de USD $ 

951.116,61, equivalente al 25% del monto total del presupuesto referencial. La experiencia podrá 

ser acumulada siempre y cuando cada experiencia sea al menos de $ 237.779,15, equivalente 

al 25% del monto de la experiencia mínima especifica. 

 

e) Ing. Eléctrico. - Deberá acreditar experiencia como residente o encargado eléctrico en 

obras relacionadas con la construcción de redes de agua potable, con tuberías a presión cuya 

longitud sea de al menos 1 kilómetro con diámetros mayores o iguales a 400 mm o la instalación 

de medidores en al menos 2100 Unidades y sistemas de bombeo y/o alcantarillado, ejecutados 

durante los últimos 10 AÑOS, por un monto de USD $ 951.116,61, equivalente al 25% del monto 

total del presupuesto referencial. La experiencia podrá ser acumulada siempre y cuando cada 

experiencia sea al menos de $ 237.779,15, equivalente al 25% del monto de la experiencia 

mínima especifica. 

 

f) Especialista en Seguridad Vial y Manejo de Tráfico: Deberá acreditar experiencia en 

seguridad vial y manejo de tráfico, relacionadas con la construcción de redes de agua potable, 

con tuberías a presión cuya longitud sea de al menos 1 kilómetro con diámetros mayores o 

iguales a 400 mm o la instalación de medidores en al menos 2100 Unidades y sistemas de 

bombeo y/o alcantarillado, ejecutados durante los últimos 10 AÑOS, por un monto de USD $ 

951.116,61, equivalente al 25% del monto total del presupuesto referencial. La experiencia podrá 

ser acumulada siempre y cuando cada experiencia sea al menos de $ 237.779,15, equivalente 

al 25% del monto de la experiencia mínima especifica. 

 
g) Especialista Social o de Relaciones Comunitarias: Deberá acreditar experiencia 

socialización o relaciones comunitarias, relacionadas con la construcción de redes de agua 

potable, con tuberías a presión cuya longitud sea de al menos 1 kilómetro con diámetros mayores 

o iguales a 400 mm o la instalación de medidores en al menos 2100 Unidades y sistemas de 

bombeo y/o alcantarillado, ejecutados durante los últimos 10 AÑOS, por un monto de USD $ 

951.116,61, equivalente al 25% del monto total del presupuesto referencial. La experiencia podrá 

ser acumulada siempre y cuando cada experiencia sea al menos de $ 237.779,15, equivalente 

al 25% del monto de la experiencia mínima especifica. 

 
Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta desde la fecha de 
inicio de la ejecución de las experiencias presentadas hasta la fecha de convocatoria de acuerdo 
con el cronograma establecido en el presente procedimiento. 
 
Para el caso de trabajos relacionados con el sector público, la ejecución de obras será acreditada 
con certificados, contratos, o actas de entrega-recepción provisional o definitiva 
debidamente certificados por Notario Público.  

Para el caso de trabajos relacionados con empresas privadas, además del certificado, contrato 
y/o el acta de entrega-recepción, se deberá presentar copias de las facturas y 
comprobantes de retención o el Historial de Tiempo de Servicio por Empleador, 
debidamente certificados por Notario Público.  
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Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, para lo cual deberá presentar 
el certificado emitido por el contratista o el representante legal de la Entidad Contratante, en el mismo 
se deberá establecer su participación efectiva, como empleado privado o servidor público, en la 
ejecución de la o las obras. Este certificado deberá estar debidamente notariado. 
 
Se presentará la hoja de vida (formulario No. 2.2) y la carta de compromiso (formulario No. 2.1.), 
en la que se deberá señalar que será a tiempo completo; esto es el 100% de su participación 
durante el periodo que dure la ejecución de la obra. El currículum vitae detallará solamente las 
experiencias requeridas en los pliegos. Se anexarán certificados debidamente notariados de 
trabajos que prueben que la información presentada es verídica.  

 
4.1.6. Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas) 
 
En caso de asociación o consorcio el requerimiento patrimonial se cubrirá con la sumatoria de 
los patrimonios de los miembros que integran la asociación o consorcio de conformidad a lo 
estipulado en el Art. 33 de la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2016-0000072. 
 
De conformidad a lo establecido en el Art. 65 de la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2016-

0000072, el patrimonio mínimo exigido es de USD $ 425,558,30 (Cuatrocientos Veinticinco Mil 

Quinientos Cincuenta y Ocho con 30100 dólares de Estados Unidos de América). 

 

El patrimonio establecido se verificará a través de la declaración del impuesto a la renta del último 
ejercicio fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas, o por el documento equivalente en 
el país de origen para aquellas ofertas extranjeras, el mismo que deberá ser apostillado y 
traducido al idioma español. 
 
4.1.7. Metodología y cronograma de ejecución del proyecto:  
 
a) Metodología de Ejecución de Proyecto  
 
Una metodología excelente será la que describa los planes y programas de operación, para que 
la ejecución de la obra funcione de manera óptima, indicando los frentes de trabajo a organizar 
y su respectivo organigrama, indicará además el sistema de coordinación y desarrollo de 
actividades con los beneficiarios, para que no exista retraso en la ejecución de las obras y la 
obtención de los beneficios esperados y demostrará  la secuencia lógica de la construcción del 
proyecto y señalará las medidas preventivas de contaminación ambiental y manejo de desechos 
sólidos, de conformidad con las recomendaciones del plan de manejo ambiental, el permiso 
ambiental y las salvaguardas ambientales y sociales de CAF. La metodología presentará el plan 
de control de calidad de especificaciones técnicas, utilización de laboratorios, programa de 
trabajo y de avance físico. Además, uso del equipo y personal técnico. 
 
Las etapas específicas del trabajo a cumplirse, son: 
 

PARÁMETROS  

Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de 

Actividades 

Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama 

Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades  

Medidas de Prevención de Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos 

Sólidos, de conformidad con las recomendaciones de plan de manejo ambiental, 

el permiso ambiental y las salvaguardas ambientales y sociales de CAF. 

Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de 

Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Físico 
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Los tiempos de duración de rubros y/o actividades deben determinarse tomando en 
consideración el rendimiento, cantidades de obra y grupos de trabajo.  
 
El oferente deberá indicar con exactitud las canteras de materiales pétreos con las que trabajará, 
detallando su ubicación e indicando que tipo de agregados se extraen. De igual forma deberá 
indicar los posibles sitios de acopio (de ser el caso) y los posibles sitios de disposición final de 
material de desalojo. El oferente deberá considerar que toda cantera con la que trabaje deberá 
contar con los permisos ambientales (licencias en los casos que aplique) y autorizaciones 
mineras correspondientes. La cantera deberá estar ubicada en el cantón Guayaquil o cantones 
aledaños (aquellos que limitan con el cantón Guayaquil), lo cual deberá indicarse en la oferta, en 
caso de no detallar u ofertar el presente requisito será causal de rechazo de la oferta. 
 
El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología 
que propone usar. 
 
b) Cronograma de Ejecución del Proyecto  
 
Para la elaboración del cronograma valorado el oferente deberá considerar el plazo, el valor de 
la oferta y la secuencia de actividades conforme a la metodología descrita. 
 
El Cronograma valorado será analizado tomando en consideración el plazo ofertado y la 

secuencia lógica de las actividades propuestas, considerando que el suministro de tuberías y 

accesorios estén dentro de los primeros 90 días. Las actividades deberán estar suficientemente 

diferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento. Es obligatorio para cada oferente 

presentar el cronograma valorado de trabajos con señalamiento de porcentajes asignados para 

cada actividad y cada mes. Además, presentará como parte del cronograma lo siguiente: 1) 

cuadro y cronogramas valorados de costos por rubros y por elementos de los equipos, de mano 

de obra; materiales; y, transporte. De igual manera con señalamiento de porcentajes para cada 

actividad y cada mes; 2) las curvas de inversión mensual y acumulados del cronograma valorado 

de trabajos y de cada uno de los cronogramas de costos ya referidos; 3) Cronograma de 

secuencias de cada uno de los rubros con los costos de mano de obra clasificados por categorías 

ocupacionales con lo que debe ser concordante al empleo de cuadrillas simultaneas, y, que 

deberán ser respaldados con su respectiva curva de categorías ocupacionales; la cual permitirá 

a EMAPAG EP empezar a generar los indicadores de gestión en materia ocupacional.; 4) 

Definición del número de cuadrillas de trabajo simultáneos a utilizar en la ejecución de cada uno 

de los rubros (No se aceptará que se haga una simple referencia a la información que conste en 

la “Metodología de Ejecución del Proyecto”). En la definición se deberá señalar, ya sea en 

documento anexo o al margen del cronograma valorado de trabajos, el número de cuadrillas 

simultáneas que utilizará para ejecutar cada rubro.; 5) el diagrama de Gantt y ruta crítica 

diferenciando etapas y actividades; 6) un flujo de caja que demuestre que la programación de la 

obra se la hizo correctamente, de tal forma que durante los diferentes períodos de ejecución de 

la obra no exista desfinanciamiento. En caso de evidenciar que en el flujo de caja se incurriría en 

desfinanciamiento, la oferta será rechazada. Para sustentar que no se incurrirá en 

desfinanciamiento de la obra, el oferente podrá acreditar que cuenta con un financiamiento 

aprobado por una entidad bancaria con clasificación mínima de AA+ de hasta un 10 por ciento 

del valor ofertado, a través de la carta emitida por dicha entidad bancaria que se adjuntará a 

oferta. En caso que de presentar de manera parcial y/o no presentar cada uno de los ítems 

anteriores, la propuesta será rechazada. 

4.1.8. Análisis de Precios Unitarios 

 

El oferente deberá realizar y presentar los análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros. 

Los análisis de precios unitarios que generan el presupuesto y cronograma deben ser razonables 
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y cumplir con los rendimientos, dosificaciones, tipo de materiales, salarios actualizados, ser 

coherentes en los costos asignados a cada elemento y las especificaciones técnicas 

 
4.1.9 Documentación Adicional: 
 
Para minimizar los efectos del covid-19, los oferentes deberán presentar lo siguiente: a)Plan de 
seguridad industrial acorde a los efectos de la pandemia, debidamente suscrito por el profesional 
en seguridad industrial con documentos de sustento  b)La matriz de control de riesgos (incluido 
COVID-19) c) el Reglamento de Higiene y Seguridad aprobado por el Ministerio del Trabajo, de 
conformidad a lo establecido en el acuerdo ministerial 141 y el art. 434 del código del trabajo; d) 
Reglamento Interno de Trabajo aprobado por el Ministerio del Trabajo. Si se tratara de 
compromisos de asociación o consorcio, estos reglamentos deben cumplirlos totalmente al 
menos uno de sus asociados o consorciados. En caso de ofertas de empresas extranjeras no 
será exigible la presentación de la documentación prevista en el presente numeral. 
 
4.1.10 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta 

 

PARÁMETRO CUMPLE NO 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

Integridad de la oferta    

Equipo mínimo    

Personal técnico mínimo    

Experiencia General mínima    

Experiencia Específica mínima    

Experiencia mínima del personal 

técnico 

   

Patrimonio (Personas Jurídicas)    

Metodología de ejecución de la 

obra 

   

Cronogramas de ejecución de la 

obra 

   

Análisis de Precios Unitarios    

Documentación Adicional    

 
Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos pasarán a la etapa de 
evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 
 

4.1.11 Información financiera 

 
Análisis de los índices financieros: Los índices financieros a evaluar son los siguientes: 
 
Índice de solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente (mayor o igual a 1,0) 
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Índice estrucutral: Patrimonio/Activo Total (mayor o igual a 0,15) 
 
Índice de endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio (menor o igual a 0,85) 
 
Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto 
a la renta del ejercicio fiscal correspondiente, y para el caso de oferentes internacionales, los 
estados financieros presentados al órgano de control respectivo. 
 

Índice Indicador solicitado OBSERVACIONES 

Solvencia >= 1,0  Activo Corriente/Pasivo 
Corriente 

Estructural >= 0,15                       Patrimonio / Activo Total   

Endeudamiento < 0,85 Pasivo Total / Activo Total  

 
* La oferta será descalificada si un oferente, o uno o varios integrantes del consorcio, incumplan 
con cualquiera de estos índices, excepto las personas naturales no obligadas a llevar 
contabilidad. 
 
4.1.12 Subcontratación 
  
Si el oferente prevé la necesidad de realizar subcontratación deberá indicar el porcentaje máximo 
previsto, el mismo que deberá ser inferior al 30% de la sumatoria de los rubros de la obra civil de 
su oferta. El cumplimiento de esta consideración será verificado por la fiscalización. 
 
4.2 Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán 
objeto de evaluación por puntaje. 
 

PARÁMETRO VALORACIÓN 

Experiencia General 20 

Experiencia Específica 30 

Oferta Económica 50 

Total 100 

 
A continuación, se describe la metodología establecida por la entidad contratante:  
 
4.2.1 Experiencia general (máximo 20 puntos) 
 
La entidad contratante verificará que la experiencia general presentada esté conforme a los 
lineamientos establecidos en el presente pliego.  
 
No se otorgará puntaje a la experiencia general mínima requerida, por ser de cumplimiento 
obligatorio 
 
Para que la experiencia general presentada sea susceptible de calificación por puntaje, está 
deberá ser mayor a la establecida como requisito mínimo. 
 
A los oferentes que en la sumatoria de proyectos acrediten menos del 50% del presupuesto 
referencial, no se les asignará puntaje por ser de cumplimiento obligatorio, los que acrediten 
125% o más del presupuesto referencial adicional a la experiencia mínima presentada se les 
asignará el máximo puntaje, al resto de los oferentes se los calificará de forma proporcional 
mediante regla de tres. 
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Se calificarán sistemas de agua potable y/o alcantarillado sanitario y/o pluvial en las que el 
oferente para demostrar su participación deberá presentar obligatoriamente en su oferta los 
documentos que acrediten la ejecución de estas, tales como, certificados emitidos por  la entidad 
contratante, acta de entrega recepción provisional/definitiva, en las que se debe apreciar de 
manera clara y detallada los montos ejecutados, el tiempo y fecha de inicio de la obra, los rubros 
ejecutados y la descripción de los trabajos realizados.  
 
4.2.2 Experiencia específica (máximo 30 puntos) 
 
La entidad contratante verificará que la experiencia específica presentada esté conforme a los 
lineamientos establecidos en el presente pliego.  
 
No se otorgará puntaje a la experiencia específica mínima requerida, por ser de cumplimiento 
obligatorio. 
 
A los oferentes que en la sumatoria de proyectos acrediten menos del 25% del presupuesto 
referencial, no se les asignará puntaje por ser de cumplimiento obligatorio, los que acrediten 
125% o más del presupuesto referencial adicional a la experiencia mínima presentada se les 
asignará el máximo puntaje, al resto de los oferentes se los calificará de forma proporcional 
mediante regla de tres. 
 
Se calificarán obras en las que el oferente presente como experiencia, la construcción de redes 
de agua potable, con tuberías a presión cuya longitud sea de al menos 1 kilómetro con diámetros 
mayores o iguales a 400 mm o instalación de medidores en al menos 2100 Unidades y sistemas 
de bombeo. Cabe recalcar que, la presentación de una de las dos obras validará la experiencia 
solicitada. 
 
El oferente para demostrar su participación deberá presentar obligatoriamente en su oferta los 
documentos que acrediten la ejecución de estas, tales como, certificados emitidos por la entidad 
contratante, acta de entrega recepción provisional/definitiva, en las que  se debe apreciar de 
manera clara y detallada los montos ejecutados, el tiempo y fecha de inicio de la obra, los rubros 
ejecutados y la descripción de los trabajos realizados.  
 
La experiencia específica podrá acreditar a la experiencia general. 
 
4.2.3 Oferta económica (máximo 50 puntos) 
 
Se calificará con el total del puntaje (50 PUNTOS) a la oferta cuyo monto total sea el más bajo.  
 
A las demás ofertas se las calificará en forma inversamente proporcional, tomando como base 
la oferta de monto más bajo, utilizando la siguiente fórmula:  
 
Oferta Económica =    Precio Menor Ofertado x Calificación Máxima    
     Precio del Oferente 
 
En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la Comisión Técnica 
procederá a su corrección conforme lo previsto en la Codificación de las Resoluciones expedida 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto.  
 
La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el “precio corregido” en caso de que 
hubiera sido necesario establecerlo. 
 

SECCIÓN V 
 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
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5.1. Obligaciones del Contratista: El contratista preparará las planillas MENSUALES, las 
cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 días calendario posteriores de 
cada periodo MENSUAL, y serán aprobadas por ésta en el plazo de 10 días calendario, luego de 
lo cual, se continuará con la autorización del administrador del contrato y solo con dicha 
autorización se procederá al trámite de pago. 
 
Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro 
informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, 
unidad, la cantidad y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo 
MENSUAL anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta 
la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán 
según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la 
planilla correspondiente. 
 

a) El Contratista y la Fiscalización, de forma conjunta, efectuarán las mediciones 
de las cantidades de obras ejecutadas diariamente, elaborando fichas de avance de 
obra, las que deberán estar firmadas por las partes y registradas en el Libro de Obra, 
con el fin de realizar con mayor rapidez y eficacia la planilla. 
 
b) El contratista deberá cumplir con el Plan de Manejo Ambiental, Plan de 
Seguridad Vial, Plan de Seguridad Laboral del proyecto y toda la información requerida 
por la Unidad CAF-BEDE y/o por la consultora a cargo de la auditoría ambiental y social 
externa y/o de los especialistas ambientales designados por la UNIDAD CAF-BEDE.  
 

c) El especialista ambiental de la contratista deberá asistir a las reuniones de 
coordinación convocadas por la consultora ambiental o la Dirección de Medio Ambiente 
y Unidad CAF-BEDE. 
 

d) El contratista deberá, previo al inicio de los trabajos de la obra, presentar el PLAN 
DE BIO SEGURIDAD PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES, el cual será revisado y 
aprobado por la fiscalización y administración del contrato. En el plan deberá, como 
condición indispensable y a costo del contratista, considerar la implementación de las 
medidas de bioseguridad que se están ejecutando en el marco de la emergencia 
generada por el Coronavirus o COVID-19 de acuerdo con los manuales de 
procedimientos que recomiende el Ministerio de Salud y/o la Secretaria de Gestión de 
Riesgos y/o la Municipalidad de Guayaquil (independiente de la vigencia o no de los 
estados de excepción). 
 

e) Deberá implementar como protocolos los controles permanentes de síntomas y 
temperatura a todos los trabajadores y colaboradores indirectos que tengan incidencia 
con la ejecución de la obra, para lo cual deberá presentar reportes diarios a la 
fiscalización y administración del contrato. 
 

f) Las medidas a considerarse deberán establecerse tanto para las actividades en 
obra como para las interacciones que se tengan en oficinas del contratista.  
 

g) El contratista deberá presentar, cumplir y asumir los costos relacionados con el 
protocolo de bioseguridad para ejecución de las obras ante la emergencia nacional. Los 
protocolos de emergencia para construcción están determinados por el COE 
nacional. 
 

h) Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a 
las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social 
para todo el personal a su cargo y que esté vinculado a la obra en cuestión. 
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i) El contratista deberá presentar durante el desarrollo de la obra los Informes 
Ambientales según modelos y periodos de tiempo establecidos en el Plan de Manejo 
Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. 
 

j) El especialista ambiental de la contratista deberá asistir a las reuniones de 
coordinación convocadas y/o coordinadas por la Fiscalización. 
 

k) El Contratista deberá cumplir con los estándares de mejores prácticas 
internacionales en materia de responsabilidades ambientales, de seguridad industrial, 
salud ocupacional y obligaciones sociales, así como con el marco regulatorio de la 
República de Ecuador y las salvaguardas ambientales y sociales de CAF  

 
l) Los reajustes serán presentados de manera definitiva, una vez contada con la 
liquidación económica. 
 

m) Los montos aprobados por contratos complementarios en sus diferentes 
modalidades serán planillados de manera mensual, los cuales deberán coincidir con la 
fecha de presentación de las planillas del contrato principal de obra. 
 

n) El oferente adjudicado se obliga a presentar las garantías respectivas de acuerdo 
a lo establecido en los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

 
o) El oferente deberá Implementar un sistema de gestión ambiental, social, de 

seguridad industrial y salud ocupacional. Debe ser una plataforma tecnológica que 

contenga la gestión documental, acreditación de empresas subcontratistas en su caso, 

en control de accesos y visitas de obra, y, la obligación de proporcionar a la entidad 

contratante el control de acceso electrónico que permita monitorear el estado 

documental de cada trabajador o máquina utilizado en el proyecto. Esta plataforma debe 

estar a disposición de la entidad contratante durante todo el plazo de ejecución del 

contrato.  

 

p) Para el caso de oferentes nacionales o extranjeros una vez adjudicado el 

contrato, el oferente deberá obligatoriamente domiciliarse en la ciudad de Guayaquil. 

5.1.1 Responsabilidades en materia ambiental y social: 
 
ES DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA MUNICIPAL, dar cumplimiento con las 
responsabilidades del permiso ambiental, salvaguardas ambientales y sociales de CAF y remitir 
los medios de verificación correspondientes.  
 
Canteras: 
 
El contratista deberá contratar con canteras que tengan los permisos ambientales y 
autorizaciones mineras correspondientes. Previo al inicio de los trabajos, el contratista deberá 
presentar a la UPFE la cantera con sus respectivos permisos para la autorización 
correspondiente. 
 
Sitio de depósito de escombros: 
 
El contratista deberá declarar previo al inicio de la obra los sitios para disposición de escombros, 
mismos que deberán ser aprobados por la Dirección de medio ambiente y la Dirección de obras 
públicas, debiendo notificar cualquier cambio de sitio en el transcurso de la ejecución de la obra 
previo a la disposición de los escombros. 
 
Gestión de desechos: 
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La gestión de la disposición de los desechos generados en la obra incluyendo desechos 
peligrosos, deben de ejecutarse con gestores ambientales calificados por la Autoridad Ambiental. 
Los costos que se incurran en esta actividad deberán estar considerados dentro de los costos 
indirectos del contratista y serán concordantes con el plan ambiental propuesto. 
 
Informe ambiental: 
 
El contratista, en caso de que el permiso ambiental lo requiera, coordinará junto con la 
Fiscalización de la obra, la Administración y especialista ambiental de la UPFE la presentación 
de los informes ambientales de cumplimiento del plan de manejo ambiental, los cuales deberán 
ser presentados a EMAPAG EP en un tiempo mínimo de 30 días antes del plazo máximo 
establecido por la autoridad ambiental. 
 
Cierre ambiental: 
 
El contratista coordinará junto con la Fiscalización de la obra, la Administración y especialista 
ambiental de la UPFE, todas las acciones necesarias para el correcto cierre ambiental y archivo 
de permiso ambiental de la obra ante la autoridad competente, siendo responsable directo de 
este proceso y debiendo asumir los roles inherentes. 
 

Seguridad vial. 

El contratista coordinará junto con la Fiscalización de la obra, la Administración y especialista 

vial, todas las acciones necesarias para el correcto cierre temporal de las vías y circulación de 

vías alternas, en las áreas de influencia de la obra, para lo cual deberá coordinar con la Autoridad 

de Tránsito Municipal, siendo responsable directo de este proceso y debiendo asumir los roles 

inherentes. 

Socialización y relaciones comunitarias: 

El contratista, deberá implementar el plan de socialización o relaciones comunitarias del proyecto 

con la comunidad del área influencia directa, previo al inicio de obras, así como durante la 

ejecución de estas; que le permita conocer a la comunidad el cronograma y avances del proyecto, 

interrupciones temporales de servicios básicos, cierre de vías, afectaciones en el tráfico 

vehicular, peatonales, u otras causadas por las obras. Deberá también disponer de un buzón de 

sugerencias en las oficinas de obra, para la recepción y atención de las quejas, denuncias y 

requerimientos de la comunidad; las cuales serán comunicadas a la Administración y especialista 

ambiental de la UPFE. 

5.2. Obligaciones de la contratante: 
 

a. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del 
contrato, en un plazo de 15 días contados a partir de la petición escrita formulada por el 
contratista. 
 
b. Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se 
necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le 
corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo 
de 15 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. 

 
c. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, 
autorizar ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo 
más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente. 
 

d. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se 
celebrará los contratos complementarios. 
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e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los permisos 
municipales, planos, especificaciones técnicas, entre otros, previstos en el contrato, 
en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal 
de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, 
indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares. 
 

f. Suscribir las actas de entrega recepción provisional y definitiva de las obras 
contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega 
recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. 
 

5.3. Ejecución del contrato: 
 
5.3.1. Inicio, planificación y control de obra: El fiscalizador tendrá la obligación de supervisar 
el cumplimiento del porcentaje de subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación 
de planilla verificará el cumplimiento por parte del contratista, y adjuntará copias de los contratos 
o facturas que acrediten la efectiva subcontratación. 
 
5.3.2. Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a 
consideración de la fiscalización en los 5 días calendario posteriores de cada periodo MENSUAL, 
y serán aprobadas por ésta en el plazo de 10 días calendario, luego de lo cual, se continuará con 
la autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al 
trámite de pago. 
 
Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y 
a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, 
aprobaciones y otros que correspondan. 
 
Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro 
informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, 
unidad, la cantidad y el valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados 
hasta el periodo MENSUAL anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor de 
los trabajos acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos 
documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito 
indispensable para tramitar la planilla correspondiente. 
 
En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculará 
el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el 
contrato. En el caso de aplicar el reajuste de precios, se establecerá como fecha de partida -sub-
cero-, la correspondiente a los treinta (30) días anteriores de la fecha límite de presentación de 
las ofertas.  
 
El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos.  
 
Se anexa al pliego, las condiciones generales para la contratación de obras. 
 
5.3.3 Multas 
 
Las multas se impondrán por retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme 
al cronograma valorado y cronograma físico de ejecución, así como por incumplimientos de las 
demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retraso. Por cada 
día de retraso en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al 
cronograma valorado, se aplicará la multa del 1/1000 sobre el porcentaje de las obligaciones que 
se encuentran pendientes de ejecutarse. La aplicación de esta multa se realizará toda vez que; 
calculado el avance acumulado de los trabajos ejecutados hasta el corte del periodo de 
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evaluación, este sea menor que el valor de avance acumulado programado. Para la 
determinación del número de días de incumplimiento se establecerá la proporción entre el déficit 
de lo programado y ejecutado en el periodo de evaluación.     
 
II. Además, la Contratante sancionará a EL CONTRATISTA, con multa de 1x10000 
(uno por diez mil) diarios del valor del total de las obligaciones pendientes de ejecutarse 
en los siguientes casos: 
 
• Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construcción, o por el retiro no 
autorizado de los mismos, de acuerdo a lo establecido en su oferta y compromisos contractuales, 
• Cuando intencionalmente la contratista obstaculice los trabajos de otros contratistas o de los 
trabajadores del contratante, 
• Si EL CONTRATISTA no acatare las órdenes, notificadas formalmente por escrito, de la 
fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento. 
• Por incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, Salvaguardas Ambientales y 
Sociales de CAF y la Legislación Ambiental y de Seguridad Laboral vigente y durante el tiempo 
que dure este incumplimiento.  
• Por incumplimiento injustificado del contratista en la entrega de la planilla correspondiente en 
el plazo previsto en el presente contrato o el retardo en la corrección de las observaciones que 
se llegaren a formular a la misma por parte de EMAPAG EP. 
• Si no asistiere a las reuniones programadas para control de avance de obra. Esta multa se 
aplicará equivalente al 1x10000 (uno por diez mil) por cada reunión formalmente convocada a la 
que no asistiere.  
 
Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en que 
se produjo el hecho que motiva la sanción. 
 
Las multas impuestas a EL CONTRATISTA pueden ser impugnadas en sede administrativa de 
acuerdo con la normatividad jurídica aplicable; o en sede judicial o arbitral, de conformidad a lo 
establecido en el Art. 71 tercer inciso de la LOSNCP. 
 
Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren 
impuestas a EL CONTRATISTA, de conformidad con el Art. 74 último inciso de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se procurará que en el texto de la garantía conste 
este particular. Sí tal garantía se ejecuta en razón de lo expuesto en este numeral, es obligación 
de EL CONTRATISTA que el valor de la garantía vuelva a su porcentaje original, debiendo 
efectuar para el efecto la contratación correspondiente. 
 
Lo expresado respecto de las multas se entiende sin perjuicio del cumplimiento de la obligación 
principal. 
 
Contratante queda autorizada por EL CONTRATISTA para que haga efectiva la multa impuesta 
de los valores que por este contrato le corresponde recibir sin requisito o trámite previo alguno. 
 
Si el valor de las multas impuestas llegare a superar el monto total de la garantía de fiel 
cumplimiento, la contratante podrá declarar, anticipada y unilateralmente, la terminación del 
contrato, conforme lo dispuesto en el numeral 3 del art. 94 de la LOSNCP. 
 
Todo atraso en la ejecución de la obra, de acuerdo al cronograma valorado de trabajos, y que 
esté sujeto a multa deberá ser informado por el Fiscalizador y/o Administrador del contrato. 
 
El Fiscalizador de la obra deberá atenerse estrictamente a las disposiciones establecidas en el 
acuerdo No. 039-CG (NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 
ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO 
QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS). 
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II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS 

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL 

 

SECCIÓN I 

 

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 

1.1. Comisión Técnica. - El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de 

una Comisión Técnica, integrada de acuerdo con el artículo 18 del Reglamento General de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, encargada del trámite del 

procedimiento en la fase precontractual. Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso 

de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en 

este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o 

la declaratoria de procedimiento desierto. 

 

La Comisión Técnica podrá nombrar subcomisiones de apoyo, para análisis de las ofertas 

presentadas. 

 

1.2. Participantes. - La convocatoria está abierta para las personas naturales y jurídicas, 

nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas, consorcios o compromisos de asociaciones o 

consorcios, que tengan interés en participar en este procedimiento. 

 

Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, todos los miembros de la asociación 

designarán un procurador común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. 

El compromiso de asociación o consorcio deberá encontrarse suscrito en instrumento público.   

 

Para la participación en la licitación y hasta antes de la celebración del contrato, no hace falta 

que las empresas extranjeras estén domiciliadas en el Ecuador, pero deberán acreditar un 

representante legal en el país y domiciliarse en la ciudad de Guayaquil una vez que el contrato 

sea adjudicado. 

 

Los concursantes participarán con la presentación de una sola oferta, ya sea en forma individual 

o dentro de una Asociación o Consorcio. 

 

Para el caso de un compromiso de Asociación o Consorcio se establecen las siguientes 

disposiciones: 

 

 Para participar en el concurso se requiere que las Empresas participantes por asociarse 

o consorciarse, previamente hayan formalizado el compromiso de asociación entre ellas. 

 Para la presentación de la oferta, bastará este compromiso de asociación o consorcio y 

la designación de un representante legal, Procurador Común o similar. 

 En forma previa a la celebración del contrato, la asociación o consorcio adjudicado 

deberá formalizar el Contrato de Asociación o Consorcio, según el caso. 

 En caso de suscribirse el contrato con una asociación o consorcio, sus integrantes 

asumirán en forma individual y solidaria la responsabilidad técnica, legal y económica del 

cumplimento del contrato. 

 Los miembros de la Asociación designarán de entre ellas a la compañía que actuará 

como Empresa Principal o Líder, encargada de coordinar y responder por la Asociación frente 
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a la Entidad contratante en todos los aspectos relacionados con la Ejecución del Contrato, y 

que deberá mantener en todo momento y durante la vigencia del mismo, una participación 

mayoritaria en la Asociación. 

 Ninguno de los miembros de la asociación o consorcio puede tener menos del 30% de 

porcentaje de participación en la misma. 

 

1.3. Presentación y apertura de ofertas. - Se entregará en forma física a la dirección 

proporcionada, la cual deberá presentarse hasta la fecha y hora iniciadas en el cronograma del 

proceso. 

 

Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

a) Los documentos deberán ser legibles, escritos en forma clara, completa. 

 

b) Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras, a 

menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse 

rubricando al margen. 

 

c) El oferente incluirá en su oferta la información que se determina en los formularios que 

constan en los pliegos en la parte III. FORMULARIOS DE LICITACIÓN DE OBRAS Sección I, 

II, III y IV.  

 

d) Los documentos se presentarán debidamente, foliados y rubricados por el oferente y en 

el orden descrito en estos pliegos, en dos ejemplares: 

 

 Original: Los documentos otorgados en el extranjero pueden ser copias simples de sus 

respectivos originales (sin apostillado o legalización) y únicamente el oferente adjudicado 

deberá presentar la documentación con el apostillado o legalizados ante la autoridad 

ecuatoriana competente en el extranjero; y, 

 

 Copia: Este ejemplar contendrá una copia simple de todos los documentos del original. 

 

e) Únicamente el oferente adjudicado deberá entregar copias notariadas de los documentos 

que se requieran para la elaboración del contrato respectivo. 

 

Una hora más tarde de fenecido el plazo para la presentación del sobre único, se procederá a 

la   apertura de las ofertas recibidas. El acto de apertura de las ofertas será público.  

 

Si al analizar las ofertas presentadas la entidad contratante determinare la existencia de uno o 

más errores de forma, reprogramará el cronograma del proceso en función del término 

concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. 

 

De la apertura, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión 

Técnica o si fuera el caso, la máxima autoridad o su delegado, con la siguiente información: 

 

a) Nombre de los oferentes; 

b) Nombre del Representante legal, Procurador común o similar; 

c) Valor de la oferta económica, identificada por oferente; 
d) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente; 

e) Número de hojas de cada oferta. 
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1.4. Inhabilidades. – No podrán participar en el procedimiento precontractual, por si o por 

interpuesta persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales, 

contempladas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública; 110 y 111 del Reglamento General de Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; y, en las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación 

Pública. 

 

De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o especial 

hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el 

numeral 5 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

1.5. Idioma de la oferta. -  La oferta y sus documentos, así como la correspondencia relacionada 

deben estar escritos en idioma español. Todos los documentos conferidos en el exterior deben ser 

autenticados o legalizados mediante la certificación de la autoridad competente. Si los 

documentos no fueran escritos en español, debe acompañarse la traducción correspondiente.  

 

1.6. Obligaciones de los oferentes. - Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el pliego 

y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los 

documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta. 

 

1.7. Preguntas, respuestas y aclaraciones. - Todo interesado en presentar propuestas en el 

procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o 

inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, 

solicitar a la Comisión Técnica a través de ella se dé la respuesta a su inquietud o consulta. Los 

oferentes deberán subir como archivo adjunto la o las preguntas mediante oficio dirigido a la 

máxima autoridad con la firma de responsabilidad del oferente. La entidad responderá las 

preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias a través del Portal Institucional de 

la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, de 

acuerdo a lo establecido en la convocatoria. 

 

1.8. Modificación del pliego. - La Comisión Técnica, podrá emitir aclaraciones o modificaciones 

respecto de las condiciones particulares del pliego, por propia iniciativa o por pedido de los 

participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, 

modificaciones que deberán ser publicadas en la página web de la Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, hasta el término máximo para responder 

preguntas. 

 

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado podrá ajustar el cronograma de 

ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva. Todo cambio será 

publicado en la página web de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guayaquil, EP EMAPAG EP, y podrá realizarse hasta la fecha límite para contestar las preguntas 

formuladas y realizar aclaraciones. 

 

1.9. Convalidación de errores de forma. - Si se presentaren errores de forma, los oferentes, 

en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificación podrán 

convalidarlos, previa petición de la entidad contratante, conforme a lo previsto en al artículo 23 

del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –

Reglamento General Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - y en las 

resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto. 
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La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, analizará 

en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de 

determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificará a 

través del portal institucional www.emapag-ep.gob.ec en el mismo día y hora a cada uno de los 

oferentes, el requerimiento de convalidación respectivo. Los oferentes notificados podrán 

convalidar tales errores para efectos de ser calificados. 

 

Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido 

sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de 

documentos. 

 

Si la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP EMAPAG EP, al 

analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, se 

deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes 

para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. 

 

1.10. Causas de rechazo. - Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión Técnica 

o el delegado de la máxima autoridad, según el caso, rechazará una oferta por las siguientes 

causas: 

 

1.10.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones 

particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios del pliego. 

 

1.10.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la 

hora establecida para ello. 

 

1.10.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser 

convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional De 

Contratación Pública. 

 

1.10.4. Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el 

pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas 

para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de 

cualquier documento o información.   

 

1.10.5. Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el 

efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y en la resolución emitida por el Servicio Nacional De 

Contratación Pública siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo. 

 

1.10.6. Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas cuando no 

pueden ser convalidadas. 

 

1.10.7. Si se propone un plazo de ejecución del contrato mayor al solicitado en los pliegos. 

 

1.10.8. Si no presentare el personal mínimo detallado en el numeral 4.1.3. 

 

1.10.9. Si no presentare la experiencia del oferente y personal técnico solicitada en los numerales 

4.1.4 y 4.1.5. 
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1.10.10. Si no presentare todo el equipo mínimo detallado en el numeral 4.1.2. 

 

1.10.11. Si no presenta el Análisis de Precios Unitarios de todos los rubros de la Tabla de 

Descripción de rubros, Unidades, Cantidades y Precios; 

 

1.10.12. Si en el Análisis de Precios Unitarios se utilizarán salarios o sueldos inferiores a los 

mínimos legales vigentes en el Ecuador, 30 días antes de la fecha límite de presentación de la 

oferta; 

 

1.10.13. Por incongruencia del Análisis de Precios Unitarios o por cambio de especificaciones al 

establecer los componentes de tales precios; 

 

1.10.14. Si se varían las cantidades de la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades 

y Precios; 

 

1.10.15. La no presentación de cualquiera de los formularios solicitados o si el contenido de los 

mismos difiere del solicitado en los pliegos, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que 

se alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato. 

 

1.10.16. Una oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del 

procedimiento, si de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse 

inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La entidad contratante 

podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente referida en cualquier 

documento de la oferta, relacionada o no con el objeto de la contratación, para validar la 

información manifestada en la oferta. 

 

1.10.17. La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas 

alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta. 

 

1.10.18. Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare 

falsedad o adulteración de la información presentada. 

 

1.10.19. Se rechazará la oferta que no cumpla con los requisitos mínimos solicitados en los 

pliegos. 

 

1.10.20. Se rechazará la oferta vinculada con otra u otras personas, compañías o grupos 

participantes en este procedimiento. 

 

1.10.21 Se rechazará la oferta en caso de no presentar el CD, con los formularios en formato 

.doc editable y con los APUs y presupuestos en formato .xls editable ambos en versión 2013 o 

superior, requerido en el apartado 3 de la SECCION I condiciones particulares del presente 

pliego. 

 

1.10.22 Se rechazará la oferta si la participación de un consorciado es inferior al 30% según lo 

establecido en el apartado 1.2 SECCION I, condiciones generales del presente pliego. 

 

1.10.23 Se rechazará la oferta si uno de los formularios correspondientes de la integridad de 

la oferta no se encuentra debidamente firmado por el procurador común, representante legal 

del oferente o similar. 
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1.10.24 Será causal de rechazo de la oferta sí uno o varios equipos del equipo Mínimo ofertado 

no cumpla con la vida útil establecida en la disposición general segunda del Reglamento del 

Registro Nacional de Equipos y Maquinaria. 

 

1.10.25 Los oferentes deberán presentar en su oferta un “Plan de socialización y mecanismo 

de manejo de quejas y reclamos en obra” debidamente suscrito por el Ingeniero en seguridad 

industrial, y, además, por el procurador común, representante legal del oferente o similar, la no 

presentación será causal de rechazo de la oferta. 

 

1.10.26 Para el caso del suministro de tuberías y sus accesorios, se rechazará la oferta si la 

misma no contienen la certificación exigida o si la carta de compromiso de suministro no es 

presentada por el oferente o incumple los requisitos exigidos. 

 

1.10.27 Se rechazará la oferta, en caso de incurrir en algunas de las causales descritas en el 

anexo, “causales de rechazo adicionales. 

 

1.11. Adjudicación y notificación. - La máxima autoridad de la entidad contratante o su 

delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas, reflejado en el informe 

elaborado por los integrantes de la Comisión Técnica, adjudicará el contrato a la propuesta 

más conveniente para los interese institucionales, conforme a los términos establecidos en el 

numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

mediante resolución motivada, y con sujeción al contenido de la Resolución emitida por el 

Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto.  

 

La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la publicará a través 

del Portal Institucional de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, 

EP EMAPAG EP. 

 

Por conveniencia institucional y de viabilidad de ejecución de las obras, en caso que las 

propuestas de algún oferente resulten ganadoras en más de una licitación de los procesos de la 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EP, EMAPAG EP, el 

oferente solo podrá ser adjudicatario en un proceso licitatorio, priorizando la adjudicación de mayor 

presupuesto referencial. 

 

1.12. Garantías. - En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los 

procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren 

aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 

ibídem. 

 

1.12.1. La Garantía de fiel cumplimiento. -  Del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por 

ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  La que deberá ser presentada previo 

a la suscripción del contrato.  

 

1.12.2. La garantía de buen uso del anticipo. - Se rendirá por un valor igual al determinado y 

previsto en el presente pliego, que respalde el cien por ciento (100%) del monto a recibir por este 

concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo. 
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El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista, no podrá 

ser superior al diez por ciento (10%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una 

cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado con sede en Ecuador. 

El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de 

la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán 

depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido. 

 

El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo 

bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del 

contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificará que los 

movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de 

devengamiento del anticipo o ejecución contractual. 

 

1.12.3. Las garantías técnicas. - Serán presentadas en el caso de que en la obra objeto del 

procedimiento de contratación se contemple la provisión o instalación de equipos. Dichas 

garantías técnicas cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una 

de las garantías señaladas en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública por el valor total de los bienes. 

 

Los términos de la garantía técnica solicitada deberán observar lo establecido en la normativa 

expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública en lo que respecta a la aplicación de la 

vigencia tecnológica, en los casos pertinentes. 

 

La entidad contratante no podrá exigir garantía adicional alguna a las previstas en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, podrá requerir los seguros o 

condiciones de protección para las personas que presten sus servicios en la ejecución de las 

obras, en la elaboración, transporte, entrega y colocación de bienes y en cualquier tipo de 

prestación de servicios, que considere pertinentes. 

 

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y 118 de su Reglamento General. 

 

1.13. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria 

y hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima 

autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante 

resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

1.14. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante o 

su delegado, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según corresponda. 

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad 

contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez 

declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo 

o su reapertura. 

 

1.15. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del 

término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad 
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contratante o su delegado le declarará adjudicatario fallido conforme lo previsto en el artículo 35 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 

Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente, llamará al 

oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, quien 

deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la 

obligación de mantener su oferta, en los términos que la presentara, hasta la suscripción del 

contrato, siempre que convenga a los intereses nacionales o institucionales. Si el oferente 

llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad contratante declarará desierto 

el procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la declaración de fallido al segundo 

adjudicatario. 
 

1.16. Suscripción del contrato: Dentro del término de quince (15) días, contado a partir de la 

fecha de notificación de la adjudicación, es decir, a partir de la fecha en la cual la entidad 

contratante haya publicado en la página web de EMAPAG EP (http://www.emapag-ep.gob.ec), la 

Resolución correspondiente, la entidad suscribirá el contrato que es parte integrante de este 

pliego, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública y 112 y 113 de en su Reglamento General y lo publicará en la página web 

de EMAPAG EP (http://www.emapag-ep.gob.ec). La entidad contratante realizará la publicación 

en la página web institucional de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya 

sido suscrita. 

 

En el caso de adjudicación de empresas internacionales que deban domiciliarse en el Ecuador la 

máxima autoridad de EMAPAG EP podrá ampliar el plazo para suscripción del contrato previo a 

una solicitud debidamente motivada. 
 

1.17. Precios unitarios y reajuste: Todo contrato cuya forma de pago corresponda al sistema 

de precios unitarios se sujetará al sistema de reajuste de precios, salvo que el contratista renuncie 

expresamente al reajuste de precios y así se haga constar en el contrato. 
 

Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar durante la 

ejecución del mismo. 
 

Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva 

responsabilidad. No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados. 
 

Los precios unitarios podrán ser reajustados si durante la ejecución del contrato se produjeren 

variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación 

de fórmula(s) elaborada(s) con base a los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo 

dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en su Reglamento 

General. 
 

1.18. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados 

Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda. 
 

1.19. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos 

relacionados con su oferta deberán dirigir su reclamo por escrito a la máxima autoridad de 

EMAPAG EP con copia   a comisiontecnica.ST2@emapag-ep.gob.ec 
 

1.20. Administración del contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un 

administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada 

una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para 
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evitar retrasos injustificados y aprobará las multas y/o sanciones a que hubiere lugar y que 

hubieran sido solicitadas o establecidas por la fiscalización, según lo dispone el artículo 121 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las 

especificaciones constantes en el presente pliego y en el propio contrato; revisará las planillas 

aprobadas, previo a su autorización para la correspondiente gestión de pago. 

 

1.21. Transferencia tecnológica: En los contratos de ejecución de obras que incorporen bienes 

de capital se observará y aplicará la normativa y  disposiciones expedidas por el Servicio Nacional 

de Contratación Pública, respecto de la transferencia tecnológica, que permita a la entidad 

contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la 

transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el personal y la 

eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así 

requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregará la cláusula pertinente, cuando 

corresponda. 

 

1.22. Fiscalización: La fiscalización deberá ser externa y contratada mediante concurso público 

internacional si el monto es igual o mayor a USD $ 250,000.00, para otros casos aplicará la 

legislación ecuatoriana. Las actividades de fiscalización, propenderán a la verificación y 

supervisión del uso de una adecuada técnica y correcta ejecución de la obra, en aplicación de 

los términos y condiciones previstos en la oferta adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute 

de acuerdo a sus diseños definitivos, rubros contractuales, subcontratación, especificaciones 

técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, transferencia 

tecnológica, cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con sujeción a lo previsto en el 

contrato. 

 

La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del contratista, debiendo en todo 

momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato.  La fiscalización 

no podrá cambiar las especificaciones generales o técnicas de diseño o de materiales sin la 

justificación técnica correspondiente. 

 

En el caso de existir diferencias entre la fiscalización y el contratista, éste último podrá solicitar 

el criterio del administrador del contrato o de ser necesario el arbitraje por parte de la Cámara de 

Comercio de Quito a fin de que dirima la situación o desavenencia que se hubiera presentado. 

 

Corresponde a la Fiscalización: 

 

a) Velar por el cumplimiento estricto de toda la oferta personal, equipo, metodologías 

presentadas por el contratista. 

b) Vigilar el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de 

que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, 

programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. 

c) Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores, así como imprevisiones 

técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situación. 

d) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados. 

e) Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos durante 

la ejecución del contrato. 

f) Obtener que el equipo y personal técnico de las constructoras sea idóneo y suficiente para 
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la obra. 

g) Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones 

climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto. 

h) Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se mantengan oportunamente 

informados del avance de obra y problemas surgidos en la ejecución del proyecto. 

i) Vigilar el fiel y estricto cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y recomendaciones del 

Permiso Ambiental del proyecto, asi como de las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF. 

j) Llevar un libro de gestión ambiental del proyecto, junto al libro de obra, de manera que se 

registren todas las observaciones, sugerencias, instrucciones o comentarios que a criterio de la 

fiscalización deben ser considerados por el contratista en los diferentes frentes de trabajo. 

 

k) Presentar el informe ambiental en la que incluya lo siguiente: 

 

Las actividades de auditoría en temas de seguridad vial, para diagnosticar permanentemente las 

condiciones del proyecto en lo que respecta a un ambiente de operación más segura, generando 

recomendaciones a ser incorporadas gradualmente con antelación a la puesta en operación de 

las obras. 

 

Los resultados de las auditorías de seguridad vial, avance de los Planes de Manejo de Tráfico 

en la ejecución de cada proyecto y sus impactos sobre la movilidad del área intervenida; avances, 

logros y resultados de las medidas incluidas en los Planes de Manejo Ambiental y de los 

compromisos establecidos en las licencias ambientales, particularmente en lo concerniente a la 

disposición de escombros, manejo de desechos generados. 

 

Entregar mensualmente el registro mensual de disposición de escombros generados y 

dispuestos, control de manejo de desechos generados: comunes, peligrosos, especiales, 

Monitoreos Ambientales Ejecutados por el Contratista y otros que se requieran. 

 

Los especialistas ambientales de la obra y de la fiscalización deberán asistir a las reuniones de 

coordinación convocadas por la Auditoria Social y Ambiental Externa y/o por la Unidad de 

Proyectos con Financiamiento Externo 

 

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos 

programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones, dependiendo 

del tipo de obra, magnitud y complejidad del proyecto: 

 

1. Revisión de los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados y 

elaboración o aprobación de "planos para construcción", de ser necesarios. 

2. Evaluación periódica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo. 

3. Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por el contratista. 

4. Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución del 

proyecto. 

5. Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o 

soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive 

aquellas referidas a métodos constructivos. 

6. Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud 

de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de las fórmulas de reajuste de precios. 

7. Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los 

rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberá ejecutarse directamente o bajo 

la supervisión de su personal. 
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8. Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, 

detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto. 

9. Preparar periódicamente, los informes de fiscalización dirigidos al contratante, que 

contendrán por lo menos la siguiente información:  

a) Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos económicos, 

financieros y de avance de obra. 

b) Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados. 

c) Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios al respecto. 

d) Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra. 

e) Análisis del personal técnico del contratante. 

f) Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto. 

g) Información estadística sobre los rendimientos de materiales, manos de obra, equipos y 

maquinarias, que se debe llevar paralelamente a la ejecución de la obra. 

h) Describir las condiciones climáticas en el tiempo laborado y las incidencias de éstas en la 

ejecución de la obra. 

i) Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista, municipio y otras entidades. 

j) Otros aspectos importantes del proyecto. 

k) Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar reemplazo del personal que 

no satisfaga los requerimientos necesarios. 

l) Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente 

y se encuentren en buenas condiciones de uso. 

m) Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio 

deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan 

especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular.  Además, 

obligatoriamente harán constar el cambio de personal técnico del contratista y de la fiscalización, 

la firma de los profesionales que participan en la obra; deberá indicar si los equipos y sistemas 

electromecánicos incorporados funcionan correctamente.  Hará constar los resultados de las 

pruebas de laboratorio o de campo cuando se presenten observaciones por la calidad de los 

materiales utilizados en la obra, lo que deberá ser incluido necesariamente en los informes de 

fiscalización. 

ñ)  Cuando por razones imputables al contratista, alguna actividad que no sea crítica sufra 

atrasos que sobrepase la holgura total debe registrarla y disponer al contratista la presentación 

inmediata de las medidas correctivas.  Cuando se produzcan paralizaciones de trabajos por 

efectos de las lluvias debe registrarse en el libro de obra, la fecha en que se presentó esa 

condición, cuáles trabajos se suspendieron a qué hora y por cuanto tiempo fue la afectación, y 

las razones por las cuales no se pudo continuar, lo que servirá para fundamentar la concesión 

de prórrogas de plazo; advirtiendo que no se aceptará como causa para la suspensión forzosa 

de los trabajos, la marcada “estación invernal”, lo que deberá ser incluido necesariamente en los 

informes de fiscalización. 

n) Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio 

deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan 

especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular. 

o) Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, 

licencias y demás documentos contractuales. 

p) Coordinar con el contratista, en representación del contratante, las actividades más 

importantes del proceso constructivo. 

q) Participación como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre 

la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados. 

r) Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y sugerir las 

modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso. 
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s) Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la 

construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada. 

t) Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas, así 

como el cambio de personal técnico del contratista. 

u) Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de seguridad 

industrial. 

v) Elaboración y entrega a la contratante de los planos finales de la construcción de la obra 

(Planos As-Built). 

w) Supervisar los trabajos que se realizaren entre las recepciones provisional y definitiva, 

informando sobre la ejecución de estos, la legalidad y cumplimiento de las especificaciones 

técnicas. 

x) Informar a la entidad contratante el rendimiento de los equipos y materiales utilizados en la 

ejecución de la obra. 

y) El fiscalizador deberá efectuar el cálculo del reajuste de precios de las planillas presentadas 

por los contratistas de las obras. 

 

1.23. Control ambiental y social: El contratista deberá realizar todas las actividades 

constructivas a su cargo, cumpliendo con la normativa ambiental, social, laboral y en seguridad 

y salud ocupacional vigentes; así como con las recomendaciones del permiso ambiental, plan 

de manejo ambiental y las salvaguardas ambientales y sociales de CAF. El contratista deberá 

cumplir con el Plan de Manejo Ambiental del proyecto y otras herramientas indicadas en las 

condiciones particulares de este pliego. 

 

1.24. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que la entidad contratante considerare o los 

oferentes lo soliciten, la entidad contratante organizará una visita técnica al sitio donde se 

ejecutarán las obras, ésta se podrá realizar en cualquier momento antes de la fecha límite para 

la formulación de preguntas. En ningún caso este requisito será obligatorio ni las condiciones de 

la visita podrán ser discriminatorias. Todos los oferentes deberán ser informados de la fecha, hora 

y lugar de visita a través de la página institucional de EMAPAG. 

 

En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta de 

presentación del certificado de visita, -de existir éste-, será motivo para inhabilitar la oferta, pues 

no será considerada como parámetro de evaluación. 

 

1.25.  Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que la 

entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la 

información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la 

entidad contratante o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, 

lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, 

previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que 

hubiera lugar. 

 

1.26.   Letreros de Identificación del Proyecto: Al inicio de la obra y en el plazo máximo de 

quince (15) días contados a partir de la fecha de entrega del anticipo, no reajustado, el Contratista 

debe suministrar e instalar en los lugares que señale la fiscalización, dos (2) vallas metálicas de 

identificación del proyecto, de (3 m de ancho x 2 m de alto). 

 

 

 

 



 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EP EMEPAG-EP 

 

 

 



 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EP EMEPAG-EP 

SECCIÓN II 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

2.1. Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se encaminará 

a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de 

ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del 

artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se establecen de 

manera general para ello dos etapas: la primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en 

la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas 

(integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de capacidades mínimas; y la 

segunda, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores 

capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentran 

aptos para esta calificación. 

 

2.2. Parámetros de Evaluación:  

 

La entidad contratante, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de 

evaluación publicados en la página web (http://www.emapag-ep.gob.ec), sean los que 

realmente se utilizarán en el procedimiento. 

 

2.3. De la evaluación: Las capacidades requeridas a través de los parámetros de evaluación 

serán analizadas: 

 

Utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 2.1, para todos los demás 

procedimientos de contratación de Régimen Común; la primera, bajo la metodología “Cumple / 

No Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda que será “Por 

Puntaje” a través de la página web (http://www.emapag-ep.gob.ec). 

 

Se utilizará la metodología “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la determinación de 

cumplimiento de una condición o capacidad mínima por parte del oferente y que sea exigida 

por la entidad contratante (Requisitos mínimos). 

 

Se utilizará a la metodología “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores 

condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado previamente una 

condición o capacidad mínima requerida. 

 

a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificación de requisitos mínimos.  Metodología 

“Cumple / No Cumple”- 

 

a.1. Integridad de las ofertas. - 

 

Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente 

pliego, conforme el siguiente detalle: 

 

 Formularios de la oferta. 

 Formularios de compromiso de participación del personal técnico. 

 Formulario de compromiso de asociación o consorcio. (la no presentación de este 

formulario generará la descalificación del oferente) 
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 Formulario de compromiso de subcontratación (la no presentación de este formulario 

generará la descalificación del oferente). 
 

Los formularios de la Oferta contendrán los documentos, claramente descritos en las 

condiciones particulares de los pliegos para los contratos de obra. 
 

Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el 

Formulario de la Oferta pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán 

rechazadas. 

a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- 

Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la entidad 

contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se 

considerarán parámetros técnico-económicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y 

de obligatorio cumplimiento. 
 

De acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratación, la entidad contratante podrá escoger 

y considerar parámetros de entre los establecidos en el Portal Institucional del Servicio Nacional 

de Contratación Pública o los sugeridos a manera de ejemplo: equipo, personal técnico, 

experiencia general, experiencia específica, experiencia personal técnico, etc. El cumplimiento 

de los parámetros deberá ser absoluto, de manera afirmativa o negativa. Solamente aquellas 

ofertas que cumplieran con todos los parámetros establecidos podrán habilitarse para la 

siguiente etapa del proceso. 
 

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos pasarán a la etapa 

de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 
 

b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje. - 
 

En esta etapa (que no es aplicable en los procedimientos de Menor Cuantía) se procederá a 

la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de 

los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que 

las fijadas como mínimos o máximos. En las condiciones particulares del presente pliego se 

describen los parámetros por la entidad contratante para este procedimiento de contratación, 

los cuales estarán completamente definidos, no serán restrictivos o discriminatorios y contarán 

con el medio de medición y comprobación.  Podrá incorporarse otros siempre y cuando no 

contravengan la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento 

o resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública; debiendo estar 

completamente definidos, no serán restrictivos ni discriminatorios y deberá establecerse su 

indicador y el medio de comprobación. 
 

Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo previsto en el 

numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Por regla general, se deberá adjudicar el contrato a la oferta que obtenga el mayor puntaje de 

acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, 

financieros, legales y económicos de las ofertas. 
 

Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación 

o consorcio, las entidades contratantes deberán considerar los aportes de cada participante, 

con base en la información que deberá desglosarse a través del formulario de la oferta, que es 

parte del presente pliego e integrará en consecuencia la oferta. 
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2.4. Índices financieros: Corresponde a la entidad contratante señalar en el pliego los índices 

financieros que va a utilizar en el procedimiento de contratación y cuál es el valor mínimo / 

máximo para cada uno de ellos. 

 

El incumplimiento de los índices financieros será causal de rechazo de la oferta. 

 

2.5. Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente presentará su oferta en base 

a la información contenida en el Formulario de la oferta. 
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SECCIÓN III 

FASE CONTRACTUAL 

 

3. 1. Ejecución del contrato: 

 

3.1.1. Inicio, planificación y control de obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo 

establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con 

la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en 

su oferta para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento de contratación. Por 

razones no imputables al contratista, la fiscalización reprogramará y actualizará el cronograma 

valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos. 

 

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el 

contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. 

 Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el 

grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos. 

 

3.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto 

cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y 

ambientales establecidas en el PMA, así como dentro de las medidas y tolerancias 

establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante. En caso de que el 

contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, los planos prevalecerán 

sobre los demás documentos y su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de 

la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista. 

 

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no 

pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La 

fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos 

suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto. 

 

3.1.3. Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en 

número suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. El 

personal técnico deberá ser el mismo que consta en el listado de personal que se presentó en 

la oferta.  

 

Cada miembro del personal técnico mínimo deberá cumplir con el tiempo especificado en la 

oferta o en el acta de negociación y en el contrato. Queda a cargo del contratista distribuir este 

tiempo en los turnos requeridos de la manera que crea conveniente. El cumplimiento de 

permanencia de personal mínimo en la obra será supervisado por la Fiscalización y por el 

Administrador de contrato. 

 

Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, 

acompañando la hoja de vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una 

capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado. 

 

El porcentaje de personal técnico mínimo de la oferta, que podrá ser sustituido será hasta un 

máximo del 40%. 
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El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier 

integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio se negare a 

cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible 

con sus obligaciones. 

 

3.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se 

utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de 

la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización. 

 

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán 

nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere 

necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se 

coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios 

o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos 

contractuales. 

 

Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados 

al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones. 

 

3.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los 

permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, 

especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial 

y salud ocupacional, legislación laboral, salvaguardas ambientales y sociales de CAF y 

aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. 

Asimismo, deberá realizar y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan 

establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar, y aquellos términos o condiciones 

adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, 

colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes 

(señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, 

personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía 

pública o las instalaciones de servicios públicos. 

 

El contratista deberá tener especial cuidado con las obras de infraestructura existentes, pues 

la reparación de todos los daños que se causen producto de la construcción del proyecto serán 

responsabilidad y a costo del contratista. 

 

EMAPAG-EP proporcionará el catastro de la infraestructura de agua y saneamiento existente 

en el área del proyecto 

 

Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no 

serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. 

 

El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros 

descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. 

Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las 

mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. 

 

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está 

sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. 
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El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá 

entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada 

con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del 

subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. 

 

El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad 

alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo 

determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella 

puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las 

consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. 

 

El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y 

a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, 

seguridad social, laboral, etc., así como a las Salvaguardas sociales y ambientales de CAF. 

 

El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se 

desprendan o emanen del contrato suscrito. 

 

El contratista deberá cumplir con el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguridad Vial, Plan de 

Seguridad Laboral del proyecto, Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF y toda la 

información requerida por la Unidad de Proyectos con Financiamiento Externo y/o por la 

consultora a cargo de la auditoría ambiental y social externa y/o de los especialistas 

ambientales designados por la UNIDAD DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO 

EXTERNO.  

 

Los especialistas ambientales de la obra y de la fiscalización deberán asistir a las reuniones de 

coordinación convocadas por la Auditoria Social y Ambiental Eterna y/o por la Unidad de 

Proyectos con Financiamiento Externo. 

 

3.1.6. Obligaciones de la contratante: 

 

a) Contratar o designar al administrador del contrato.  

b) Contratar a la fiscalización del contrato. 

c) La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que 

requiere la obra para su ejecución (licencia ambiental), así como la vigilancia de la 

ejecución del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, en forma 

previa a suscribir el contrato y durante su ejecución. 

 

3.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él 

encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar 

el personal y las instalaciones adecuadas. 

 

3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine que los 

trabajos realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables al contratista, 

por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, 

especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta 

ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y 

reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista. 
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Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos 

trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán 

por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el 

tiempo que ello conlleve. 

 

El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con 

los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a 

pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución 

de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción 

de los elementos sobrantes. 

 

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, 

hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo siempre que 

la fiscalización compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no 

observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de 

cualquier obligación expresa o implícita en el contrato. 

 

3.1.9. Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. 

En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá lo establecido en el 

artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

3.1.10. Administrador del Contrato. - El administrador del contrato podrá ser interno o externo; 

en cuyo caso será contratado mediante el proceso de contratación directa, responsable de la 

coordinación y seguimiento de las actividades de construcción y de las acciones del 

fiscalizador. 

  

Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la 

fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la 

autorización o conformidad respectiva. Solo contando con la autorización del administrador del 

contrato, el contratista podrá ejecutar las obras adicionales por costo más porcentaje, aumento 

de cantidades de obra y contratos complementarios. Para este último caso, el contratista solo 

podrá ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo. 

 

El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de 

carácter técnico o económico entre el contratista y la fiscalización respecto de la ejecución del 

contrato. 

 

El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el 

período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar 

retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también 

deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del 

presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera 

(Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las 

garantías. 

  

Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista 

en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, 

económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del 

contrato. 
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3.1.11. Fiscalizador del Contrato. - El fiscalizador del contrato será externa y será contratada 

mediante el proceso de concurso público internacional. El/la fiscalizador/a del contrato será la 

persona con quien la CONTRATISTA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las 

obligaciones contractuales convenidas, así como a los integrantes de la Comisión para la 

recepción provisional, y definitiva del contrato, de conformidad a lo establecido en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

  

El fiscalizador del contrato, está autorizado para realizar las gestiones inherentes a su 

ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de pedidos de prórroga que 

pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser procedente, 

corresponderá al administrador del contrato, y en el caso de que tales prórrogas modificaren el 

plazo total de ejecución contractual se requerirá adicionalmente la aprobación de la máxima 

autoridad considerando que este dentro del plazo. 

El fiscalizador será el encargado de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas 

legales, ambientales y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales 

asumidos por parte de la CONTRATISTA. 

 

Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecerá las 

multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al administrador del 

contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al contratista.  El fiscalizador deberá 

atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del 

presente contrato y presentará los informes que le requiera el administrador del contrato o las 

autoridades respectivas. 
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III. FORMULARIOS DE LICITACIÓN DE OBRAS  

 

SECCIÓN I FORMULARIOS DE LA OFERTA 

1.1. PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 

1.2. DATOS GENERALES DEL OFERENTE 

1.3.        NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS 

DE PERSONAS JURÍDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA 

PERSONAS NATURALES, OFERENTES. 

 

1.4. SITUACIÓN FINANCIERA 

1.5. TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y 

PRECIOS 

1.6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

1.7. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 

1.8. CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 

1.9. EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

1.10. PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO 

1.11. EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO 

 

SECCIÓN II

  

 

 

FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO Y 

HOJA DE VIDA 

SECCIÓN III 

 

FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO 

SECCIÓN IV 

 

 

FORMULARIO DE COMPROMISO PARA SUBCONTRATACIÓN 
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SECCIÓN I. FORMULARIOS DE LA OFERTA 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………. 

 

1.1. PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 

1. El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por (nombre de la entidad 

contratante) para la ejecución de (nombre de la obra o proyecto), luego de examinar el 

pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta por 

(sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... 

si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) 

declara que: 

2. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y la 

normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

3.  La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, 

sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan 

sujetos inhabilitados para contratar con el Estado. 

 

4.  La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras 

personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de ejecución de 

obras y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber 

vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia 

libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará directa 

o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o 

resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los 

términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, 

omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o/y, en general de toda conducta cuyo 

objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la 

presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio 

o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, 

declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por 

disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y 

Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, 

acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente 

de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar 

el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento 

de contratación. 

 

5. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial 

aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos 

vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para 

su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o 

arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización. 
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6. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del 

proyecto, de acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios 

unitarios indicados en el Formulario Único de la Oferta; que al presentar esta oferta, ha 

considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución 

contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, 

de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes. 

 

7. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha 

efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; 

entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la entidad 

contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de 

contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o 

ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación 

de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento 

desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos 

o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual. 

 

8. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos 

establecidos en el presente Formulario, la entidad contratante le descalifique como 

oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido 

proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales 

violaciones hayan ocasionado. 

 

9. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que 

pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del 

desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta 

que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la entidad contratante ejerza las 

acciones legales según la legislación ecuatoriana vigente. 

 

10. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones 

técnicas y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el 

proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo 

desconocimiento por estas causas. 

 

11. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son 

solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está 

dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que 

fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados 

en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de 

acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

12. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a 

ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la entidad contratante, 

los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o 

cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del 

plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. 

 

13.  Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de adjudicar el 

contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses 
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nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o 

indemnización a su favor. 

 

14.  Se somete a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, de su Reglamento General, de la normativa que expida el Servicio Nacional de 

Contratación Pública y demás normativa que le sea aplicable. 

 

 

15. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación proporcionada; así 

como de las declaraciones realizadas para el presente procedimiento de contratación, 

inclusive aquellas respecto de la calidad de productor nacional; contenidas en los 

documentos de la oferta, formularios y otros anexos 

 

16. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la 

ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o 

descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica 

puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las 

consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. 

 

17. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para 

contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás 

normativa aplicable. 

 

18. Autoriza a la entidad contratante y/o al Servicio Nacional de Contratación Pública, el  

levantamiento  del  sigilo  de  las  cuentas  bancarias  que  se  encuentran  a  nombre 

del oferente y a nombre de las personas naturales o jurídicas a las que representa, 

durante las fases de ejecución del contrato y de evaluación del mismo, dentro del 

procedimiento en el que participa con su oferta y mientras sea proveedor del Estado. 

 

19. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 

61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las 

cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que 

consten como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una 

persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los 

recursos públicos, no estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. 

Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las personas declaradas como beneficiarios 

finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de 

los recursos públicos. 

 

20. En consecuencia, los representantes legales de las personas jurídicas contratistas o 

subcontratistas del Estado, así como el procurador común de los compromisos de 

asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos, declararán la 

identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos públicos y/o 

quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de 

los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo. 
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21. Declaro que, en caso de ser una persona que ejerza una dignidad de elección popular 

o ejerza un cargo en calidad de servidor público, no utilizaré para el presente 

procedimiento de contratación pública de forma directa o indirecta fondos o recursos 

provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren 

domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad competente como 

paraísos fiscales. 

 

22. En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso 

de asociación o consorcio o, de una asociación o consorcio constituido, declaro que si 

uno o más accionistas, partícipes mayoritarios o socios que conforman la misma, así 

como representantes legales o procuradores comunes, según corresponda, ejerzan una 

dignidad de elección popular o ejerzan un cargo de servidor público, no utilizarán para 

el presente procedimiento de contratación pública de forma directa o indirecta fondos o 

recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren 

domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad competente como 

paraísos fiscales. 

 

 

23. Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos utilizados 

para el presente procedimiento de contratación pública son de origen lícito; para lo cual, 

proporcionaré a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a 

los organismos de control  competentes, la información necesaria referente al 

representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los 

compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; 

así como de sus socios o partícipes, hasta identificar a la última persona natural. 

Información que le permitirá a la entidad contratante, al Servicio Nacional de 

Contratación Pública y a los organismos de control competentes, verificar que el oferente 

se encuentra debidamente habilitado para participar del presente procedimiento de 

contratación pública. 

 

24. Así también, en la letra D, del numeral 1.3 de la Sección I del presente formulario, 

declaro la identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos 

públicos y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas 

en el flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato 

respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 

61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP. 

 

25. En caso de que resuelva subcontratar la ejecución de parte de la obra que se le 

adjudicare, subcontratará con MYPES y/o con los actores de la Economía Popular y 

Solidaria, hasta el 30% del valor de la oferta la ejecución de los rubros determinados en 

ella. 

 

26. Para la presentación de la oferta registraré en el Registro Único de Proveedores RUP 

todos los subcontratistas o subproveedores que emplearé para la ejecución del contrato 

en caso de resultar adjudicado. Adicionalmente me comprometo a realizar todas las 

gestiones necesarias a fin que estos subcontratistas o subproveedores obtengan su 

inscripción en el Registro Único de Proveedores RUP administrado por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública. En caso de no presentar documentación comprobable 
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de las gestiones realizadas, autorizo a la entidad contratante para que descalifique mi 

oferta. 

 

27. El oferente, de resultar adjudicado, declara que cumplirá con las obligaciones de pago 

que se deriven del cumplimiento del contrato a sus subcontratistas o subproveedores. 

En caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el 

incumplimiento de dichas obligaciones, aplicará el procedimiento de sanción establecido 

en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, por haber incurrido en lo establecido en el literal c) del artículo 106 de la referida 

Ley, al considerarse una declaración errónea por parte del proveedor. 

 

28. En caso de que sea adjudicatario, conviene en: 

 

29. Firmar el contrato dentro del término de quince (15) días desde la notificación con la 

resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del 

contrato presentará las garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se 

tendrá un término no mayor de treinta días) 

 

30. Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término 

señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

31. Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del 

contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva. 

 

32. Presentar, previo a la suscripción del contrato, los requerimientos correspondientes al 

nivel de transferencia de tecnología que corresponda, conforme al listado de CPCs 

publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, que 

constan en el Anexo 20 de la Codificación de las Resoluciones del SERCOP. 

 

33. Autorizar al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de control 

correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y 

extranjeras, que se encuentran a nombre del oferente y a nombre de su representante 

legal,  en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos 

de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; a partir de la 

etapa contractual del procedimiento en el cual participa con su oferta. 

 

34. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 

61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las 

cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que 

consten como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una 

persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los 

recursos públicos, no estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. 

Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las personas declaradas como beneficiarios 

finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de 

los recursos públicos.  

 

35. En consecuencia, en la letra D, del numeral 1.3 de la Sección I del presente formulario, 

declaro la identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos 
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públicos y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas 

en el flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato 

respectivo. 

 

36. Así mismo, declaro conocer que toda la información relacionada con los pagos recibidos 

como contratista o subcontratista del Estado; así como, sus movimientos financieros, 

tendrán el carácter de públicos y deberán ser difundidos a través de un portal de 

información o página web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza 

el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil 

ni bancaria sobre este tipo de información. 

 

37. (Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma 

del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen 

el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP). 

 

38. (Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto 

de la contratación pertenece al ámbito territorial determinado en el artículo 2 de la Ley 

Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica, se agregará un numeral que dirá: El oferente, de resultar adjudicado, 

declara y acepta que para la ejecución del contrato, contará con al menos el 70% de 

servicios o mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de 

aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de 

imposible manufacturación en esa Circunscripción.) 

 

 

39. El oferente adjudicatario, una vez suscrito el contrato, acepta presentar al inicio de la 

ejecución contractual, la documentación relacionada con el equipo mínimo requerido por 

la entidad contratante en los pliegos; la documentación relacionada con el personal 

técnico mínimo y su experiencia; y, la presentación de la metodología de ejecución, 

conforme lo establecido en el formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros 

en etapa contractual, y los cronogramas de incorporación de equipo y personal operativo 

de acuerdo al cronograma valorado de la oferta. 

 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR 

COMÚN (según el caso) ** 

(LUGAR Y FECHA) 
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1.2. DATOS GENERALES DEL OFERENTE. 

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; 

en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará 

al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso). 

DATOS GENERALES DEL OFERENTE 

Participación:  

Nombre del oferente:  

Origen:  

R.U.C.  

Naturaleza:  

 

DOCIMICILIO DEL OFERENTE 

Provincia:  

Cantón:  

Calle principal:  

Número:  

Calle secundaria:  

Código Postal:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR 

COMÚN (según el caso) ** 

(LUGAR Y FECHA) 
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1.3. NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DE 

PERSONAS JURÍDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES, 

OFERENTES. 

   

A. DECLARACIÓN  

 

En mi calidad de representante legal de ……. (razón social) declaro bajo juramento y en pleno 

conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 

 

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios que 

detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para 

participar en los procedimientos de contratación pública;  

 

2. Que la compañía a la que represento …… (el oferente deberá agregar la palabra SI, o la 

palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES. 

 

(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar 

un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se 

cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.) 

 

3. Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo 

cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que 

realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la entidad 

contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo. (Esta declaración del 

representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona 

jurídica NO cotiza en bolsa) 

 

4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada se 

encuentre inhabilitado por alguna de las causales previstas en los artículos 62 y 63 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 110 y 111 de su Reglamento General, la 

entidad contratante descalifique a mi representada. 

 

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la entidad contratante, al Servicio 

Nacional de Contratación Pública, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para 

comprobar tal información.  

 

6. En caso de que la persona jurídica tenga entre sus socios, accionistas, partícipes mayoritarios o 

sus representantes legales a alguien considerada como “Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de 

conformidad a lo previsto en los artículos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de 

Delitos deberá detallar a continuación los nombres, apellidos y números de identificación de los 

mismos.” 

 

7. En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de 

asociación o consorcio o, de una asociación o consorcio constituido, declaro que uno o más 

accionistas, partícipes, socios que conforman la misma, así como representantes legales o 

procuradores comunes, según corresponda, ejercen una dignidad de elección popular o un cargo 

en calidad de servidor público. (El oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según 

corresponda). 

 

En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente 

información:  
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Nombres completos 

del servidor público/ 

dignatario 

Cédula o RUC Cargo o dignidad 

que ejerce 

Entidad o Institución 

que ejerce el cargo o 

dignidad 

    

    

    

 

 

8. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, 

la entidad contratante:  

 

a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

 

b) Descalifique a mi representada como oferente; o,  

 

c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere 

durante la vigencia de la relación contractual.  

 

 

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 

 

B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES: 

 

 

TIPO DE PERSONA JURÍDICA: 

 

 

Compañía Anónima  

Compañía de Responsabilidad Limitada  

Compañía Mixta  

Compañía en Nombre Colectivo  

Compañía en Comandita Simple  

Sociedad Civil  

Corporación  

Fundación  

Asociación o consorcio  

Otra  
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Nombres completos del socio(s), 

accionista(s), partícipe(s) 

 

Número de cédula de 

identidad, ruc o  

identificación similar  

emitida por país extranjero,  

de ser el caso 

Porcentaje de participación 

en la estructura de  

propiedad 

de la persona jurídica 

Domicilio 

Fiscal 

    

    

    

    

    

     

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual 

forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socios (s), accionista (s) o partícipe 

(s) hasta persona natural, para lo que se usará el siguiente formato: 

 

Nombres completos del socio(s), 

accionista(s), partícipe(s) 

Número de cédula de identidad, ruc 

o identificación similar emitida por 

país extranjero, de  

ser el caso 

Porcentaje de participación 

en la estructura de 

propiedad  

de la persona jurídica 

Domicilio 

Fiscal 

    

    

    

    

    

 

 

C. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES. 

 

1. Declaro ser una “Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de conformidad a lo previsto en los 

artículos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y 

Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos: SÍ ( )   

 

2. Declaro que ejerzo una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. 

(El oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda). 

 

En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente 

información:  

 

Nombres completos Cédula o RUC Cargo o dignidad 

que ejerce 

Entidad o Institución 

que ejerce el cargo o 

dignidad 

    

    

    

 

Notas:  

 

1. La presente Sección del Formulario de la oferta será llenado por personas jurídicas y 

personas naturales. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las 

asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas o naturales, constituidos de 

conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública.) 



 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EP EMEPAG-EP 

 

2. La falta de presentación de esta Sección por parte de la persona jurídica o persona natural 

será causal de descalificación de la oferta. 

 

D. DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL  

 

1. De conformidad a lo previsto en el artículo 61 de la Codificación y Actualización de 

Resoluciones emitidas por el SERCOP, sin perjuicio de la normativa secundaría que para el 

efecto emita la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), se entenderá por beneficiario 

final a la o las personas naturales que, través de sociedades u otros mecanismos societarios o 

asociativos, ejercen el control efectivo en la toma de decisiones de una persona jurídica o 

consorcio determinado, y/o a la o las personas naturales que, a través de un tercero, realizan o 

se benefician de una transacción financiera derivada del flujo de los recursos públicos obtenidos 

de en un contrato sujeto a la LOSNCP; todo esto, sin perjuicio de poseer, directa o 

indirectamente, una participación accionaria o derechos a voto de la persona jurídica contratista. 

2. Por consiguiente, declaro que la(s) siguiente(s) persona(s) natural(es), sea que consten o no 

como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de la persona jurídica, 

son los beneficiarios finales y/o ejercen el control efectivo final de los movimientos financieros 

del oferente: 

  

Nombre Cédula/Pasaporte  Nacionalidad No (s). de 

Cuenta (s)  

Institución 

Financiera  

     

     

     

     

     

 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR 

COMÚN (según el caso) ** 

(LUGAR Y FECHA) 
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1.4. SITUACIÓN FINANCIERA 

La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formulario de 

declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al 

Servicio de Rentas Internas SRI.  

En caso de consorcio extranjero deberá presentar la declaración de ejercicio fiscal por la autoridad 

competente de su país de origen. 

El participante presentará la información requerida por la entidad para los índices financieros por 

ella solicitada, conforme el siguiente cuadro: 

 

Índice Indicador solicitado Indicador 

declarado por el 

oferente 

Observaciones 

(Adjuntar 

documentos de 

respaldo)  

Solvencia >= 1,0    

* Estructural >= 0,15                         

Endeudamiento < 0,85   

 

 

 

 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR 

COMÚN (según el caso) ** 

(LUGAR Y FECHA) 
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1.5. TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 

No. Rubro / Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 

Precio 

global 

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL  

 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en números), sin IVA 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR 

COMÚN (según el caso) ** 

(LUGAR Y FECHA) 
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1.6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Rubro: ................................................   Unidad ..........                

Detalle: .....................................  

 

                  

EQUIPOS  

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

 A B C=A*B R D=C*R 

      

SUBTOTAL M      

MANO DE OBRA 

Descripción  Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

 A B C=A*B R D=C*R 

      

SUBTOTAL N      

MATERIALES 

Descripción  Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

   A B C=A*B 

      

SUBTOTAL O      

TRANSPORTE 

Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 

   A B C=A*B 

      

SUBTOTAL P       

  TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)  

  INDIRECTOS %  

  UTILIDAD %  

  COSTO TOTAL DEL RUBRO  

  VALOR OFERTADO  

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA. 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR 

COMÚN (según el caso)  

(LUGAR Y FECHA) 

*Cada rubro deberá tener su pie de firma tal como se indican en estos pliegos. 
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1.7. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 

(El oferente en este numeral deberá anunciar la metodología de construcción, el personal técnico 

propuesto para el proyecto, o el equipo asignado al proyecto, según corresponda. Esto debido 

a que una vez suscrito el contrato, el oferente adjudicado acepta y se compromete a presentar 

al inicio de la ejecución contractual, la documentación relacionada con el equipo mínimo 

requerido por la entidad contratante, mismos que sean suficientes para cumplir con el objeto 

contractual; la documentación relacionada con el personal técnico mínimo y su experiencia; y, la 

presentación de la metodología de ejecución, conforme lo establecido en el formulario de 

compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual, y los cronogramas de 

incorporación de equipo y personal operativo de acuerdo al cronograma valorado de la oferta.) 

(Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes 

trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el 

número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren 

necesarias. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la 

metodología que propone usar.) 

 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR 

COMÚN (según el caso)  

(LUGAR Y FECHA) 
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 1.8. CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 

Rubro 

 

Cantidad 

 

Precio 

unitario 
Precio total 

Tiempo en (semanas, meses) 

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                

                

                

                

                

                

                

                

Inversión mensual 

 

            

Avance parcial en % 

 

            

Inversión acumulada 

  

            

Avance acumulado en % 

 

            

 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR 

COMÚN (según el caso)  

(LUGAR Y FECHA) 
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1.9. EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

Contratante  
Objeto del 

Contrato 

Valor del 

Contrato 

Plazo 

Contractual 

Fechas de Ejecución 
Observaciones 

Inicio Terminación 

Experiencia General  

Con Actas de Entrega-Recepción Provisional o Definitiva 

1 

 

      

2 

 

      

3 

 

      

4 

 

      

Experiencia Especifica  

Con Actas de Entrega-Recepción Provisional o Definitiva 

1 

 

      

2 

 

      

3 

 

      

4 

 

      

 

 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR 

COMÚN (según el caso)  

(LUGAR Y FECHA) 
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1.10. PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO 

 

Nombre Nacionalidad Título 
Fecha 

grado 

Cargo a 

ocupar 
Participación 

Experiencia en 

obras similares 
Observaciones 

        

         

         

  

NOTA: De acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Ley de Ejercicio Profesional de la ingeniería, 

se deberá cumplir con lo siguiente: 

1. Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de ingeniería en el 

Ecuador, deberán contar con los servicios de un ingeniero ecuatoriano en ejercicio legal de su 

profesión, en calidad de representante técnico afín a la naturaleza del trabajo que se realice. 

2. Las empresas nacionales o extranjeras, así como los consorcios de las empresas 

nacional y/o extranjeras que se formaren para la ejecución de trabajos de ingeniería deberán 

tener, obligatoriamente para la realización de dicho trabajo, un personal de ingenieros 

empleados en el proyecto no menor del 80% del total de ingenieros, hasta el año décimo de su 

establecimiento en el país; a partir del undécimo año deberán incrementar el porcentaje de 

profesionales nacionales en un 4% por año, hasta completar un 90%. En caso de que no 

hubiere en el país profesionales nacionales especializados en la labor que efectúan esas 

empresas o consorcios, éstos quedan obligados a emplearlos para su capacitación en el 

campo de especialidad. 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR 

COMÚN (según el caso)  

(LUGAR Y FECHA) 
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1.11. EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO 

 

Detalle del 

equipo (Tipo, 

potencia, 

capacidad, etc.) 

Fecha de 

fabricación 

Ubicación 

actual 

Propietario 

actual 

Matrícula 

No. ** 

Observaciones 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

** La columna con información de matrícula deberá ser completada exclusivamente tratándose 

de vehículos y equipo caminero. 

 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR 

COMÚN (según el caso)  

(LUGAR Y FECHA) 
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SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO Y HOJA 

DE VIDA 

 

2.1   COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO 

 

Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios 

en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del proyecto, en 

caso de adjudicación, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente. 

 

 

 

Lugar y Fecha 

 

__________________________ 

(Firma, Nombre y Número CC) 

(Profesional Asignado al Proyecto) 

 

 

 

Notas: 

1. Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado en el 

proyecto, exclusivamente. 
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2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO 

 

1. Nombres completos:  __________________________________ 

2. Lugar y fecha de nacimiento: __________________________________ 

3. Nacionalidad:    __________________________________ 

4. Título profesional:  __________________________________ 

5. Fecha de graduación:  __________________________________ 

6. Título IV nivel:   __________________________________ 

7. Fecha de obtención:  __________________________________ 

6. Experiencia profesional: 

 

Empresa / Institución:  

Contratante:  

Proyecto:  

Monto del proyecto:  

Papel desempeñado:  

Tiempo de participación:  

Actividades relevantes:  

 

 

 

 

 

 

 Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado en el presente 

formulario. 
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SECCIÓN III. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO 

 

 

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, 

………………………(persona natural o representante legal de persona jurídica), debidamente 

representada por …………… …………; y, por otra parte, (personas natural o representante legal 

de persona jurídica)….……… representada por …………… …………, todos debidamente 

registrados y habilitados con RUC. 

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, 

acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el 

procedimiento de contratación No. ……, cuyo objeto es………………………. y por lo tanto 

expresamos lo siguiente: 

a) El Procurador Común de la Asociación o Consorcio será (indicar el nombre), con cédula 
de ciudadanía o pasaporte No. ______________ de (Nacionalidad), quien está 
expresamente facultado representar en la fase precontractual. 

  

b) El detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros es el siguiente: (incluir 
el detalle de los aportes sea en monetario o en especies, así como en aportes 
intangibles, de así acordarse). 

 

c) Los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución 
contractual, de resultar adjudicada; son los siguientes: (detallar) 

 

d) En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la 
asociación o consorcio declaran bajo juramento que formalizarán el presente 
compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al 
Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa 
expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, aplicable a este caso. 
 

e) La asociación o consorcio está integrado por:  

 

Número Asociados o Consorciados Porcentaje de 

participación 

1   

2   

 

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los 

miembros, debe ser igual al 100%. 

f) La responsabilidad de los integrantes de la asociación o consorcio es solidaria e 
indivisible para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y 
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obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios 
de orden y excusión. 
 

g)  La constitución de la asociación o consorcio se la realizará dentro del plazo establecido 
en la normativa vigente o en el pliego, previo a la suscripción del contrato. 
 

h) El plazo del compromiso de asociación o consorcio y plazo del acuerdo en caso de 
resultar adjudicatario cubrirá la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de 
suscribir el contrato de asociación o consorcio respectivo, y noventa días adicionales. 
 

Además, manifestamos que el consorcio cumplirá con todo lo determinado en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, así como con lo 

establecido en la normativa que expida el Servicio Nacional de Contratación Pública. 

Atentamente,  

 

Asociado o consorciado 1.-  

Firma: Representante Legal o persona 

natural. 

Nombre: Representante Legal o persona 

natural. 

Domicilio: 

Lugar de recepción de notificaciones: 

 

Asociado o consorciado 2.-  

Firma: Representante Legal o persona 

natural 

Nombre: Representante Legal o persona 

natural. 

Domicilio: 

Lugar de recepción de notificaciones: 

 

 

 

 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR 

COMÚN (según el caso)  

(LUGAR Y FECHA) 

 

Este formulario deberá presentarse firmado por el representante legal, procurador 

común del oferente o similar, inclusive en caso de no presentarse como un consorcio o 

asociación. 
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SECCIÓN IV. FORMULARIO DE COMPROMISO PARA SUBCONTRATACIÓN 

 

Versión SERCOP 2.1 (09 de junio 2017) 

 

 

Hoja …de …. 

 
 
Yo, ........................................., en mi calidad de persona natural / REPRESENTANTE LEGAL de 
……………………, de profesión .............................., con número de RUC …………., me 
comprometo a prestar los servicios de mi representada, como subcontratista del oferente 
…………………, en el procedimiento de ejecución de obra para la construcción de (objeto del 
contrato), durante el período que dure la ejecución de la obra, con (nombre del oferente) en el 
caso de que suscriba el contrato de ejecución de las obras. 
 
Declaro bajo juramento que no tengo relación de asocio, dependencia, parentesco de ningún tipo 
con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente a la cual me comprometo a 
prestar mis servicios en calidad de subcontratista. Asimismo, declaro que la información que a 
continuación se agrega es cierta y que ni mi persona o los socios, aportantes y/o integrantes de 
la MYPE y/o EPS que represento no tiene relación de naturaleza alguna con los accionistas, 
representantes y/o propietarios de la oferente. 
 
Para tal efecto, dejo señalado que los rubros que se subcontratará son los determinados a 
continuación, de conformidad con el presupuesto detallado en la Tabla de Cantidades y Precios 
ofertada. 

 

Identificación del rubro Valor ($) 
% respecto el monto 

contractual 

   

   

      SUMA TOTAL 
  

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR 

COMÚN (según el caso)  

(LUGAR Y FECHA) 

 

Este formulario deberá presentarse firmado por el representante legal, procurador común del 

oferente o similar, inclusive en caso de no presentarse como un consorcio o asociación. 
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MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS  

Versión SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017) 

 

 

PROYECTO DE CONTRATO 

 

 

IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRAS 

 

 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP, EMAPAG EP, representada por (nombre de la máxima 

autoridad o su delegado), en calidad de (cargo), a quien en adelante se le denominará contratante; 

y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador 

común a nombre de “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará contratista. Las 

partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 

 

1.1. De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública; y, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la contratante, 

contempla la ejecución de: (describir objeto de la contratación). 

 

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la contratante resolvió 

aprobar el pliego de la Licitación (No.) para (describir objeto de la contratación). 

 

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 

(No.), conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente y cargo), mediante 

documento (identificar certificación, número, fecha y valor). 

 

1.4. Se realizó la respectiva convocatoria el (día) (mes) (año), a través del Portal Institucional del 

Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

1.5. Luego del procedimiento correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la 

contratante (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó el 

contrato para la ejecución de la obra (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del 

adjudicatario). 

 

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 

 

a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones 

técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada. 

 

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras publicados y vigentes a 

la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional de la EMAPAG EP.  
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c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman. 

 

d) Las garantías presentadas por el contratista. (De ser el caso) 

 

e) La resolución de adjudicación. 

 

f) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para 

celebrar el contrato. 

 

g) Las certificaciones de la Dirección Administrativa Financiera de EMAPAG EP, que acrediten la 

existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de 

las obligaciones derivadas del contrato. 

 

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

3.1. El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar, terminar y entregar a entera 

satisfacción de la misma la construcción de los PUNTO DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE 

PARA PROGRAMA HABITACIONAL DE LOTES MUNICIPALES Y REDES DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COOPERATIVA REALIDAD DE DIOS. 

 

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, 

especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de 

los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos 

contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte 

del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable. 

 

El contratista se obliga con la (contratante) a cumplir con todos los requerimientos y compromisos 

determinados según el nivel de transferencia de tecnología que se requiera para uno de los bienes 

que constan en el Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el 

Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO 

 

4.1. El valor estimado del presente contrato, que la contratante pagará al contratista, es el de 

(cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de 

conformidad con la oferta presentada por el contratista. 

 

4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única 

compensación al contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa 

que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del 

contrato. 

 

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO 

 

5.1. La contratante entregará al contratista, en el plazo máximo de (días), contados desde la 

celebración del contrato en calidad de anticipo; el valor de hasta el 40 % del valor del contrato, en 

dólares de los Estados Unidos de América. 
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5.2. El valor restante de la obra, se cancelará mediante pago contra presentación de planillas 

mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y la administración del contrato. De cada 

100% planillado, se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente 

establecido, al contratista. 

 

5.3. Entregada la planilla por el contratista,  en el plazo máximo de cinco (5) días después de 

finalizado el (detallar período), la fiscalización, en el plazo de (número días) la aprobará o formulará 

observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista, y de ser el caso continuará en forma 

inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de (número días) contados desde la 

aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, 

transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada 

por la contratante. 

 

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el contratista y 

las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al contratista. Si no se 

receptare respuesta, dentro de los (número días) días laborables siguientes a la fecha de la 

notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y 

se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como 

se indica en el presente contrato. 

 

5.5. En los (número de días) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el contratista, 

de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los 

(establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearán las unidades de medida 

y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en 

el Formulario Único de la Oferta. 

 

Nota: (En caso de haberse estipulado reajuste de precios: en cada planilla de obra ejecutada, el 

fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se 

indican en este contrato. El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los 

índices del INEC que sean aplicables). 

 

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS 

 

6.1 En este contrato se rendirán las siguientes garantías: 

6.1.1. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que se rendirá por un valor igual al cinco por 

ciento (5%) del monto total del mismo. La garantía deberá ser presentada previo a la suscripción 

del contrato en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

6.1.2. Garantía de Uso de Anticipo, la que se rendirá por un valor igual al anticipo a través de una 

garantía bancaria, con el objeto de respaldar el cien por ciento (100%) del monto que recibirá el 

CONTRATISTA por este concepto, y que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo. 

 

6.2.  Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 118 del Reglamento General de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre tanto, deberán mantenerse 

vigentes, lo que será vigilado y exigido por la contratante. 

Cláusula Séptima.- PLAZO 
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7.1. El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de 540 

(quinientos cuarenta) días, contados a partir de que la entidad contratante notifique el inicio de la 

obra, de conformidad con lo establecido en la oferta. 

 

Cláusula Octava.- MULTAS 

 

8.1. Las multas se impondrán por retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales 

conforme al cronograma valorado y cronograma físico de ejecución, así como por incumplimientos 

de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retraso. Por 

cada día de retraso en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme 

al cronograma valorado, se aplicará la multa del 1/1000 sobre el porcentaje de las obligaciones 

que se encuentran pendientes de ejecutarse. La aplicación de esta multa se realizará toda vez 

que; calculado el avance acumulado de los trabajos ejecutados hasta el corte del periodo de 

evaluación, este sea menor que el valor de avance acumulado programado. Para la determinación 

del número de días de incumplimiento se establecerá la proporción entre el déficit de lo 

programado y ejecutado en el periodo de evaluación.     

 

Además, la Contratante sancionará a EL CONTRATISTA, con multa de 1x10000 (uno por diez mil) 

diarios del valor del total de las obligaciones pendientes de ejecutarse en los siguientes casos: 

 

• Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construcción, o por el retiro no 

autorizado de los mismos, de acuerdo a lo establecido en su oferta y compromisos contractuales, 

 

• Cuando intencionalmente la contratista obstaculice los trabajos de otros contratistas o de los 

trabajadores del contratante, 

 

• Si EL CONTRATISTA no acatare las órdenes, notificadas formalmente por escrito, de la 

fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento. 

 

• Por incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto y la Legislación Ambiental vigente. 

 

• Por incumplimiento injustificado del contratista en la entrega de la planilla correspondiente en el 

plazo previsto en el presente contrato o el retardo en la corrección de las observaciones que se 

llegaren a formular a la misma por parte de la Municipalidad de Guayaquil. 

 

• Si no asistiere a las reuniones programadas para control de avance de obra. Esta multa se 

aplicará equivalente al 1x10000 (uno por diez mil) por cada reunión formalmente convocada a la 

que no asistiere.  

 

Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en que 

se produjo el hecho que motiva la sanción. 

 

Las multas impuestas a EL CONTRATISTA pueden ser impugnadas en sede administrativa de 

acuerdo con la normatividad jurídica aplicable; o en sede judicial o arbitral, de conformidad a lo 

establecido en el Art. 71 tercer inciso de la LOSNCP. 

 

Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren impuestas 

a EL CONTRATISTA, de conformidad con el Art. 74 último inciso de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. Se procurará que en el texto de la garantía conste este 
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particular. Sí tal garantía se ejecuta en razón de lo expuesto en este numeral, es obligación de EL 

CONTRATISTA que el valor de la garantía vuelva a su porcentaje original, debiendo efectuar para 

el efecto la contratación correspondiente. 

 

Lo expresado respecto de las multas se entiende sin perjuicio del cumplimiento de la obligación 

principal. 

 

Contratante queda autorizada por EL CONTRATISTA para que haga efectiva la multa impuesta de 

los valores que por este contrato le corresponde recibir sin requisito o trámite previo alguno. 

 

Si el valor de las multas impuestas llegare a superar el monto total de la garantía de fiel 

cumplimiento, la contratante podrá declarar, anticipada y unilateralmente, la terminación del 

contrato, conforme lo dispuesto en el numeral 3 del art. 94 de la LOSNCP. 

 

Todo atraso en la ejecución de la obra, de acuerdo al cronograma valorado de trabajos, y que esté 

sujeto a multa deberá ser informado por el Fiscalizador y/o Administrador del contrato. 

 

El Fiscalizador de la obra deberá atenerse estrictamente a las disposiciones establecidas en el 

acuerdo No. 039-CG (NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO 

QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS). 

 

Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 

 

9.1 -El reajuste de precios para efectos del pago de las planillas se calculará de acuerdo con la(s) 

siguientes fórmula(s): 

 

La fecha de partida -sub cero-, corresponde a los treinta días anteriores de la fecha límite de 

presentación de las ofertas. 

 

Pr = Po(p1B1/Bo+p2C1/Co+p3D1/Do+p4E1/Eo... pnz1/Zo + pxX1/Xo). 

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado: 

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla. 

Po = Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios 

unitarios contractuales descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado. 

p1 = Coeficiente del componente mano de obra. 

p2, p3, p4... pn = Coeficiente de los demás componentes principales. 

px = Coeficiente de los otros componentes, considerados como "no principales", cuyo valor no 

excederá de 0,200. 

 

Los coeficientes de la fórmula se expresarán y aplicarán al milésimo y la suma de aquellos debe 

ser 

igual a la unidad. 

 

Bo = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por ley o acuerdo ministerial para 

las 

correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales 

de 

aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el 

porcentaje 



 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EP EMEPAG-EP 

de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viáticos, subsidios y 

beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios 

unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la 

presentación de las ofertas que constará en el contrato. 

B1 = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por la ley o acuerdo ministerial 

para 

las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones 

patronales 

de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el 

porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, 

subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada sobre la base de los 

análisis de 

precios unitarios de la oferta adjudicada, vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas 

de 

ejecución de obra. 

 

Co, Do, Eo,...Zo = Los precios o índices de precios de los componentes principales vigentes treinta 

días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha que constará en el 

contrato. 

CI, DI, EI,...ZI = Los precios o los índices de precios de los componentes principales a la fecha de 

pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras. 

Xo = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de éste, el 

índice de precios al consumidor treinta días antes de la fecha de cierre de la presentación de las 

ofertas, que constará en el contrato. 

X1 = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a falta de éste, el 

índice de precios al consumidor a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de 

obras. 

 

Cláusula Décima.- SUBCONTRATACIÓN 

 

10.1. El contratista se obliga a subcontratar los trabajos que han sido comprometidos en su oferta 

y por el monto en ella establecido. 

 

En caso de que el contratista no haya ofertado subcontratación, la cláusula 10.1, dirá: “El 

contratista podrá subcontratar determinados trabajos previa autorización de la entidad contratante 

siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del 

contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el Registro Único de Proveedores. 

 

Nota: (La entidad contratante escogerá una de las dos opciones, dependiendo de si el contratista 

ofertó o no la subcontratación) 

 

10.2. El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u omisiones de sus 

subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. 

 

Cláusula Undécima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 

 

11.1. La contratante designa al (nombre del designado), en calidad de administrador del contrato, 

quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que forma parte del 

presente contrato, y velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el 
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artículo 121 de Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

 

11.2. La contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará notificar al 

contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual. 

 

Cláusula Duodécima.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

12.1. Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y 

Generales del Contrato. 

 

12.2. Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del 

contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la contratante, en los casos 

establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales: 

 

1. Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesión, 

enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su 

estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se 

produjo tal modificación; 

 

2. Si la contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la transferencia, cesión, 

capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las 

acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que 

represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del contratista; 

 

3. Si se verifica, por cualquier modo, que la subcontratación asumido en el formulario de 

oferta no cumple con la oferta; 

 

4. Si el contratista incumple las declaraciones y compromisos que ha realizado en cualquiera 

de los formularios presentados en su oferta; y, 

 

5. El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o 

inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual 

o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud 

serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la 

entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio 

además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar. 

 

12.3. Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación 

unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 

Cláusula Décima Tercera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

(Las partes podrán establecer los términos específicos del convenio arbitral, para el efecto se 

propone el siguiente texto: 

En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas sobre el cumplimiento, 

interpretación y ejecución del presente contrato, no se lograre un acuerdo directo entre las partes, 
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éstas renuncian expresamente a la jurisdicción ordinaria, y se someten a los mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación de la 

República del Ecuador, al reglamento de funcionamiento del centro de mediación y arbitraje de 

(determinar el centro de mediación acordado entre las partes) y a las siguientes normas: 

a) Previamente a iniciar el trámite del arbitraje, las partes someterán la controversia a 

mediación para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio.  

b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediación, las partes se 

someten a arbitraje administrado por el centro de arbitraje y mediación de (determinar el 

centro de mediación acordado entre las partes). El Tribunal estará conformado por tres 

árbitros principales y un alterno, y serán seleccionados de la siguiente forma: cada una 

de las partes, en el término de cinco días contados desde la citación de la demanda 

arbitral, elegirá su árbitro de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje y 

mediación, y los dos árbitros elegidos, en el mismo término de cinco días escogerán al 

tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal, y al árbitro alterno. El tercer árbitro y el árbitro 

alterno serán seleccionados de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje y 

mediación, y el término para su designación se contará a partir de la fecha en que los 

árbitros nombrados por las partes hayan manifestado por escrito su aceptación de 

desempeñar el cargo. En el evento en que alguna de las partes, o los árbitros designados 

por éstas, no efectuaren las designaciones que les corresponden dentro del término 

previsto, éstas se efectuarán por sorteo, a pedido de cualquiera de las partes, conforme 

lo establece el inciso quinto del artículo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediación.   

c) Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga medidas cautelares 

que procedan y se ajusten a la normativa procesal ecuatoriana, y para la ejecución de 

tales medidas; el Tribunal solicitará el auxilio de funcionarios públicos, judiciales, 

policiales y administrativos que sean necesarios, sin tener que recurrir a juez ordinario 

alguno. 

d) El laudo que expida el Tribunal Arbitral deberá fundarse en derecho y por consiguiente 

sujetarse al contrato, a la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia 

y a la doctrina. 

e) Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida.  

f) Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral serán cubiertos por el 

demandante. 

g) El lugar del arbitraje será en la ciudad de (ciudad), en las instalaciones del centro de 

arbitraje y mediación de (determinar el centro de mediación acordado entre las partes) y 

su tramitación será confidencial. 

h) Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver la controversia, 

ésta se someterá al procedimiento establecido en el Código Orgánico General de 

Procesos, siendo competente para conocer y resolver la controversia el Tribunal Distrital 

de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad 

contratante. Para tal efecto, el Tribunal Arbitral deberá conocer y resolver en la audiencia 

de sustanciación todas las excepciones previas que la parte demandada haya propuesto 

en su escrito de contestación a la demanda, con excepción de aquellas que se refieran 

a la caducidad y prescripción que serán resueltas en el laudo arbitral.  
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i) El contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con 

este contrato. Si el contratista incumpliere este compromiso, la contratante podrá dar por 

terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías. 

j) La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista 

declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende 

incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato). 

Cláusula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

14.1. Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 

formuladas por escrito o medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones entre el 

administrador del contrato, la fiscalización y el contratista se harán a través de documentos escritos 

o medios electrónicos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y 

registrada en el libro de obra. 

 

Cláusula Décima Quinta.- DOMICILIO 

 

15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la 

ciudad de (establecer ciudad). 

 

15.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

siguientes: 

 

 La contratante: (dirección y teléfonos, correo electrónico). 

 

 El contratista:(dirección y teléfonos, correo electrónico). 

 

Cláusula Décima Sexta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 

 

16.1. Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan 

el texto íntegro de las Condiciones Generales de Licitación de Obras (CGC), publicado en la página 

web de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EP, EMAPAG EP, 

(http://www.emapag-ep.gob.ec), vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de 

contratación, y que forma parte integrante de este contrato que lo están suscribiendo. 

 

16.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido 

en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 

 

 

Dado, en la ciudad de Guayaquil, a 

 

 

___________________________   _____________________________ 

LA CONTRATANTE    EL CONTRATISTA 
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