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ESPECIFICACIONES TECNICAS TRAMO 1Y TRAMO 2

PRELIMINAR

1. CAMPAMENTO PARA TRABAJADORES Y OFICINA DE OBRA
Definicion y Abreviaturas

El campamento y oficina de obra servirdn para el almacenamiento de los
materiales, también se asignara un espacio para oficinas del personal del
contratista y la fiscalizacion de la obra, (ingenieros, técnicos y obreros), almacén y
comedor.

Materiales y herramientas

El trabajo de “Campamento para trabajadores y oficina de obra” se lo realizara con
los siguientes materiales, herramientas y equipos:

e Herramientas menores.
Procedimiento de ejecucion

Una vez legalizado el contrato y antes de dar inicio formal a las actividades del
contrato, se debera establecer la coordinacion (Contratista — Administracion), con
el fin de acordar el sitio que se utilizara para montar/construir el campamento de la
obra.

El campamento estara conformado por un area de almacenamiento, oficinas
pequefias para direccion de obra y Fiscalizacion.

Una vez terminada la obra, las adecuaciones y demas elementos del mismo, seran
retirados y demolidos, si es el caso, y se restituiran las condiciones de las areas
gue existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones.

En la estimacion de los costos directos se incluird la mano de obra, los materiales,
herramientas, equipos y todos aquellos gastos que sean necesarios para la
ejecucion de la actividad: adecuaciones, vigilancia y administracion.

Medicién y forma de pago

La unidad de medida sera: Metro Cuadrado (m2).

El pago para este rubro debera incluir, el costo de los equipos, herramientas, mano
de obra y los demas costos directos e indirectos necesarios para ejecutar la
actividad. El precio unitario del rubro se encuentra establecido en la tabla de

cantidades del Contrato y serda la FISCALIZACION quien apruebe el pago
respectivo.
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2. LETREROS DE OBRA (2.44 X 3,60 M); INC. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES Y
ARTE DISENO.

Definicién y Abreviaturas

Estos letreros deberan permanecer durante todo el tiempo que duren las obras y
sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el resguardar, mantener y
reponer en caso de deterioro y sustraccion de los mismos.

Materiales y herramientas

El trabajo de “Letreros de Obra (2.44X 3,60 m)” se lo realizara con los siguientes
materiales, herramientas y equipos:

e Herramienta menor.
e Letrero/Plywood E=1 CM/Con Plastico Inc. Leyenda.

Procedimiento de ejecucién

Este trabajo consiste en el suministro e instalacion de letreros de identificacion de
obra de estructura metélica, pintura de esmalte y lona con impresion de leyenda y
elementos de fijacion; que no presentaran fallas que perjudiquen su estabilidad e
integridad, que sera verificada por la Fiscalizador.

Se debera instalar los letreros necesarios para la obra y seran ubicados en los
lugares estratégicos del proyecto, luego de su utilizacién, deberan ser retirados por
el contratista y transportados a sus bodegas. Seran colocados en coordinacion con
la fiscalizacion.

Medicién y forma de pago
La unidad de medida sera: UNIDAD (u).

El pago para este rubro debera incluir, el costo de los equipos, herramientas, mano
de obra y los deméas costos directos e indirectos necesarios para ejecutar la
actividad. El precio unitario del rubro se encuentra establecido en la tabla de
cantidades del Contrato y serd la FISCALIZACION quien apruebe el pago
respectivo.

3. GUARDIANIA PERMANENTE DE CAMPAMENTO
Definicion y Abreviaturas

Este rubro nos ayudara a mantener la seguridad de los materiales, equipos y
herramientas que se vayan a utilizar en la obra, todo esto para mayor tranquilidad
de contratista.
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Materiales y herramientas

El trabajo de “Guardiania” se lo realizara con los siguientes materiales,
herramientas y equipos:

e Solo se requerira, personal.
Procedimiento de ejecucion

Para cuando se utilice este rubro se procedera de la siguiente manera
especificada:

e Se contratard a un personal calificado que asegure brindar los servicios de
guardiania con horario 24/7, mientras dure la ejecucion de la obra o caso
contrario lo que la FISCALIZACION indique.

e La guardiania ser& responsable del resguardo de los materiales y el control
nocturno, el personal estara equipado con los implementos necesarios para
poder realizar su trabajo.

Medicién y forma de pago

La unidad de medida seré: DIA (dia).

El pago para este rubro debera incluir, el costo de los equipos, herramientas, mano
de obra y los deméas costos directos e indirectos necesarios para ejecutar la
actividad. El precio unitario del rubro se encuentra establecido en la tabla de

cantidades del Contrato y serda la FISCALIZACION quien apruebe el pago
respectivo.

TRABAJOS OBRA CIVIL - TRAMO 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLECTORES

4. SUM. E INST. DUCTO PREFABRICADO 2.00MX2.00M E=30CM INCLUYE
TRANSPORTE

5. SUM. E INST. DUCTO PREFABRICADO 3.00MX2.00M E=30CM INCLUYE
TRANSPORTE

Definiciones y Abreviaturas

Para los propdésitos de esta norma, se aplican los términos y definiciones indicados
en NCh184/1, NCh184/2, NCh1623 y NCh2702.

Contemplan la utilizacion de cajones, aleros, sus uniones y accesorios para
instalarse. Incluyen los requisitos, métodos de ensayo, uniones y accesorios para
garantizar el funcionamiento del sistema. Requisitos. Los ductos cumpliran las
normas internacionales 1SO y ASTM que cumplen los requisitos minimos
mencionados en estas especificaciones.
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Materiales y herramientas

El trabajo de “Suministro e instalacion de Ducto Prefabricado” se lo realizara con
los siguientes materiales, herramientas y equipos:

e Herramienta menor.

e Grua

e Camion.
Procedimientos de ejecucion

e EIl trabajo consistira en la instalacion de ducto cajon prefabricado de las
medidas indicadas de acuerdo con las presentes especificaciones y de
conformidad con los alineamientos, pendientes, dimensiones y detalles
indicados en los planos o fijados por el fiscalizador.

e El contratista debe respaldar documentalmente que los productos puestos a
disposicion para la ejecucion de los trabajos, cumplan con las normas
ecuatorianas de calidad segun Normas INEN.

e En el area que se colocaran los ductos cajones se debe prever que esté
libre de escombros previo al procedimiento de la colocacion de los mismo.

e Antes de la colocacion todos los elementos deben pasar por una revision
técnica que certifigue el buen estado de la estructura de sus paredes, es
decir que estas no presenten, fisuras o grietas que afecten la estructura del
elemento cuando entre en contacto con los flujos de agua y a su vez evitar
gue este contribuya a la reduccién de su vida util.

e La densidad del suelo donde se asentaran los ductos debe ser mayor que
10 T/m2.

e Se debe realizar la estabilizacion de los taludes laterales a los ductos con
entibamiento de tablestacas.

e El material de relleno debera ser material de préstamo importado con poca
grava, facilmente compactable o material de excavacion que presente las
caracteristicas adecuadas: no debe contener grandes piedras, terrones
congelados, o cualquier otro objeto potencialmente dafiino para los ductos.

e Para las instalaciones en las que esto resulte necesario, el material aportado
debe ser compactado en capas de 40 cm de espesor. Se recalca que sobre
los ductos a una altura de 30 cm no debe haber rocas ni otro tipo de gravas
gue puedan causar dafos en las paredes del ducto.
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El transporte de ducto desde la planta central al lugar de colocacion, debe
ser hecho en el menor tiempo posible y de tal forma que se evite la
segregacion o pérdida de materiales.

e El Contratista debe proveer equipo de transporte en numero y cantidad
suficientes para asegurar la entrega continua de los ductos aun en los
periodos de maximo requerimiento. Cualquier procedimiento empleado para
transporte del hormigbn debera ser sometido a la aprobacion la
Fiscalizacion.

A continuacion, considerar varios puntos importantes en el proceso de instalacion:

. Descarga y Manejo del Cajon de Concreto

Se recomienda que la descarga y el manejo del cajon, se realice con equipos
mecanicos (Grua o Excavadora). Los cajones articulados estan compuestos dos
piezas “U”. El peso total de |la pieza se divide en dos para calcular la capacidad del
equipo mecanico.

El procedimiento para descargar un cajon podra realizarse de dos maneras, en
ambos casos es necesario utilizar una cuerda amarrada a uno de los laterales del
cajon para guiarlo.

. Tendido

Tener la plantilla o cama, donde se van a colocar los cajones perfectamente
nivelados y compactados al 95% de Prueba Proctor. El espesor varia en funcién al
tipo de suelo: 15 cm de espesor para suelos natural ordinario, 30 cm de espesor
para suelos rigidos (o roca), o en su defecto, un firme de concreto simple con f'c =
150 kg/cm2. Para instalacién de cajones 2 x 1,2 x2,25x2,3.0x2.0,35x25y
3.8 x 1.5 se requiere una capacidad minima de suelo de 10 ton/m2 .Para los
cajones de grandes dimensiones es indispensable tener la capacidad de 15
ton/m2. Hacer un pequefio canal en la plantilla frente al cajon, donde ira la
siguiente pieza: esto evitara que el cajon que se va a colocar arrastre parte del
material de la plantilla y que obstruya el ensamble entre una pieza y otra.

El ancho de la zanja debera de ser la dimensién exterior del cajon, mas 60 cm de
acostillamiento lateral por cada lado, para permitir la compactacion del 95 %
Prueba Proctor, en capas de 20 cm de espesor a ambos lados del cajén, utilizando
equipos de baja intensidad (bailarina o plancha vibratoria).

Colocar la primera pieza de aguas abajo a aguas arriba verificando su alineacion y
nivelacion. Para el cierre del cajon se podra hacer un empuje, tanto de la pala de
una excavadora o manualmente.
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Se recomienda no dejar mas de 3.0 cm de separacion interno entre la union de los
cajones. En el caso de instalacion de varios cajones dispuestos “en bateria”, es
importante que exista un contacto continuo entre ellos.

. Union entre cajones:

Para condiciones normales de conduccion de aguas pluviales, la union entre los
cajones se realiza con mortero comun siguiendo el proceso descrito a
continuacion:

e Preparar la superficie a unir, dejando libre de polvo, basura, materia
organica, etc., y eliminando cualquier particula suelta.

e Saturar perfectamente con agua la superficie en donde se va a realizar el
junteo.

e Ultilizar un mortero con la siguiente dosificacion: * 50 kg de cemento (1 bulto)
* 5 botes de arena de mina, de rio, etc. * 23 litros de agua * 4 litros de
adhesivo. Con la ayuda de una pala de albafileria, se mezclan
perfectamente los materiales hasta obtener una mezcla homogénea, semi-
pastosa y sin grumos. En caso de que la mezcla requiera mas agua,
agregue Unicamente el necesario para obtener la consistencia deseada.

e Asegurese que la superficie del cajén esté bien saturada de agua, de lo
contrario, el concreto del cajon absorbera el agua del mortero y éste se
fisurara por deshidratacion prematura (falta de agua).

e Se recomienda aplicar una capa de adhesivo sobre la superficie antes de
aplicar el mortero.

e Aplique el mortero con una cuchara de albafiil, y una espétula, para poder
empacar el mortero en la union entre cajones.

Para las aplicaciones verticales (sobre la cabeza), es muy importante controlar la
cantidad de agua del mortero, debido a que, si se excede, no sera trabajable y se
escurrira al aplicarlo. Para poder dar una buena terminacién a la junta, podra
utilizarse una esponja en el momento en que el mortero comience a fraguar.

material no debera contener piedras de tamafio superior a 5 cm por uno cualquiera
de sus lados o diametro.

. Acostillamiento y Relleno

El acostillamiento lateral debera compactarse al 95% Prueba Proctor, en capas de
20 cm alternadas a cada lado de la estructura del cajon y utilizando vibradores de
bajo impacto (bailarina). NOTA: El relleno lateral es de suma importancia para que
el cajén no sufra ningan agrietamiento o problema estructural.
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Cuando las condiciones de la obra no permitan tener el ancho necesario de 60 cm
de acostillamiento lateral, se recomienda sustituir el relleno lateral por concreto
fluido fc =150 kg / cm2 , de un espesor minimo de 10 cm.

El relleno en la parte superior del cajon (losa superior) se recomienda hacer en
capas de 20 cm de espesor utilizando equipos de bajo impacto (bailarina). Esto es
para rellenos de una altura inferior a 1 metro. Recomendamos poner en uso los
cajones 28 dias después de su instalacion si es que tendrén transito vehicular.
Medicion y forma de pago

La medicion para el pago de este rubro serd& en METRO (m), debidamente
terminado y aceptados por la Fiscalizacion, el pago se lo realizara al precio unitario
establecido en la tabla de cantidades y precios del Contrato. El precio unitario
incluye la compensacion total por el suministro del material, transporte hasta el
lugar de su colocacion o almacenamiento provisional.

LIMPIEZA Y PRUEBAS - COLECTORES
6. RECORRIDO A PIE EN INSPECCION DE DUCTO CAJON

Procedimiento de ejecucion.

El trabajo consistira en el recorrido a pie para inspeccionar el sitio donde sera la
instalacion de ducto cajén prefabricado de las medidas indicadas de acuerdo con
las presentes especificaciones y de conformidad con los alineamientos,
pendientes, dimensiones y detalles indicados en los planos o fijados por el
fiscalizador.

Medicién y forma de pago

La medicion para el pago de este rubro sera en METRO (m), debidamente
terminado y aceptados por la Fiscalizacion, el pago se lo realizara al precio unitario
establecido en la tabla de cantidades y precios del Contrato. El precio unitario
incluye la compensacion total por el suministro del material, transporte hasta el
lugar de su colocacion o almacenamiento provisional.

OBRA CIVIL COLECTORES

7. ELABORACION DE PLANOS ASBUILT
Definiciones y Abreviaturas

Estacion Total: Dispositivo topografico electronico, con capacidad de
almacenamiento de los puntos que se levantaran en el terreno. Mide distancia,
coordenadas en los tres ejes X, y, z; asi, como la medida de angulos horizontales y
verticales. Es un instrumento de bastante precision.

Levantamiento: Consiste en hacer una topografia de un lugar.
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Planimetria: La planimetria es la parte de la topografia que estudia el conjunto de
métodos y procedimientos que tienden a conseguir la representacion a escala de
todos los detalles del terreno sobre una superficie plana (plano y geometria),
prescindiendo de su relieve y se representa en una proyeccion horizontal.

Prisma: Es un objeto circular formado por una serie de cristales que tienen la
funcion de regresar la sefial emitida por una estacion total.

Materiales y herramientas

El trabajo para la elaboracién de "planos As Built" se lo realizara con las siguientes
materiales, herramientas y equipos:

« Estacion Total.

*  Prisma.

« Baston porta prisma.
« Tripode.

» Cinta topografica.

* Pintura.

* Brocha.

*  Matrtillo.

* Estacas de madera.
* Clavos.

* Presentacion fisica del plano (plateado):
» Papel bond de 90 gr.

* Presentacion Digital (CD).

+ Software-Auto-Cad.

« Computador.

* Plotter.

Procedimientos de ejecucion
Una vez realizado los trabajos de construccion, instalacion, renovacion o
rehabilitacion del proyecto, las actividades u operaciones necesarias para llevar a
cabo el levantamiento planimétrico, se dividen en dos areas de trabajo, que son las
siguientes:
e Campo: Trabajo directamente sobre el terreno, en las cuales se utilizan
los instrumentos de medicion al espacio fisico.
e Oficina: Es el procesamiento de datos adquiridos en el campo.
e La informacion procesada en oficina sera pasada al Auto Cad formato
DWG.
e En forma impresa o digital es pasado al dibujante del CONTRATISTA
para que realice el As Built del Proyecto.
Medicién y forma de pago
0 Unidad de Medida: Unidad (U).
o Forma de pago: El pago para este rubro debera incluir, ademas de la ejecucién
del rubro, el costo de los equipos, herramientas, mano de obra y los demas costos
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directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas
especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos
en la tabla de cantidades y precios que consta en el

contrato.

8. PLANOS DE ESQUINEROS PARA AASS. O AA. LL (INCLUYE
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DIBUJO)

Definiciones y Abreviaturas
AA.LL.: Aguas Lluvias.
AA.PP.: Agua Potable.
AA.SS.: Aguas Servidas.

Estacion Total: Dispositivo topografico electronico, con capacidad de
almacenamiento de los puntos que se levantaran en el terreno. Mide distancia,
coordenadas en los tres ejes X, y, z; asi, como la medida de angulos horizontales y
verticales. Es un instrumento de bastante precision.

Plano Esquinero: Es el que muestra en detalle la ubicacion de los accesorios de
AA.PP. o los Pozos de inspeccion de alcantarillado. Se considera un esquinero en
dos casos: cada esquina del plano tenga o no valvula y en el caso excepcional que
una valvula, cAmara de inspeccién o hidrante se encuentre instalada en media
manzana.

Prisma: Es un objeto circular formado por una serie de cristales que tienen la
funcion de regresar la sefial emitida por una estacion total.

SIG: Sistema de Informacién Geografica.
Materiales y herramientas

El trabajo de elaboracién "Planos de Esquineros para AA.PP., AA. SS o AA.LL.
(Incluye levantamiento topografico y dibujo)" se lo realizara con los siguientes
materiales, herramientas y equipos:

+ Estacion Total.

* Prisma.

» Bastén porta prisma.
» Tripode.

» Cinta topografica.

* Pintura.
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Brocha.

* Martillo.
+ Estacas de madera.
* Clavos.

» Presentacion fisica del plano (plateado):
» Papel bond de 90 gr.

* Presentacion Digital (CD).

+ Software Auto Cad.

« Computador.

* Plotter.

Procedimientos de ejecucion

Una vez realizado los trabajos de construccidn, instalacion, renovacion o
rehabilitacion del proyecto y en donde se cumpla alguno de los dos casos que se
consideran esquineros se procede de la siguiente manera:

» Entregados los formatos para el control de esquineros estos seran llenados
segun lo indica el instructivo IN-CRT-001.

» Esta informacién es pasada al Auto Cad y luego a PDF.

« El nimero de planos Esquineros a entregarse equivale a la cantidad de
esquinas que tenga el area de trabajo.

» La entrega final de los planos esquineros sera: 1 Juego de Planos Originales
impresos y su archivo digital en DWG y PDF, previamente aprobado por el
SIG.

Medicion y forma de pago
Unidad de Medida: Unidad (u).

Forma de pago: El pago para este rubro deberé incluir, ademas de la ejecucion del
rubro, el costo de los equipos, herramientas, mano de obra y los demas costos
directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas
especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos
en la tabla de cantidades y precios que consta en el contrato.

9. PLAN VIAL APROBADO POR LA COMISION DE TRANSITO PARA LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL (INCLUYE PLANO Y MEMORIA TECNICA DE ESTUDIO DE
RUTA PARA DESVIO DE VEHICULOS Y SENALETICA)

10. PREPARACION DEL SITIO, REPLANTEO DE LA OBRA PARA INSTALACION
DE TUBERIAS

Definicién y Abreviaturas

Preparaciéon del sitio y replanteo: La accién de inspeccionar el terreno para
despejarlo de obstaculos que pudiera interferir en el replanteo de la instalacién de
tuberia.
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Materiales y herramientas
Los materiales a utilizarse son:

e Herramienta menor.
e Equipo Topogréfico.
e Camioneta.

Procedimiento de ejecucion

- Antes de iniciar las obras, el Contratista sometera a la verificacion y
aprobacion de la FISCALIZACION la localizacion general del proyecto y sus
niveles. La localizacion y replanteo se desarrollaran en la forma mas técnica
posible, con el objeto de situar en el terreno mediante un estacado y con la
ayuda de niveles, los alineamientos, cotas de dichas obras y referenciada
con precision la linea que pasa por el centro de la zanja y el ancho de la
superficie de la misma.

- Cuando se requieran marcas temporales de colocacion, deben establecerse
en puntos donde no sea probable que sean quitadas o movidas.

- Todas las actividades y operaciones que se realicen, localizacion y el
replanteo, deberdn ser anotadas en los planos correspondientes de las
obras que seran construidas con la maxima informacion posible, datos,
referencias y B.M.

- Las modificaciones o variaciones que se producen durante la localizacion y
el replanteo deben ser notificadas y aprobadas por la FISCALIZACION,
requisito indispensable para la Liquidacion del contrato.

- Durante la construccion, el Contratista debera verificar periédicamente las
medidas y niveles (cotas), cuantas veces sea necesario, para ajustarse al
proyecto.

Medicion y forma de pago

La unidad de medida sera: METRO (m). El pago para este rubro debera incluir,
ademas de la preparacion del sitio, replanteo del mismo, el costo de los equipos,
herramientas, mano de obra, los demas costos directos e indirectos necesarios
para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los
COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta
en el contrato.

11. EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 3.50M DE PROFUNDIDAD
Definicion y Abreviaturas

La presente especificacion establece los procedimientos necesarios para ejecutar
excavaciones en suelos (arcilla, limo, arena y grava) con todo tipo de equipo
mecanico en terreno abierto o en zanja.

Materiales y herramientas
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El trabajo para realizar excavaciones se lo realizar& con las siguientes,
herramientas y equipos:

e Excavadora.
e Herramienta menor.

Procedimiento de ejecucion

- Para la identificacion del tipo de suelo existente en la zona del proyecto se
procedera por cualquiera de las siguientes formas segun corresponda:

e Utilizar los resultados de estudios de suelos que hayan sido ejecutados
cerca de la zona del proyecto.

- EI CONTRATISTA someterd a la verificacion y aprobacion de la FISCALIZACION,
los niveles y la localizacion general del proyecto, para comenzar con la excavacion.

- El proyecto debera localizarse horizontal y verticalmente dejando elementos de
referencia permanente (Hito de hormigdén, BM) con base en las libretas de
topografia y los planos del proyecto.

- El CONTRATISTA investigara el sitio por donde cruzan las redes existentes de
servicios varios (agua potable, aguas lluvias, aguas servidas, telefonia, etc.). Si es
necesario remover algunas de estas redes, el CONTRATISTA solicitara a la
dependencia correspondiente la ejecucion de estos trabajos y/o la autorizacion
para ejecutarlos.

- EI CONTRATISTA adoptara las medidas de proteccion y seguridad necesarias
para efectuar la actividad en condiciones Optimas (sefializacion, parantes y mallas,
etc.).

- La excavadora hinca sobre el terreno una cuchara con la que arranca los
materiales que arrastra y por gravedad esta se deposita en su interior, para
posteriormente depositar este material en una volqueta para su desalojo o
provisionalmente a un costado de la excavacién a una distancia mayor a 3.50 m. El
ancho de la cuchara dependera de las caracteristicas propias de la excavacion y
previa aprobacion de la FISCALIZACION.

- Durante la ejecucion de la excavacion, el CONTRATISTA en conjunto con la
FISCALIZACION deberan verificar periodicamente las medidas y cotas, cuantas
veces sea necesario, para ajustarse a las requeridas en el proyecto.

- EI CONTRATISTA debera acarrear el material para su posterior desalojo de dicho
material al mismo ritmo que el de la ejecucién de las excavaciones, de manera que
en ningun momento se produzcan acumulaciones injustificadas.

Medicién y forma de pago
Unidad de Medida: METRO CUBICO (m3).
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Forma de pago: Se pagaré el material excavado en su posicion original y seran
medidas por volumen ejecutado, con base en las areas de corte de las secciones
transversales del proyecto original o modificado, verificadas y aprobadas por la
FISCALIZACION antes y después de ser ejecutado el trabajo de excavacion. El
pago para este rubro debera incluir, ademas de la ejecucion del rubro, el costo de
los equipos, herramientas, mano de obra y los demas costos directos e indirectos
necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones y que se encuentran
en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que
consta en el contrato.

e Si durante la ejecucidén de las excavaciones, se presentaren derrumbes en
los taludes y aquellos no fuesen atribuibles a descuido, negligencia o falta
de cuidado del CONTRATISTA y que esté debidamente documentado (en
libro de obra o archivo fotografico}, éste los retirara y su volumen le sera
reconocido dentro del mismo rubro. Si los derrumbes se debieran a
negligencia, descuido del CONTRATISTA por operaciones deficientes,
serén retirados por el CONTRATISTA a su costo. Si tales derrumbes causan
perjuicios a las obras, al personal o a terceros, las reparaciones, retiro del
material e indemnizaciones correran por cuenta del CONTRATISTA.

e Se debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se
acepta el pago del rubro:

- No tendra medida ni pago por separado las excavaciones a maquina
ejecutadas por fuera del ancho maximo especificado en los disefios
correspondientes, a menos de que sea debidamente sustentado y
aprobado por al FISCALIZACION.

- No se pagaran reparaciones por dafios en estructuras, accesorios,
redes, o cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de
métodos de colocacién y compactacion inadecuados.

- No se reconocera ningun sobrecosto por las dificultades de acceso
de equipo al sitio de la obra.

12. EXCAVACION EN ROCA CLASE A MAYOR A 2 M. Y HASTA 35 M. DE
PROFUNDIDAD

Materiales y herramientas

El trabajo para ejecutar la excavacion en roca clase A, en profundidades de hasta
3,50 m se lo realizara con las siguientes herramientas y equipos:

. Herramienta menor.
. Excavadora
. Martillo Hidréaulico.

Procedimiento de ejecucion
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Para la identificacion del tipo de suelo existente en la zona del proyecto se
procedera por cualquiera de las siguientes formas segun corresponda:

e Utilizar los resultados de estudios de suelos que hayan sido
ejecutados cerca de la zona del proyecto.

- ElI CONTRATISTA someterd a la verificacion y aprobacién de la
FISCALIZACION, los niveles y la localizacién general del proyecto, para
comenzar con la excavacion.

- El proyecto debera localizarse horizontal y verticalmente dejando elementos
de referencia permanente (Hito de hormigon, BM) con base en las libretas
de topografia y los planos del proyecto.

- EI CONTRATISTA investigara el sitio por donde cruzan las redes existentes
de servicios varios (agua potable, aguas lluvias, aguas servidas, telefonia,
etc.). Si es necesario remover algunas de estas redes, el CONTRATISTA
solicitara la coordinacién con la dependencia correspondiente la ejecucion
de estos trabajos y/o la autorizacion para ejecutarlos.

- ElI CONTRATISTA adoptara las medidas de proteccion y seguridad
necesarias para efectuar la actividad en condiciones Optimas (sefializacion,
parantes y mallas, etc.).

- Las excavaciones seran manuales con las herramientas necesarias, de
acuerdo con los anchos y las cotas indicadas y establecidas en los planos
de disefio. Si los materiales encontrados a las cotas especificadas no son
apropiados para el apoyo de las estructuras o tuberias, la excavacion se
llevara hasta la profundidad requerida previa aprobacion de Ila
FISCALIZACION, sin que esta supere los 1,50 m de profundidad.

- El material de la excavacion temporalmente debe de depositarse a 1,50 m
como minimo del borde de la excavacion.

- Los materiales de la excavaciobn seran retirados, al lugar que la
FISCALIZACION lo indique.

- ElI CONTRATISTA adoptara las medidas de proteccion y seguridad
necesarias para efectuar la actividad en condiciones 6ptimas.

Medicion y forma de pago
Unidad de medida: METRO CUBICO (m?).

Forma de pago: Se pagara el material excavado en su posicion original y seran
medidas por volumen ejecutado, con base en las areas de corte de las secciones
transversales del proyecto original o modificado, verificadas y aprobadas por la
FISCALIZACION antes y después de ser ejecutado el trabajo de excavacion. El
pago para este rubro debera incluir, ademas de la ejecucion del rubro, el costo
herramientas, mano de obra y los demas costos directos e indirectos necesarios
para ejecutarlos acorde con estas especificaciones y que se encuentran en los
COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta
en el contrato.
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Se debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se acepta
el pago del rubro:

- No tendrd medida ni pago por separado las excavaciones a mano
ejecutadas por fuera del ancho maximo especificado en los disefios
correspondientes, a menos de que sea debidamente sustentado y aprobado
por al FISCALIZACION.

- No se pagaran reparaciones por dafios en estructuras, accesorios, redes, o
cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de métodos de
colocacién y compactacion inadecuados.

- No se reconocera ningun sobrecosto por las dificultades de acceso de
herramientas al sitio de la obra.

13. RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR.

Definicion y Abreviaturas

Material del lugar: Material proveniente de la excavacion que cumple los
requisitos exigidos para cascajo importado y que es reutilizado para volver a
incorporarlo a la zanja o en la zona de trabajo y compactarlo mecanicamente.

Proctor Modificado: Ensayo de laboratorio realizado segun la norma ASTM O
1557, la cual consiste en aplicar a una muestra se suelo, energia de compactacion
de 2700 m/m3 en capas determinadas segun el método aplicado para obtener una
curva estadistica donde sus parametros determinantes son la Densidad Seca
Méaxima y la Humedad Optima.

Relleno Compactado: Es el conjunto de operaciones que deben realizarse para
restituir con materiales y técnicas apropiadas las excavaciones que se hayan
realizado en obra.

Materiales y herramientas

El trabajo para realizar el relleno compactado mecanicamente con cascajo
importado, se lo realizara con los siguientes materiales, herramientas y equipos:

e Material del lugar.

e retroexcavadora

e Compactador manual (en caso que se requiera). O rodillo de ser
necesario.

e Herramienta menor

e Tanquero.

e Cargadora.

Procedimiento de ejecucion
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El material del lugar debera de someterse, en caso aplique, a un plan de
muestreo para conocer sus caracteristicas fisicas mediante pruebas
ejecutadas en un laboratorio calificado. ElI plan de muestreo segun el
volumen del material de lugar a incorporarse en la obra y de acuerdo a su
ubicacion final, esta definida en la siguiente tabla:

" PLAN DE MUESTREO
PRUEBAS UBICACION
VOLUMEN MUESTREO
*

Andlisis Granulométrico Calle, <150 m*
Limite Liquida’ /. ° Acera 3 3
Limite Pistico v 151 m*-300m 1
Proctor Modificado Estructuras >300m?® 1 cada 300 m*®
<500 m® .
CBR Calle 501 m? - 1000 m* 1
>1000m* 1cada 900 m*
Calle No aplica 1cada 50 m
Densidad de Campo =
Acerz WO
(Método Nuclear) cer: vo aplica 1cada 80 m
Estructuras No aplica **] cada 300 m?

Una vez realizada las pruebas de laboratorio, el material del lugar debera de
cumplir con los siguientes requisitos:

PROPIEDAD EXIGENCIA

Tamafio del agregado Menor o iguala 0,10 m
Pasante Tamiz No. 200 Menor o igual a 20%
Indice Plastico Menor o igual a 15%
Densidad Seca Mayor o igual a 1400 Kg/m°>
CBR Mayor o igual a 20%

No procedera a efectuar ninguin relleno sin antes contar con la aprobacion
de la FISCALIZACION, caso contrario, éste podra ordenar la total extraccion
del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el
CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

Se incorporara en la zanja el material de lugar en capas de 0.20 m a 0.30 m
medidas en banco, retirando todo tipo de material organico (vegetacion,
troncos, raices), basura o agregados de mayor tamafio al especificado, para
posteriormente nivelarlo horizontalmente con palas manuales.

Hidratar el material de lugar con la cantidad de agua necesaria para lograr
una adecuada mezcla, teniendo precaucion que la humedad de
compactacion se encuentre dentro del +2% de la humedad optima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado.

Cada capa se compactara con el equipo adecuado (vibro apisonador o
rodillo vibratorio) que garantice obtener una compactacién mayor al 90% en
aceras y mayor al 95% en calle, del ensayo Proctor Modificado. Se aceptara
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una compactacion mayor al 80% en la primera capa de cascajo sobre el

lomo del tubo, para evitar afectar la integridad de la misma. Durante el

proceso de compactacion se debera tener en cuenta lo siguiente:

e La FISCALIZACION podra exigir un mayor porcentaje de
compactacion a las recomendadas anteriormente donde ésta crea
necesario.

e No se colocard una capa de material de lugar mientras la anterior no
haya sido compactada debidamente.

e No se permitird la compactacion de las capas de material de lugar
gue se encuentren saturadas por efecto de la lluvia o nivel freético y
gue impida la correcta compactacion.

- Se continla disponiendo por capas y se realiza nuevamente el mismo
procedimiento con la humedad que requiera hasta llegar a la cota de
cimentacion que indiguen los planos de disefio o la FISCALIZACION, de tal
forma que el terreno ya compactado presente una superficie uniforme.

- La FISCALIZACION debe comprobar las pendientes y alineaciones del
tramo rellenado o los niveles de las estructuras adyacentes a la zona de
compactacion.

Medicion y forma de pago

Unidad de Medida: La unidad de medida ser&a METRO CUBICO (m?3) medido en el
lugar de instalacion en su posicién final (en banco).

Forma de pago: El pago para este rubro deberd incluir, ademas de la ejecucion
del rubro, el costo de los materiales, ensayos de laboratorio, equipos,
herramientas, mano de obra y los demas costos directos e indirectos necesarios
para ejecutarlos acorde con estas especificaciones y que se encuentran en los
COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta
en el contrato.

Se deberd tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se acepta
el pago del rubro:

- No tendra medida ni pago por separado los rellenos ejecutados por fuera del
ancho maximo de cimentacion o zanjas especificado en los disefios
correspondientes, a menos de que sea debidamente sustentado y aprobado
por al FISCALIZACION.

- No se pagard materiales de relleno que sean rechazados y desechados
antes de su colocacion o aquellos rellenos que una vez colocados deban ser
retirados y reemplazados por no cumplir con lo estipulado en la
especificacion técnica.

- No se pagaran reparaciones por dafios en estructuras, accesorios, redes, o
cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de métodos de
colocacién y compactacion inadecuados.
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14. RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO
IMPORTADO

Definicion y Abreviaturas

Cascajo importado: También llamado Material de Préstamo Importado,
corresponde al material pétreo excavado o adquirido por el CONTRATISTA, en un
sitio ajeno a la zona de trabajo y aprobado por la FISCALIZACION para ser
utilizado en la construccién de terraplenes o rellenos.

Proctor Modificado: Ensayo de laboratorio realizado segun la norma ASTM D
1557, la cual consiste en aplicar a una muestra se suelo, energia de compactaciéon
de 2700 KN-m/m3 en capas determinadas segun el método aplicado para obtener
una curva estadistica donde sus parametros determinantes son la Densidad Seca
Maxima y la Humedad Optima.

Relleno Compactado: Es el conjunto de operaciones que deben realizarse para
restituir con materiales y técnicas apropiadas las excavaciones que se hayan
realizado en obra.

Materiales y herramientas

El trabajo para realizar el relleno compactado mecanicamente con cascajo
importado, se lo realizara con los siguientes materiales, herramientas y equipos:

e Cascajo importado (Material de préstamo importado).

e retroexcavadora.

e Compactador manual (en caso que se requiera). O rodillo de ser necesario.
e Herramienta menor.

e Tanquero

Procedimiento de ejecucién

e El cascajo importado deberd de someterse, en caso aplique, a un plan de
muestreo para conocer sus caracteristicas fisicas mediante pruebas
ejecutadas en un laboratorio calificado. El plan de muestreo segun el
volumen de cascajo importado a incorporarse en la obra y de acuerdo a su
ubicacion final, esta definida en la siguiente tabla:
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PLAN DE MUESTREO
PRUEBAS UBICACION
VOLUMEN MUESTREO
Anélisis Granulométrico Calle, <150m’ .
Limite Liquido Acera 151 =300 m 1
Limite Plastico Y
Proctor Modificado Estructuras >300 m* 1 cada 300 m®
< 500 m’ +
CBR Calle 501 m” - 1000 m* 1
> 1000 m® 1 cada 900 m®
Calle No aplica 1cada50m
Densidad de Campo
Acer N lic 1cada 80 m
(Método Nuclear) 1z i
Estructuras No aplica **1 cada 300 m*

e Una vez realizada las pruebas de laboratorio, el cascajo importado debera
de cumplir con los siguientes requisitos:

moreoo | oo |

Tamaho del agregado Menoro iguala 0,10 m
Pasante Tamiz No. 200 Menor o igual a 20%
Indice Plastico Menor o igual 3 15%
Densidad Seca Mayor o igual 2 1400 Kg/m3
CBR Mayor o igual a 20%

e No procedera a efectuar ningun relleno sin antes contar con la aprobacién
de la FISCALIZACION, caso contrario, éste podra ordenar la total extraccion
del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el
CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

e Se incorporara en la zanja el cascajo en capas de 0.20 m a 0.30 m medidas
en banco, retirando todo tipo de material organico (vegetacién, troncos,
raices), basura o agregados de mayor tamafio al especificado, para
posteriormente nivelarlo horizontalmente con palas manuales.

e Hidratar el cascajo con la cantidad de agua necesaria para lograr una
adecuada mezcla, teniendo precaucion que la humedad de compactacion se
encuentre dentro del £2% de la humedad optima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado.

e Cada capa se compactara con el equipo adecuado (vibro apisonador o
rodillo vibratorio) que garantice obtener una compactacion adecuada. Se
aceptara una compactacion mayor al 80% en la primera capa de cascajo
sobre el lomo del tubo, para evitar afectar la integridad de la misma. Durante
el proceso de compactacion se debera tener en cuenta lo siguiente:

e La FISCALIZACION podra exigir un mayor porcentaje de compactacion
a las recomendadas anteriormente donde ésta crea necesario.

¢ No se colocara una capa de cascajo mientras la anterior no haya sido
compactada debidamente.

e No se permitird la compactacion de las capas de cascajo que se
encuentren saturadas por efecto de la lluvia o nivel freatico y que
impida la correcta compactacion.
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Se continta disponiendo por capas y se realiza nuevamente el mismo

procedimiento con la humedad que requiera hasta llegar a la cota de

cimentacion que indiquen los planos de disefio o la FISCALIZACION, de tal
forma que el terreno ya compactado presente una superficie uniforme.

e La FISCALIZACION debe comprobar las pendientes y alineaciones del
tramo rellenado o los niveles de las estructuras adyacentes a la zona de

compactacion.

Medicion y forma de pago

Unidad de Medida: La unidad de medida sera METRO CUBICO (m3) medido en el
lugar de instalacion en su posicion final.

Forma de pago: El pago para este rubro debera incluir, ademas de la ejecucién
del mismo, el costo de los materiales, ensayos de laboratorio, equipos,
herramientas, mano de obra y los demas costos directos e indirectos necesarios
para ejecutarlos acorde con estas especificaciones y que se encuentran en los
COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta
en el contrato.

Se deberd tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se acepta
el pago del rubro:

¢ No tendrd medida ni pago por separado los rellenos ejecutados por
fuera del ancho maximo de zanja especificado en los disefios
correspondientes, a menos de que sea debidamente sustentado y
aprobado por al FISCALIZACION.

e No se pagara la piedra graduada que sea rechazada y desechada
antes de su colocacién o aquella que una vez colocada deba ser
retirada y reemplazada por no cumplir con lo estipulado en la
especificacion técnica.

e No se pagaran reparaciones por dafos en estructuras, accesorios,
redes, o cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de
métodos de colocaciéon y compactacion inadecuados.

15. REPLANTILLO DE H.S. f'c = 140 Kg/Cm2
Definicion y Abreviaturas

HS: Hormigon simple.

Replantillo de hormigén: Es un hormigon de baja resistencia utilizado como la base
de apoyo de elementos estructurales.

Materiales y herramientas
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El trabajo para realizar "Replantillo de HS. f'c= 140 Kg/cm2 se lo realizara con las
siguientes materiales, herramientas y equipos:

e Hormigén premezclado
e Mixer
e Herramienta menor.

Procedimiento de ejecucion

No se debera proceder a efectuar ningun trabajo sin antes contar con la aprobacion
del FISCALIZADOR, pues en caso contrario, eéste podra ordenar la total extraccion
del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el CONTRATISTA
tenga derecho a ninguna retribucion por ello. EI FISCALIZADOR debe comprobar
las pendientes y alineaciones del tramo o los niveles de los cimientos, una vez
aprobado los trabajos previos se procedera de la siguiente manera:

e Excepto cuando especifique lo contrario, el concreto debera ser mezclado
en sitio o en planta (Hormigonera), con dosificacion al peso de acuerdo con
la resistencia que se necesite en obra segun presupuesto.

e Para cantidades menores la mezcla se la prepara en sitio, colocando en la
concretera las proporciones de cada material segun el disefio ya
establecido.

e Hechas las mezclas de Hormigon, estas se verteran en los sitios para los
cuales estan disefiados (encofrados).

e La aprobacion dada por la FISCALIZACION a las distintas dosificaciones no
exime en nada la responsabilidad del contratista respecto a la produccion y
calidad de los concretos incorporados a la obra.

e La dosificacién dependera de los tipos de agregados a utilizar y la cantidad
de agua de mezclado.

Medicion y forma de pago
Unidad de Medida: METRO CUBICO (m3).

Forma de pago: El pago para este rubro debera incluir, ademas de la ejecucion
del rubro, el costo de los ensayos de laboratorio, materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y los demas costos directos e indirectos necesarios
para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los
COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta
en el contrato.

16. MATERIAL DE BASE CLASE I

Definicion y Abreviaturas

Base Clase 1: Son Bases constituidas por agregados gruesos y finos, triturados en
un 100% de acuerdo con los requerimientos establecidos en las normativas locales
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y graduados uniformemente dentro de los limites indicados para la granulometria
Clase 1.

Proctor Modificado: Ensayo de laboratorio realizado segun la norma ASTM D
1557, la cual consiste en aplicar a una muestra se suelo, energia de compactacion
de 2700 KN-m/m3" en capas determinadas segun el método aplicado para obtener
una curva estadistica donde sus parametros determinantes son la Densidad Seca
Maxima y la Humedad Optima.

Relleno Compactado: Es el conjunto de operaciones que deben realizarse para
restituir con materiales y técnicas apropiadas las excavaciones que se hayan
realizado en obra.

Materiales y herramientas

El trabajo para ejecutar la instalacion y compactacion de la Base Clase | para
pavimento flexible rigido, se lo realizara con las siguientes materiales, herramientas
y equipos:

e Base Clase 1.

e Agua.

e Compactadores: Rodillo.
e Retroexcavadora.

e Tanquero

Procedimiento de ejecucién

e El material Base Clase | debera de someterse, en caso aplique, a un plan de
muestreo para conocer sus caracteristicas fisicas mediante pruebas
ejecutadas en un laboratorio calificado. El plan de muestreo segun el
volumen del material de Base Clase | a incorporarse en la obra esta definido
en la siguiente tabla:

PLAN DE MUESTRED
PRUEBAS
voumen | w0 |

<20m? .

Andlisis Granulométrico 21m®-100 m® 1.
Limite Liquido

4§ 3

Limite Plastico A0dn =500 -

Proctor Modificado 501 m® - 1000 m* 3
>1000 m? 1 cada 300 m?

< 3 *

CBR i J5

Abrasién "Los Angeles" 501 m® - 1000 m* 1

Solidez con Sulfato de Sodio > 1000 md e oo i

Densidad de campo

{NiStore Dislear) No aplica 1 cada 50 m

e Una vez realizada las pruebas de laboratorio, el material Base Clase |
debera de cumplir con los siguientes requisitos:
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I TS

Sanbs TIPOA TiPOB
% que pasa % que pasa:
2" (508 mm) 100
11/2° (38,1mm)  70-100 100
55-85 70-100
Andlisis Granulométrico 50-80 60-90
35-60 45-75
25-50 30-60
20-40 20-50
10-25 10-25

Limite Liquido <25%
*Indice Plistico <6%

CBR 280%

e No procedera a efectuar ningun relleno sin antes contar con la aprobacion
de la FISCALIZACION, caso contrario, éste podra ordenar la total extraccién
del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el
CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

e El contratista sometera a la verificacion y aprobacion de la FISCALIZACION,
las cotas de la Sub-Base Clase | compactada para proceder con la
colocacion de la capa de Base Clase |.

e EIl trabajo consiste en colocar, extender, hidratar y compactar en capas
horizontales, con espesor que va de 20 cm, pero en ningun caso mayor de
30 cm antes de la compactacion Base Clase | sobre la Sub-Base Clase |
debidamente preparada.

e Cada capa se compactara convenientemente hasta obtener una densidad
del 100% del Proctor Modificado para calle, determinado en el laboratorio
para el material que estd usando. No se colocara una capa mientras la
anterior no haya sido compactada debidamente. El equipo utilizado para la
compactacion puede ser vibro apisonadores, rodillos tAndem o planchas
vibratorias que garanticen la correcta compactacién y uniformidad en
superficie de la capa compactada.

e La capa de Base Clase | una vez compactada no excedera de la altura
como esta determinado en los planos de disefio.

Medicién y forma de pago

Unidad de Medida: La unidad de medida ser&a METRO CUBICO (m?3) medido en el
lugar de instalacion en su posicion final.

Forma de pago: El pago para este rubro debera incluir, ademas de la ejecucion
del rubro, el costo de los ensayos de laboratorio, materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y los demas costos directos e indirectos necesarios
para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los
COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta
en el contrato.

Se deberé tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se acepta
el pago del rubro:
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No tendra medida ni pago por separado los rellenos ejecutados por fuera del
ancho maximo de cimentacion o zanjas especificado en los disefios
correspondientes, a menos de que sea debidamente sustentado y aprobado
por al FISCALIZACION.

e No se pagara materiales de Sub-Base Clase | que sean rechazados y
desechados antes de su colocacidon o aquellos que una vez colocados
deban ser retirados y reemplazados por no cumplir con lo estipulado en la
especificacion técnica.

e No se pagaran reparaciones por dafios en estructuras, accesorios, redes, 0
cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de métodos de
colocacién y compactacion inadecuados.

17. DESALOJO DE MATERIAL (INCLUYE ESPONJAMIENTO)
Definicién y Abreviaturas

Desalojo: Es la operacion de cargado, transporte y tendido del material producto
de la excavacidon y no apto para ser utilizado en obra, hasta el botadero aprobado
por la fiscalizacion.

Esponjamiento: Aumento del volumen de un material al ser excavado o removido
de su estado natural.

Materiales y herramientas

El trabajo de desalojo de material se lo ejecutara con las siguientes herramientas y
equipos:

e Retroexcavadora.
e Volqueta.
e Herramienta menor.

Procedimiento de ejecucion
Una vez obtenido el material a desalojar, se procede de la siguiente manera:

e EIl Contratista debera desalojar dicho material al mismo ritmo que el de la
ejecucion de las excavaciones, de tal manera que en ningn momento se
produzcan acumulaciones injustificadas.

e La volqueta una vez cargada con el material de desalojo, se le colocara un
cobertor para evitar el derrame del material en las vias.

e Las volquetas se dirigiran de la obra al botadero autorizado por la
fiscalizacion donde depositara el material de desalojo y de ser el caso se
considerara el riego del material en distancias no mayores a 5Km.

Medicién y forma de pago
Unidad de Medida: METRO CUBICO (m3).
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Forma de pago: El pago para este rubro deberd incluir, ademas de la ejecucion
del rubro, el costo de los equipos, herramientas, mano de obra y los demés costos
directos e indirectos necesarios para ejecutarlo acorde con esta especificacion
técnica y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla
de cantidades y precios que consta en el contrato.

Se debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

El pago del rubro varia segun la distancia.

18. BOMBEO DE D=4".
Definicién y Abreviaturas
Bombeo: Extraer agua por medio de una bomba.

Nivel freatico: Es la superficie que forma el limite superior del agua subterranea,
donde las aguas subterraneas tienen una presién igual a la atmosférica.

Materiales y herramientas

El trabajo de bombeo para excavaciones se ejecutara con las siguientes
herramientas y equipos:

e Bomba con las siguientes caracteristicas:

e Tipo de liquido: Agua sucia.

e Tipo de bomba: Centrifuga autocebante.
e Herramienta menor.

Procedimiento de ejecucion

e La FISCALIZACION debera aprobar el sistema de bombeo que se utilizara
en obra previo a los trabajos de excavacion.

e La FISCALIZACION determinara la cantidad y ubicacion del sistema de
bombeo que garantice la correcta ejecucion de los trabajos de mientras dure
la instalacion de las tuberias o la construccion de estructuras, de tal manera
gue se garantice que los obreros trabajen en una excavacion seca.

e Iniciada la excavacion, verificAndose la presencia del nivel freatico, aguas
lluvias o0 aguas servidas, se procede a instalar la bomba, ubicandola en la
parte superior de la excavacion en un area nivelada.

e Se le instalan las mangueras en las bocas de succion y descarga de la
bomba, las mismas que se deben de encontrar en buen estado y libre de
agujeros en toda su longitud.

e La manguera de succion debe de estar provista en su extremo final
(absorbente), una canastilla que impida la entrada de solidos.

e La manguera instalada en la boca de descarga debera tener la longitud
necesaria para conducir el agua descargada en un sumidero, camara o
canal mas cercano, de tal manera que el flujo de agua que sale de ella no
interfiera con los trabajos de excavacion.
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Medicién y forma de pago

Unidad de Medida: DIA. Entiéndase que el "dia" de bombeo corresponde a las 8
horas laborables.

Forma de pago: El pago para este rubro debera incluir, ademas de la ejecucion
del rubro, el costo de los equipos, herramientas, transporte, combustible, mano de
obra y los demés costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlo acorde
con esta especificacion técnica y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS
establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el contrato. El pago
variara segun el diametro de la bomba.

19. TABLAESTACA METALICA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M.
20. PERFILADO DE PAVIMENTO RIGIDO DE HS EN CALLE, INCLUYE MATERIAL
BITUMINOSO/SELLAR/JUNTAS.

Definiciones y Abreviaturas

Bitumen: O también llamado Betun, es un material en estado soélido, semisoélido o
liquido, con propiedades aglomerantes, que resulta de la mezcla de hidrocarburos
naturales y/o artificiales; se presenta a menudo con sus derivados no metalicos y
es completamente soluble en bisulfuro de carbono. Los asfaltos y los alquitranes
son betunes.

Calzada: Parte del camino donde circulan los vehiculos, incluyendo los carriles
auxiliares, pero excluyendo los espaldones.

HS: Hormigdén Simple.

Pavimento rigido: Es aquel que fundamentalmente esta constituido por una losa
de hormigdn hidraulico apoyada sobre la sub rasante o sobre una capa de material
seleccionado la cual se denomina sub base del pavimento rigido.

Perfilado: Cortar pavimentos mediante el movimiento rotatorio de un disco
abrasivo.

Materiales y herramientas

El trabajo de perfilado se lo ejecutara con las siguientes herramientas, materiales y
equipos:

. Flexémetro o cinta topografica.

. Tiza o pintura.

. Perfiladora mecanica, que incluira:

. Disco de corte de diamante.

. Ajuste para profundidad de corte variable.
. Deposito de agua.
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Rueda de guia de corte.

. Bitumen (Asfalto clase AP3)

. Compresor neumatico o Pistola de aire a presion.

. Escoba.

. Recipiente para aplicacion de material bituminoso.

Procedimientos de ejecucion

Una vez replanteada el area de instalacion, renovacion o rehabilitacion de las
tuberias del proyecto, se procede de la siguiente manera:

PERFILADO

« Se retirard cualquier tipo de escombros, derrames de aceite y/o
combustibles que exista en area de intervencion.

« Se marcara sobre la calzada, la zona donde sera perfilado el
pavimento rigido. De acuerdo a la ubicacion de la zona de trabajo, se
tendra en cuenta lo siguiente:

o Cuando la tuberia este ubicada aproximadamente en el centro de la
calzada o en los cruces de calles, el marcado se lo realizara en dos
lineas paralelas espaciadas una de la otra en una distancia igual al
ancho de la zanja especificado en los planos de disefio. La medicién
del ancho de la zanja se la realizara con flexbmetro o cinta
topogréfica.

o Cuando la instalacion de las tuberias se la realice en un é&rea
contigua a la acera, el marcado se lo realizard en una sola linea
paralela al bordillo, espaciada de este en una distancia igual al ancho
de la zanja especificado en los planos de disefio. La medicion del
ancho de la zanja se la realizara con flexémetro o cinta topogréfica.

» Se procedera a perfilar (cortar) el pavimento rigido en las zonas
marcadas con una perfiladora mecéanica previamente aprobada por la
FISCALIZACION. Se debe de tener en cuenta que el disco de corte
no presente fisuras o la superficie dentada en mal estado, para evitar
la proyeccién de fragmentos o particulas propios del disco o de los
agregados que conforman el pavimento rigido, respectivamente.

» El perfilado se debera realizar en lineas rectas o figuras geométricas
definidas y se debera obtener como resultado una superficie de corte
vertical.

« Cuando el perfilado se lo realice en calles principales, segun su edad
de hormigonado y de acuerdo a la disposicién del MUNICIPIO, no
sera necesario el perfilado ya que se realizara la rotura del pafio
completo de la losa de hormigén.

SELLADO DE JUNTAS
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. Se formara la junta del pavimento de acuerdo a lo dispuesto en los
planos de disefio o a las metodologias de trabajo que presente el
CONTRATISTA.
. Una vez que la losa de hormigdén haya adquirido como minimo el

80°/0 de la resistencia especificada o cuando la FISCALIZACION lo
autorice, se procedera a realizar la limpieza de la junta con aire a presion
mediante el compresor neumatico o con escoba.

. El sellado de la junta se lo realiza de la siguiente manera:

o Ejecutada la preparacion de la superficie se procedera a llenar la
junta con el material bituminoso en caliente, cuya fluidez garantice su
adecuada aplicacion y penetracion.

o Para el llenado de la junta se pueden utilizar medios mecénicos o0 un
recipiente de volumen facilmente maniobrable que posea una boca
de salida del tamafio y forma que permita fluir en forma homogénea y
en linea fina el material bituminoso.

o Se dejara curar por un tiempo minimo de 2 horas, antes de que el
transito circule nuevamente.

Medicion v forma de pago

* Unidad de Medida: Metro (m).

+ Forma de pago: Se pagara unicamente las longitudes perfiladas y rellenas
con el material bituminoso, de acuerdo al procedimiento de ejecucién de
esta especificacion. Los pavimentos en mal estado a causa de
procedimientos de perfilado inadecuado que esté por fuera de los limites del
ancho de zanja, debera ser reconstruido y asumido por el contratista.

21. PERFILADO DE HORMIGON SIMPLE EN ACERA
Definicion y Abreviaturas

Acera: Son aquellas zonas adyacentes a los bordes de la calzada, urbanizadas a
una cota superior a la misma, que permite el paso de los peatones.

HS: Hormigdén Simple.

Perfilado: Cortar pavimentos mediante el movimiento rotatorio de un disco
abrasivo.

Materiales y herramientas

El trabajo de perfilado se lo ejecutara con las siguientes herramientas, materiales y
equipos:

- Cortadora.
- Disco de corte.
- Agua.

Procedimiento de ejecucion
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Una vez replanteada el area de instalacion, renovacion o rehabilitacion de las

tuberias del proyecto, se procede de la siguiente manera:

Se retirara cualquier tipo de escombros, derrames de aceite yl/o
combustibles que exista en el area de intervencion.

Se marcara sobre la acera, la zona donde sera perfilado el HS. De acuerdo
a la ubicacion de la zona de trabajo, se tendra en cuenta lo siguiente:

e Cuando la tuberia este ubicada aproximadamente en el centro de la
acera, el marcado se lo realizara en dos lineas paralelas espaciadas
una de la otra en una distancia igual al ancho de la zanja especificado
en los planos de disefio (Figura). La medicion del ancho de la zanja
se la realizara con flexbmetro o cinta topogréfica.

HORMIGON i "y ) ¢ mive orenod 0%
SIMPLE »

PERFILADO

e Cuando la instalacion de las tuberias se la - realice en un éarea
contigua al cerramiento de la vivienda (Figura No. 3) o al bordillo
(Figura No. 4), el marcado se lo realizar4 en una sola linea en una
distancia igual al ancho de la zanja o lo especificado en los planos de
disefio, indistintamente a lado que este ubicado. La medicion del
ancho de la zanja se la realizara con flexometro o cinta topografica.

LINES DE FABRICA

TINEE S TARR X

IANCHO DE ZANM=I
{FIGURA4)

e Previo al perfilado y dependiendo del estado del HS en acera
(fisuramiento, hundimientos, desgaste, etc.), se puede prescindir del
perfilado y proceder directamente con la rotura del HS de la acera,
siempre y cuando sea justificado técnicamente por la CONTRATISTA
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y autorizado por la FISCALIZACION, o segun recomendacion del

FISCALIZADOR.

- Se procedera a perfilar (cortar) el HS de la acera en las zonas marcadas con
una perfiladora mecénica previamente aprobada por la fiscalizacion. Se
debe de tener en cuenta que el disco de corte no presente fisuras o la
superficie dentada en mal estado, para evitar la proyeccion de fragmentos o
particulas propios del disco o de los agregados que conforman el hormigoén,
respectivamente.

- El perfilado se debera realizar en lineas rectas o figuras geométricas
definidas y se deberad obtener como resultado una superficie de corte
vertical.

Medicién y forma de pago
- Unidad de Medida: METRO (m).

Forma de pago: Se pagara unicamente las longitudes perfiladas, de acuerdo al
procedimiento de ejecucion de esta especificacion. Las aceras en mal estado a
causa de procedimientos de perfilado inadecuado que esté por fuera de los limites
del ancho de zanja, deberé ser reconstruido y asumido por el contratista.

22. ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO EN CALLE
Definiciones y Abreviaturas

Pavimento rigido: Es aquel que fundamentalmente estan constituidos por una
losa de concreto hidraulico, apoyado sobre la subrasante o sobre una capa de
material seleccionado, la cual se denomina subrasante del pavimento rigido.

Calzada: Parte del camino donde circulan los vehiculos, incluyendo los carriles
auxiliares, pero excluyendo los espaldones.

HS: Hormigdén Simple.

Rotura: Accién o efecto de separar (romper) un material al sufrir una fatiga
superior a su resistencia a la misma.

Materiales y herramientas

El trabajo de rotura del pavimento rigido en calle se lo ejecutara el siguiente
equipo:

* Bob-Cat con martillo neumatico.

Procedimientos de ejecucién

Una vez realizado el perfilado del pavimento rigido a intervenir, se procede de la
siguiente manera:
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Se comienza a romper con. el martillo neumatico, realizando un punteado
dentro del area.

« Con la misma punta del martillo se procede a levantar el pavimento, para
luego ser retirado y dejar libre el area de trabajo.

Medicién y forma de pago

+ Unidad de Medida: Metro cuadrado (m2).

« Forma de pago: El pago para estos rubros debera incluir, ademas de la
ejecucion del rubro, el costo de los equipos, herramientas, mano de obra y
los demas costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde
con estas especificaciones y que se encuentran en los COSTOS
UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en
el contrato.

23. ROTURA DE HA CON EQUIPO PESADO PARA CONTRAFUERTE EN DUCTO
CAJON EXISTENTE

24. ROTURA DE HORMIGON SIMPLE EN ACERA DE E=0,10 M CON COMPRESOR
Definicién y Abreviaturas

Hormigon Simple: O también llamado concreto simple, es una piedra artificial
compuesto por la mezcla de agregados gruesos, agregados finos, agua y aditivo
(opcional), sin la presencia de armadura de refuerzo metalica.

Rotura: Separacion de una cosa en pedazos irregulares de manera violenta.
Materiales y herramientas

El trabajo para ejecutar la rotura de hormigon simple en acera de espesor 0.10 m
con compresor, se lo realizara con los siguientes equipos y herramientas: Bomba
con las siguientes caracteristicas:

e Minicargador con martillo o martillo eléctrico.
e Herramienta menor.

Procedimiento de ejecucion

e No procederd a realizar ninguna rotura de acera sin antes contar con la
aprobacion de la FISCALIZACION, caso contrario, éste podra ordenar la
total extraccion del material, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a
ninguna retribucion por ello.

e Para el caso de instalaciones de redes de agua potable o0 aguas servidas, el
area de rotura debe estar previamente perfilada.

e Realizada la perfilada del area a intervenir, se procedera con la punta del
martillo neumatico a realizar varias perforaciones con la finalidad de
fracturar (romper) la acera de hormigon simple.

e Posteriormente se retiran los fragmentos de hormigon del area a intervenir
para su desalojo final.
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Medicién y forma de pago
Unidad de Medida: METRO CUADRADO (m?).

Forma de pago: El pago para este rubro debera incluir, ademas de la ejecucion
del rubro, las herramientas, equipos, mano de obra y los demas costos directos e
indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones y que se
encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y
precios que consta en el contrato.

Se deberd tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se acepta
el pago del rubro:

- No tendrd medida ni pago por separado las roturas ejecutadas por fuera del
ancho maximo especificado en los disefios correspondientes, a menos de
gue sea debidamente sustentado y aprobado por la FISCALIZACION.

- No se pagaran reparaciones por dafios en estructuras, accesorios, redes, 0
cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de métodos
inadecuados de trabajo.

25. ROTURA DE BORDILLO, CUNETA Y CANALETA DE HORMIGON

Definicion y Abreviaturas

Bordillo: Es un elemento de hormigon simple, que sirve de limite entre la acera
transitada por los peatones y la calzada transitada por los vehiculos.

Canaleta: Es un canal de hormigdon simple que sirve para recoger o conducir
aguas lluvias.

Cuneta: Es una zanja o canal que se abre a los lados de las vias terrestres de
comunicacion (calles, carreteras, etc.) que, debido a su menor nivel, recibe las
aguas pluviales y las conduce hacia un lugar que no provoquen dafios o0
inundaciones.

Rotura: Separaciéon de un cuerpo en trozos de forma violenta.
Materiales y herramientas

El trabajo para ejecutar la rotura de bordillo, cuneta y canaleta de hormigon, se lo
realizara con los siguientes equipos y herramientas:

= Bob - Cat con martillo. / martillo eléctrico.
= Herramienta menor.

Procedimiento de ejecucion

= No procedera a realizar ninguna rotura, sin antes contar con la aprobacion
de la FISCALIZACION.
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Demarcar el area a intervenir.

= Con la punta del martillo neumatico, se procederd a realizar varias
perforaciones con la finalidad de fracturar el elemento (bordillo, cuneta o
canaleta) de hormigén simple.

= Los escombros que resultan de la rotura se los ubicara temporalmente en un

lugar que la FISCALIZACION indique para su posterior desalojo.

Medicién y forma de pago

- Unidad de Medida: METRO CUBICO (m3).

- Forma de pago: El pago para este rubro debera incluir, ademas de la
ejecucioén del rubro, las herramientas, equipos, mano de obra y los demas
costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas
especificaciones y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS
establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el contrato.

- Se debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se
acepta el pago del rubro:

o No tendrd medida ni pago por separado las roturas ejecutadas por
fuera del ancho maximo especificado en los disefios
correspondientes, a menos de que sea debidamente sustentado y
aprobado por la FISCALIZACION.

o No se pagaran reparaciones por dafios en estructuras, accesorios,
redes, o cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de
métodos inadecuados de trabajo.

26. REPOSICION DE HORMIGON 4.5 MPA

Definiciones y Abreviaturas
ACI: American Concrete Institute.

Mixer: Camioén equipado con una hormigonera que transporta hormigén
premezclado y al mismo tiempo procede con su amasado.

MPa: Mega Pascal.

Pavimento rigido: Es aquel que fundamentalmente esta constituido por una losa
de hormigon hidraulico apoyada sobre la capa de material seleccionado
denominada Sub-Base del pavimento rigido.

Texturizado: Consiste en las desviaciones de la superficie del pavimento respecto
a una superficie perfectamente plana.

Materiales y herramientas
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El trabajo para ejecutar la reposicion de pavimento rigido de hormigén hidraulico
con Modulo de Rotura a la Flexién de 4,5 MPa. se lo realizara con los siguientes
materiales, herramientas y equipos:

» Hormigdn premezclado con Modulo de Rotura a la Flexion de 4,5 MPa.
» Aditivo Acelerante de hormigon.

» Curador para hormigon (Del tipo: Emulsidon acuosa de parafina).

+ Tablas de madera o tableros metalicos.

* Mixer.

* Dumper o Carretilla.

* Vibrador manual.

* Herramienta menor.

Procedimientos de ejecucion

No procedera a realizar ningun trabajo sin antes contar con la aprobacion de la
FISCALIZACION, caso contrario, éste podra ordenar la total extracciéon del
hormigon, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

La FISCALIZACION previo al inicio del hormigonado, debera de haber verificado y
aprobado lo siguiente:

» Pendientes y alineaciones del tramo a hormigonar.
+ Compactacion de la capa de Sub-Base (100% del Proctor Modificado).
» Encofrados.

Antes de verter el hormigon, se procedera a hidratar el area evitando que se
formen charcos.

Utilizar hormigon premezclado de Modulo de Rotura a la Flexion de 4,5 MPa.
dosificado al peso en planta.

La CONTRATISTA debera presentar a la FISCALIZACION la planilla del mixer
correspondiente al hormigdn que se va a colocar en obra.

El hormigén se lo vertera en los sitios donde estan colocadas las guias de
nivelacion (tablas de madera o tableros metalicos) en los tramos que previamente
fueron aprobados por la FISCALIZACION.

Colocado el hormigén, se lo debera acomodar con palas en las orillas cerca de las
guias y se lo densifica utilizando un vibrador manual. Se deber& procurar que la
altura de caida del hormigon no sea superior a 1,50 m para evitar el efecto de
segregacion.

Simultaneamente durante la colocacion del hormigon, se debera realizar la toma de
especimenes cilindricos por un Técnico en Pruebas de Campo.
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Una vez colocado el hormigén, se lo debe de nivelar y compactar con la regla
(reglear), para sacar la mayor cantidad de vacios y que el pavimento quede con
buen acabado.

Con la superficie compactada se realiza el afine usando llanas de mango largo
para cubrir todo el ancho del tramo desde un solo lado, con esto se busca
conseguir una superficie adecuada para obtener un buen texturizado resistente a la
friccion del trafico.

Una vez que el agua de exudacion del hormigén (agua de sangrado) haya
desaparecido y la superficie adquiera un tono. mate, es un indicativo para iniciar el
texturizado. El texturizado transversal se lo realiza con peine metélico. La
profundidad de texturizado debe estar entre los 3mm y 6mm que es suficiente para
marcar la superficie.

El compuesto curador se aplica inmediatamente después de efectuado el
texturizado transversal, la aplicacion de la membrana se lo hace mediante el
aspersor manual cubriendo la totalidad del area hormigonada. Si las condiciones
ambientales son agresivas con presencia de fuerte sol y viento, se recomienda
aplicar el curador en dos etapas la primera después de realizado el afine y la
segunda después del texturizado. El espesor de éste debe ser aproximadamente
de 1 mm., segln lo disponga la FISCALIZACION o lo que indiquen los planos de
disefo.

La junta fria se la debe construir en todo el ancho del tramo fundido. Se deben usar
canastas de barras pasa juntas (dowel basket) para garantizar la transferencia de
cargas entre las losas, segun lo disponga la FISCALIZACION o lo que indiquen los
planos de disefio.

Para el caso de construccion de juntas aserradas, después del curado del
hormigdn se procedera al corte de las juntas (transversales y longitudinales) con
disco de punta de diamante de 3 mm de espesor, a la profundidad de un tercio del
espesor del pavimento. Para el corte de juntas en el concreto, este debera iniciar
entre las 4 y 6 horas de haber colado el hormigon y debera terminar antes de las
12 horas después de colado el pavimento. Deben realizarse primero los
transversales y luego los longitudinales. Este corte debera realizarse cuando el
concreto presente las condiciones de endurecimiento propicias para su ejecucion y
antes que se produzcan agrietamientos no controlados.

Medicién y forma de pago

* Unidad de Medida: Metro Cubico (m3).
« Forma de pago: El pago para este rubro debera incluir, ademas de la
ejecucion del rubro, ensayos de laboratorio, materiales, equipos,
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herramientas, mano de obra y los demas costos directos e indirectos

necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones y que se
encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de
cantidades y precios que consta en el contrato.

» Se debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se
acepta el pago del rubro:

o No tendra medida ni pago por separado las reposiciones de hormigon
ejecutados por fuera del ancho maximo especificado en los disefios
correspondientes, a menos de que sea debidamente sustentado y
aprobado por al FISCALIZACION.

o No se pagaran reparaciones por dafios en estructuras, accesorios,
redes, o cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de
métodos de colocacion inadecuados.

27. REPOSICION DE HORMIGON SIMPLE DE f'c = 210 Kg/cm?.
Definicion y Abreviaturas

ACI: American Concrete Institute.

f'c: Resistencia especificada a la compresion simple de muestras cilindricas de
hormigon simple.

Hormigén Simple: O también llamado concreto simple, es una piedra artificial
compuesto por la mezcla de agregados gruesos, agregados finos, agua y aditivo
(opcional), sin la presencia de armadura de refuerzo metalica.

Maestra: Regla metalica que se arrastra sobre una superficie de hormigon para
nivelarla cuyas medidas recomendadas debera tener 3 metros de largo y 15 cm de
ancho.

Materiales y herramientas

El trabajo para ejecutar la reposicion de hormigon simple de 0.10 m de espesor y
f'c = 210 kg/cm2 se lo realizara con los siguientes materiales, herramientas y
equipos:

e Hormigo6n preparado en sitio:
e Piedra 3/4" o segun disefio.
e Arena gruesa.
e Agua.
e Aditivos (opcional segun disefio).
e Concretera.
e Herramienta menor.

Procedimiento de ejecucion
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No procedera a realizar ningun trabajo sin antes contar con la aprobacion de
la FISCALIZACION, caso contrario, éste podra ordenar la total extraccion
del hormigén, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna
retribucion por ello.
La FISCALIZACION previo al inicio del hormigonado, debera de haber
verificado y aprobado lo siguiente:
e Pendientes y alineaciones del tramo a hormigonar.
e Compactacion de la capa de mejoramiento.
e Encofrados (en caso aplique).
Antes de verter el hormigon, se procedera a hidratar el area evitando que se
formen charcos.
Dependiendo del tipo de fabricacion del hormigon, se procedera de la
siguiente manera:
e Para el caso de utilizar hormigon preparado en sitio con concretera:
= La FISCALIZACION debera de aprobar los equipos manuales
de preparacion de hormigbn (concretera, parihuelas,
carretillas, etc.) que se utilizara en obra previo al inicio de los
trabajos.
= La CONTRATISTA debera entregar a la FISCALIZACION el
disefio de hormigén de fc = 210 Kg/cm2 elaborado en un
laboratorio calificado donde se indique la dosificacién al
volumen.
El hormigon se lo verterd en los sitios donde estan colocadas las guias de
nivelacion (tablas de madera o tableros metélicos) en los tramos que
previamente fueron aprobados por la FISCALIZACION, procurando que la
altura de caida del hormigén no sea superior a 1,50 m para evitar el efecto
de segregacion.
Simultaneamente durante la colocacién del hormigon, se debera realizar la
toma de especimenes cilindricos por un Técnico en Pruebas de Campo
Grado 1 - ACI segun lo recomendado, tomando en cuenta el siguiente plan
de muestreo:

PLAN DE MUESTREO

VOLUMEN *MUESTREO

2m*-50m* 1
51m’-90m’ 2
91 m’-150 m’ 3
151 m® - 280 m* 4
281 m? - 500 m* 7

*Cada muestra corresponde a 6 especimenes
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e El hormigén muestreado debera de cumplir los siguientes requisitos:

L oo | oo

<SOmm +15 mm
Aseﬂta;nfen\o 50 mm-100 mm £25 mm
Prueba de Campo Especificado
> 100 mm +40mm
Temperatura £32°C

e Una vez colocado el hormigén, se lo debe de nivelar y compactar con la
regla metalica (reglear) hasta alcanzar los niveles definidos en los planos.

e La superficie compactada debera ser alisada con paleta o barrida con
escoba, segln lo disponga la FISCALIZACION o lo que indiquen los planos
de disefio.

e La superficie hormigonada deberé dividirse en rectangulos de no menos de
un metro cuadrado ni mas de dos, con una herramienta apropiada que deje
los filos redondeados. Se colocan juntas frias cada 3,00 m.

e Formar juntas de expansion de 6 mm de ancho se construiran cada 20,00 m
y como prolongacion juntas similares en bordillo adyacentes o donde lo
disponga la FISCALIZACION o los planos de disefio.

e Una vez que el agua de exudacion del hormigobn (agua de sangrado)
desaparezca se aplicara el curador cubriendo la totalidad del area
hormigonada. Esta aplicacidon se la debera realizar con un aspersor manual.
Si las condiciones ambientales son agresivas con presencia de fuerte sol y
viento, se recomienda aplicar el curador una vez que termine el acabado.

e La aprobacion dada por la FISCALIZACION a las distintas dosificaciones no
exime en nada la responsabilidad del contratista respecto a la produccién y
calidad de los concretos incorporados a la obra.

Medicién y forma de pago
Unidad de Medida: METRO CUADRADO (m?).

Forma de pago: El pago para este rubro debera incluir, ademas de la ejecucion
del rubro, ensayos de laboratorio, materiales, equipos, herramientas, mano de obra
y los demas costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con
estas especificaciones y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS
establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el contrato.

Se deberé tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se acepta
el pago del rubro:

e No tendrd medida ni pago por separado las reposiciones de hormigon
ejecutados por fuera de las dimensiones dadas en los disefios
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correspondientes, a menos de que sea debidamente sustentado y aprobado
por al FISCALIZACION.
e No se pagaran reparaciones por dafos en estructuras, accesorios, redes, o
cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de métodos de
colocacion inadecuados.

28. REPOSICION DE BORDILLO Y CUNETA DE HORMIGON f'c = 280 Kg/cm?2
Definicién y Abreviaturas

Bordillo: Es un elemento de hormigdn simple y forma prismatica cuya funcion es
separar superficies a nivel o desnivel, delimitar espacios y confinar pavimentos.

Cuneta: Es una zanja o canal que se abre a los lados de las vias terrestres (calles,
carreteras, etc.,) que, debido a su menor nivel, recibe las aguas pluviales y las
conduce hacia un lugar que no provoquen dafos o inundaciones.

f'c: Resistencia especificada a la compresion simple de muestras cilindricas de
hormigoén simple.

Hormigon Simple: O también llamado concreto simple, es una piedra artificial
compuesto por la mezcla de agregados gruesos, agregados finos, agua y aditivo
(opcional), sin la presencia de armadura de refuerzo metalica.

Materiales y herramientas

El trabajo para ejecutar la reposicion de bordillo y cuneta de hormigon de f'c = 280
kg/cm cuyas medidas son 0,40 x 0,20 m y 0,40 x 0,20 m, se lo realizara con los
siguientes materiales, herramientas y equipos:

* Hormigén simple.

» Concretera.

» Vibrador de manguera de 5,5 HP.
* Herramienta menor.

Procedimiento de ejecucion

e No procedera a realizar ningun trabajo sin antes contar con la aprobacion de
la FISCALIZACION, caso contrario, éste podra ordenar la total extraccion
del hormigén, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna
retribucion por ello.

e La FISCALIZACION previo al inicio del hormigonado, debera de haber
verificado y aprobado lo siguiente:

e Pendientes y alineaciones del tramo a hormigonar.
e Compactacion de la capa de mejoramiento.
e Encofrados.
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e Equipos manuales de preparacion de hormigon (concretera,
parihuelas, carretillas, etc.) que se utilizara en obra previo al inicio de
los trabajos.

e Hidratar el area evitando que se formen charcos antes de verter el
hormigon.

e EIl encofrado, debera ser liso y lubricado por el lado en contacto con el
hormigon y lo suficientemente rigido para soportar la presion del hormigén
sin deformarse. Ser& instalado con las pendientes, cotas y alineaciones y
sera sostenido firmemente con las estacas que sean necesarias.

e El hormigon se lo vertera entre los encofrados comenzando con la cuneta
(parte horizontal), se endurece un poco y se continda fundiendo el bordillo
(parte vertical). Los hormigones se los compacta con el vibrador, siempre
procurando que la altura de calda del hormigon no sea superior a 1,50 m
para evitar el efecto de segregacion.

e Simultaneamente durante la colocacion del hormigén, se debera realizar la
toma de especimenes cilindricos por un Técnico en Pruebas de Campo
Grado 1 - ACI segun lo recomendado, tomando en cuenta el siguiente plan
de muestreo:

2m’ -50m’ 1
S1m -9 m 2
92 m” -150 m” 3
151 m® - 280 m 4
281 m® - 500 m° 7

*Cada muestra corresponde 2 6o 5pecimenss.

e El hormigén muestreado debera de cumplir los siguientes requisitos:

movtznd Cookevp

<50 mm £15mm
Asentamiento

K 50 mm-100 mm =25 mm
Especificado

Prueba de Campo
> 100 mm +40mm

Temperatura €32°C

*prueba de Laboratoric  Resistencia ala Compresion Simple = 280 Kg/om?
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La aprobacion dada por la FISCALIZACION a las distintas dosificaciones no
exime en nada la responsabilidad del contratista respecto a la produccion y
calidad de los concretos incorporados a la obra.

e EI encofrado del bordillo y cuneta (pared vertical) no debera removerse
hasta que fragte el hormigon.

e Endurecido el hormigon se retira el encofrado y se procede a alisar las caras
gue quedan vistas y redondear las aristas segun conforme indiquen los
planos. Después de alisada la superficie se les da el acabado final pasando
una escoba fina en forma paralela a la linea del bordillo.

e Se construiran juntas de 8 a 10 mm de ancho y 2,50 cm (profundidad) con
un espaciamiento de 4,00 m a lo largo del bordillo y cuneta o tratando de
gue las mismas coincidan con la junta del pavimento. Las juntas seran
rellenadas con material bituminoso (AP3).

e Realizar el curado en obra.

Medicion y forma de pago
Unidad de Medida: METRO (m).

Forma de pago: Se paga el bordillo-cuneta realizados acorde a los planos de
disefio y aprobados por la FISCALIZACION y debera incluir, ademas de la
ejecucion del rubro, ensayos de laboratorio, materiales, equipos, herramientas.
mano de obra y los demas costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlos
acorde con estas especificaciones y que se encuentran en los COSTOS
UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el
contrato.

Se deberd tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se acepta
el pago del rubro:

e No tendrd medida ni pago por separado las reposiciones de hormigon
ejecutados por fuera del ancho maximo especificado en los disefios
correspondientes, a menos de que sea debidamente sustentado y aprobado
por la FISCALIZACION.

e No se pagaran reparaciones por dafios en estructuras, accesorios, redes, o
cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de métodos de
colocacion inadecuados.

CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION Y DUCTO DE
ACOPLE A CANAL ABIERTO

29. EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD
Definicion y Abreviaturas
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La presente especificacion establece los procedimientos necesarios para ejecutar
excavaciones en suelos (arcilla, limo, arena y grava) con todo tipo de equipo
mecanico en terreno abierto o en zanja.

Materiales y herramientas

El trabajo para realizar excavaciones se lo realizard con las siguientes,
herramientas y equipos:

e Excavadora.
e Herramienta menor.

Procedimiento de ejecucién

- Para la identificacién del tipo de suelo existente en la zona del proyecto se
procedera por cualquiera de las siguientes formas segun corresponda:

e Utilizar los resultados de estudios de suelos que hayan sido ejecutados
cerca de la zona del proyecto.

- EI CONTRATISTA sometera a la verificacion y aprobacion de la FISCALIZACION,
los niveles y la localizacion general del proyecto, para comenzar con la excavacion.

- El proyecto debera localizarse horizontal y verticalmente dejando elementos de
referencia permanente (Hito de hormigon, BM) con base en las libretas de
topografia y los planos del proyecto.

- EI CONTRATISTA investigara el sitio por donde cruzan las redes existentes de
servicios varios (agua potable, aguas lluvias, aguas servidas, telefonia, etc.). Si es
necesario remover algunas de estas redes, el CONTRATISTA solicitara a la
dependencia correspondiente la ejecucion de estos trabajos y/o la autorizacion
para ejecutarlos.

- EI CONTRATISTA adoptara las medidas de proteccion y seguridad necesarias
para efectuar la actividad en condiciones 6ptimas (sefializacién, parantes y mallas,
etc.).

- La retroexcavadora hinca sobre el terreno una cuchara con la que arranca los
materiales que arrastra y por gravedad esta se deposita en su interior, para
posteriormente depositar este material en una volqueta para su desalojo o
provisionalmente a un costado de la excavacion a una distancia no menor a 1.50
m. El ancho de la cuchara dependera de las caracteristicas propias de la
excavacion y previa aprobacion de la FISCALIZACION.

- Durante la ejecucion de la excavacion, el CONTRATISTA en conjunto con la
FISCALIZACION deberan verificar periodicamente las medidas y cotas, cuantas
veces sea necesario, para ajustarse a las requeridas en el proyecto.
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- EI CONTRATISTA deberéd acarrear el material para su posterior desalojo de dicho
material al mismo ritmo que el de la ejecucion de las excavaciones, de manera que
en ningln momento se produzcan acumulaciones injustificadas.

Medicién y forma de pago
Unidad de Medida: METRO CUBICO (m3).

Forma de pago: Se pagaré el material excavado en su posicion original y seran
medidas por volumen ejecutado, con base en las areas de corte de las secciones
transversales del proyecto original o modificado, verificadas y aprobadas por la
FISCALIZACION antes y después de ser ejecutado el trabajo de excavacion. El
pago para este rubro deberd incluir, ademas de la ejecucion del rubro, el costo de
los equipos, herramientas, mano de obra y los demas costos directos e indirectos
necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones y que se encuentran
en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que
consta en el contrato.

e Si durante la ejecucion de las excavaciones, se presentaren derrumbes en
los taludes y aquellos no fuesen atribuibles a descuido, negligencia o falta
de cuidado del CONTRATISTA y que esté debidamente documentado (en
libro de obra o archivo fotogréafico}, éste los retirard y su volumen le sera
reconocido dentro del mismo rubro. Si los derrumbes se debieran a
negligencia, descuido del CONTRATISTA por operaciones deficientes,
serdn retirados por el CONTRATISTA a su costo. Si tales derrumbes causan
perjuicios a las obras, al personal o a terceros, las reparaciones, retiro del
material e indemnizaciones correran por cuenta del CONTRATISTA.

e Se debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se
acepta el pago del rubro:

- No tendra medida ni pago por separado las excavaciones a maquina
ejecutadas por fuera del ancho maximo especificado en los disefios
correspondientes, a menos de que sea debidamente sustentado y
aprobado por al FISCALIZACION.

- No se pagaran reparaciones por dafios en estructuras, accesorios,
redes, o cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de
meétodos de colocacion y compactacion inadecuados.

- No se reconocerd ningun sobrecosto por las dificultades de acceso
de equipo al sitio de la obra.

30. HORMIGON SIMPLE f'c =210 Kg/Cm2
Definicion y Abreviaturas

ACI: American Concrete Institute.
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f’c: Resistencia especificada a la compresién simple de muestras cilindricas de
hormigon simple.

Hormigon Simple: O también llamado concreto simple, es una piedra artificial
compuesto por la mezcla de agregados gruesos, agregados finos, agua y aditivo
(opcional), sin la presencia de armadura de refuerzo metalica.

Materiales y herramientas

El trabajo para ejecutar el hormigon simple de f'c = 210 kg/cm2 que incluye
encofrado, se lo realizara con los siguientes materiales, herramientas y equipos:

- Hormigén premezclado: f'c = 210 kg/cm2.
- Mixer.

- Vibrador de manguera de 5,5 HP.

- Lubricante para desencofrado.

- Encofrado metélico.

Procedimiento de ejecucién

- No procederé a realizar ningun trabajo sin antes contar con la aprobacion de
la FISCALIZACION, caso contrario, éste podra ordenar la total extraccion
del hormigén, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna
retribucion por ello.

- La FISCALIZACION previo al inicio del hormigonado, debera de haber
verificado y aprobado lo siguiente:

o Niveles del tramo a hormigonar.
o Encofrados.

- El encofrado debera ser liso y lubricado por el lado en contacto con el
hormigoén y lo suficientemente rigido para soportar la presion del hormigén
sin deformarse. Sera instalado con las cotas y alineaciones y sera sostenido
firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios.

- Utilizar hormigdn premezclado de f'c = 210 Kg/cm2 dosificado al peso en
planta.

- El hormigon se lo vertera en los encofrados que previamente fueron
aprobados por la FISCALIZACION.

- Colocado el hormigon, se lo debera acomodar (densificar) utilizando un
vibrador manual. Se debera procurar que la altura de caida del hormigén no
sea superior a 1.50 m para evitar el efecto de segregacion.

Medicién y forma de pago

Unidad de Medida: METRO CUBICO (m3).

Forma de pago: El pago para estos rubros debera incluir, ademas de la ejecucion
del rubro, el costo de los ensayos de laboratorio, equipos, herramientas, mano de
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obra y los demas costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde
con estas especificaciones y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS
establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el contrato.

31. HORMIGON SIMPLE f'c =280 Kg/Cm2 CON ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE -
ACELERANTE 1% DEL PESO DEL CEMENTO, ADITIVO EN POLVO CON
SILICE-FUME 5% DEL PESO DEL CEMENTO Y 1 LT DE INHIBIDOR DE
CORROSION

Definicion y Abreviaturas
ACI: American Concrete Institute.

Aditivo con base en Silica-Fume: Aditivo con base en microsilica que permite
aumentar las resistencias mecanicas y quimicas de hormigones y morteros
endurecidos. Su doble efecto puzolanico y granular, mejora las caracteristicas de la
matriz del hormigén o mortero, disminuyendo la porosidad y creando mediante su
reaccion con la cal libre, una estructura densa y resistente al ataque de aguas y
ambientes agresivos.

Aditivo Inhibidor de Corrosion: Aditivo liquido para mortero y hormigon reforzado
gue actla como inhibidor de corrosion para el acero de refuerzo embebido en el
hormigon o mortero. Aumenta considerablemente la vida util de las estructuras.

Aditivo Super Plastificante - Acelerante: Es un aditivo liquido, superplastificante,
reductor de agua de alto poder, con poder acelerante sobre el endurecimiento del
hormigon.

f'c: Resistencia especificada a la compresion simple de muestras cilindricas de
hormigoén simple.

Hormigdn Simple: O también llamado concreto simple, es una piedra artificial
compuesto por la mezcla de agregados gruesos, agregados finos, agua y aditivo
(opcional), sin la presencia de armadura de refuerzo metalica.

Materiales y herramientas

El trabajo para ejecutar el hormigon simple de f'c = 280 Kg/cm2 con aditivo Super
Plastificante-Acelerante dosificado al 1 % del peso del cemento, aditivo en polvo
con base en Silica-Fume dosificado al 5% del peso del cemento y 1 Lt de aditivo
Inhibidor de Corrosién, donde se incluye encofrado se lo realizara con los
siguientes materiales, herramientas y equipos:

. Hormigon premezclado de f'c = 280 Kg/cm2.
. Aditivo Super Plastificante - Acelerante.
. Aditivo con base en Microsilica.
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. Aditivo Inhibidor de Corrosion del tipo migratorio y organico para

proteccion anddica y catodica.
. Vibrador de manguera de 5,5 HP.

. Encofrado de madera o metalico.
. Mixer.
. Herramienta menor.

Procedimiento de ejecucion

- No procederé a realizar ningun trabajo sin antes contar con la aprobacion de
la FISCALIZACION, caso contrario, éste podra ordenar la total extraccion
del hormigén, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna
retribucion por ello.

- La FISCALIZACION previo al inicio del hormigonado, deberd de haber
verificado y aprobado lo siguiente:

e Niveles de tramo a hormigonar.
e Encofrados.

- El encofrado debera ser liso y lubricado por el lado en contacto con el
hormigdn y lo suficientemente rigido para soportar la presion del hormigon
sin deformarse. Sera instalado con las cotas y alineaciones y sera sostenido
firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios.

- Utilizar hormigon premezclado de f'c =280 Kg/cm2 dosificado al peso en
planta para 1 m3 con los aditivos Super Plastificante-Acelerante al 1 % del
peso del cemento, el aditivo en polvo con base en Silica-Fume al 5% del
peso del cemento y 1 Lt de Inhibidor de Corrosion del tipo migratorio y
organico para proteccion anddica y catddica.

- La CONTRATISTA debera presentar a la FISCALIZACION la planilla del
Mixer correspondiente al hormigén que se va a colocar en obra.

- El hormigén se lo vertera en los encofrados (tablas de madera o tableros
metélicos) que previamente fueron aprobados por la FISCALIZACION.

- Colocado el hormigén, se lo deberd acomodar (densificar) utilizando un
vibrador manual. Se debera procurar que la altura de caida del hormigén no
sea superior a 1.50 m para evitar el efecto de segregacion.

Medicién y forma de pago
Unidad de Medida: METRO CUBICO (m3).

Forma de pago: El pago para este rubro debera incluir, ademas de la ejecucion
del rubro, el costo de los ensayos de laboratorio, materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y los demas costos directos e indirectos necesarios
para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los
COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta
en el contrato.
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32. HORMIGON SIMPLE f'c =350 Kg/Cm2 PARA ESTRUCTURAS CON INHIBIDOR
DE CORROSION SIN CLORUROS Y MICRO SILICE AL 5% DEL PESO DEL
CEMENTO (INCLUYE ENCOFRADO)

Definicion y Abreviaturas
ACI: American Concrete Institute.

Aditivo Super Plastificante - Acelerante: Es un aditivo liquido, superplastificante,
reductor de agua de alto poder, con poder acelerante sobre el endurecimiento del
hormigon.

Aditivo con base en Microsilica: Es un aditivo liquido que permite aumentar las
resistencias mecanicas y quimicas de hormigones y morteros endurecidos. Su
doble efecto puzolanico y granular, mejora las caracteristicas de la matriz del
hormigén o mortero, disminuyendo la porosidad y creando mediante su reaccién
con la cal libre, una estructura densa y resistente al ataque de aguas y ambientes
agresivos.

f'c: Resistencia especificada a la compresion simple de muestras cilindricas de
hormigoén simple.

Hormigon Simple: O también llamado concreto simple, es una piedra artificial
compuesto por la mezcla de agregados gruesos, agregados finos, agua y aditivo
(opcional), sin la presencia de armadura de refuerzo metalica.

Materiales y herramientas

El trabajo para ejecutar el hormigdn simple f'c = 350 kg/cm2 con aditivo Super
Plastificante y Acelerante de fraguado dosificado al 1 % del peso del cemento y
aditivo en polvo con Silice-Fume 5% del peso del cemento que incluye encofrado,
se lo realizara con los siguientes materiales, herramientas y equipos:

e Hormigén premezclado de f'c = 350 Kg/cm?2.
e Aditivo Super Plastificante — Acelerante.

e Aditivo con base en Microsilice.

e Vibrador de manguera de 5.5 HP.

e Encofrado metalico.

o Mixer.

e Herramienta menor.

Procedimiento de ejecucion

- No procedera a realizar ningun trabajo sin antes contar con la aprobacion de
la FISCALIZACION, caso contrario, éste podra ordenar la total extraccion
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del hormigon, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna

retribucion por ello.

- La FISCALIZACION previo al inicio del hormigonado, debera de haber
verificado y aprobado lo siguiente:

e Niveles del tramo a hormigonear.
e Encofrados.

- El encofrado debera ser liso y lubricado por el lado en contacto con el
hormigon y lo suficientemente rigido para soportar la presion del hormigén
sin deformarse. Serda instalado con las cotas y alineaciones y sera sostenido
firmemente con estacas (puntales) que sean necesarios.

- Utilizar hormigdon premezclado de f'c = 350 Kg/cm2 dosificado al peso en
planta con los aditivos Super plastificante - Acelerante y el aditivo con base
en Microsilica.

- La CONTRATISTA debera presentar a la FISCALIZACION la planilla del
Mixer correspondiente al hormigén que se va a colocar en obra.

- El hormigoén se lo vertera en los encofrados (tablas de madera o tableros
metélicos) que previamente fueron aprobados por la FISCALIZACION.

- Colocado el hormigon, se lo deberd acomodar (densificar) utilizando un
vibrador manual. Se debera procurar que la altura de caida del hormigén no

sea superior a 1,50 m para evitar el efecto de segregacion.

Medicion y forma de pago
Unidad de Medida: METRO CUBICO (m3).

Forma de pago: El pago para este rubro debera incluir, ademas de la ejecucién
del rubro, ensayos de laboratorio, materiales, equipos, herramientas, mano de obra
y los demés costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con
estas especificaciones y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS
establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el contrato.

33. SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS
MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA

Definicion y Abreviaturas

Acero de refuerzo: Es aquel material de construccién que se coloca para absorber
y resistir esfuerzos provocados por cargas y cambios volumétricos por temperatura
y para quedar ahogado dentro de la masa del hormigén.

fy: Resistencia a la fluencia del acero.
Materiales y herramientas

El trabajo para realizar el suministro e instalacién de la armadura para estructuras,
se lo realizara con los siguientes materiales, herramientas y equipos:
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. Varilla corrugada fy= 4200 Kg/cm2 (Diametros indicados en los

planos).
. Alambre recocido #18 (Alambre quemado).
. Herramienta menor.

Procedimiento de ejecucion

e No procederé a realizar ningun trabajo sin antes contar con la aprobacion de
la FISCALIZACION, caso contrario, éste podra ordenar la total extraccion
del acero, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribucion
por ello.

e La FISCALIZACION previo al inicio de la figuracion del acero, debera de
haber verificado y aprobado lo siguiente:

e Planos estructurales de la obra (Lista de despiece y diagramas de
doblado de las varillas).

e Pruebas de laboratorio en fabrica al acero de refuerzo previo a ser
utilizadas en obra (Certificado de resistencia de disefio y calidad).

e Limpieza de las varillas (libre de pintura, grasa u otro elemento que
sea perjudicial).

e Replantillo en caso aplique (terminado, limpio y en estado adecuado
para recibir el acero de refuerzo).

e Toda modificacion que el CONTRATISTA desea realizar en planos
estructurales de la obra (Lista de despiece y diagramas de doblado) tienen
gue ser sometidos a la aprobacién de la FISCALIZACION.

e Si los planos no tuvieran la lista de despiece (planilla de corte) y los
diagramas de doblado, deberan ser preparados por el CONTRATISTA y
someterlos a la aprobacion de la FISCALIZACION; tal aprobacion no exime
al CONTRATISTA de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Almacenaje. —

e El acero debera ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del
terreno, sobre plataformas, largueros u otros soportes y deberd ser
protegido, contra dafios mecénicos y deterioro superficial, incluyendo los
efectos de la intemperie y de ambientes corrosivos.

Corte. -

e Los cortes de las varillas se los realizaran en bancos de trabajo dispuestos
en sitios adecuados para el recorte. configuracion y clasificacion.

Doblado. —

e Las varillas de refuerzo deberan ser dobladas en frio, de acuerdo con las
listas de despiece aprobadas por la FISCALIZACION.

e EIl diametro minimo de doblado medido en la cara interior de la varilla
(excepto para estribos de 10 a 16 mm de diametro) no debe ser menor que
los valores de la siguiente tabla:
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b = DIAMETRO DE D= DIAMETRO MINIMO
VARILLA (mm) DE DOBLADO

DelDa 25 6dn
De 28 2 36 8dv
Mayor de 36 10d0
==
.—-_‘___ s
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DOBLEZ A 90
+
—at N

DOBLEZ A 180°

Figura No. 4: Didmetro e dobiado en barras

e EIl didmetro interior de doblado para estribos no debe ser menor de 4db para
varillas de 16 mm y menores. Para barras mayores de 16 mm se debe de
cumplir lo indicado en la tabla anterior.

Figura No. 5 Didmetro de doblado en esiribos.

e La longitud de los ganchos estandar en varillas continuas, estribos y
ganchos de estribos seran segun lo indicado en los planos de disefio
basado en la siguiente tabla y en la Figura No. 6:

b = DIAMETRO Extension Libre

ELEMENTO DE VARILLA
{mm) Dobles 2a 90
A Add
‘:::'.'1'; Todas 1240
. 265mm
£16 6
Estribos y
Ganchos de DeiBals 12db =
Estrbos
£25 . 6db

Flgura No. & Esquemas de ganchos esténdar
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e Hay que tener en cuenta que la varilla doblada no se puede desdoblar para
volver a usarla, en este caso este tramo no debe ser aceptado (cortar y
desechar).

Colocacién o instalacion. —

e Las varillas deberan ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las
indicaciones de los planos de disefio y deberan ser aseguradas firmemente
en las posiciones sefialadas con amarras, de manera que no sufran
desplazamientos durante la colocacion del hormigon.

e La posicion del acero de refuerzo dentro de los encofrados debera ser
mantenida por medio de dados de hormigén (galletas), silletas de metal,
espaciadores plasticos o cualquier otro soporte aprobado por la
FISCALIZACION, con el fin de mantener el recubrimiento necesario
establecido en los planos de disefio.

e Las varillas se deberan amarrar con alambre recocido (alambre quemado)
en todas las intersecciones, excepto en el caso de espaciamientos menores
de 300 mm, para lo cual se amarraran alternadamente.

e Se usara para estructuras mayores a 1.50m de altura andamios (Su pago es
por separado). Estos incluiran:

e Los andamios metalicos formados por médulo (Cuerpo) (1.70x1.20 o
2.00x1.20 con crucetas de 1.80m).

e Piso o plataforma y rodapiés.

e La utilizacion del andamio servira para poder continuar con el
correcto armado del acero.

Traslapes. —
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Los traslapes de las varillas de refuerzo deberan cumplir los requisitos
mostrados en los planos de disefio 0 en su ausencia donde lo indique la
FISCALIZACION.

e La longitud de los empalmes por traslapes a compresion o traccion deben
ser especificadas en los planos de disefio, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

e Colocar los traslapes de forma alternada.

e La longitud minima de traslape sera la que se establezca en los
planos de disefio. A falta de esta informacion, esta no podra ser
menor de 40db.

Proteccion de varillas expuestas. —

e Se requiere que las varillas en el sitio de trabajo estén resguardadas para

eliminar el peligro a cualquier altura.
e Paredes.
e Techos.
e Espacios subterraneos.

e Toda varilla que deje el extremo expuesto se le colocara proteccion de

seguridad y estos pueden ser:
e Capuchones de fabrica.
e Capuchon fabricado artesanalmente (Tubo PEAD doblado y quemado
en un extremo).

e El armado y colocado la estructura de refuerzo, sera revisado en detalle con
lo dispuesto en los planos estructurales, disponiéndose de las correcciones
y enmiendas hasta el total cumplimiento de los mismos.

e En todos los elementos terminados, se controlara los niveles y plomos de la
armadura y la colocacién de separadores, sillas y demas auxiliares para la
fijacion y conservacion de la posicién del hierro y el cumplimiento de los
recubrimientos minimos.

e Previo al hormigonado y una vez que se haya concluido y revisado los
trabajos de instalaciones, alivianamientos, encofrados y otros, se verificara
los amarres, traslapes, y demas actividades referentes al acero de refuerzo.

e Cualquier cambio o modificacion, aprobado por la FISCALIZACION, debera
registrarse en el libro de obra y en los planos de verificaciéon y control de
obra.

Medicién y forma de pago
Unidad de Medida: KILOGRAMO (Kg).

Forma de pago: Para el pago de este rubro se deberd medir la longitud del acero
de refuerzo instalado, separado por diametro dentro de cada elemento, y luego ser
transformado a kilogramos con la ayuda de la tabla de pesos del acero y que se
encuentre aprobado a satisfaccién por la FISCALIZACION, se incluird ademas de
la ejecuciéon del rubro (Suministro, corte, figuracién y colocacion del acero de

Guayaquil — Ecuador
gerencia@hidroingenieriaec.com



@ HIDRO
INGENIERIA
EMAB&&'EMB PROYECTOS & OBRAS.

refuerzo), materiales, equipos, herramientas, mano de obra y los demés costos
directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones
y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de
cantidades y precios que consta en el contrato.

Se deberd tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se acepta
el pago del rubro:

- Las varillas utilizadas por fuera de las medidas especificadas en los planos
de disefios, a menos de que sea debidamente sustentado y aprobado por al
FISCALIZACION.

- Las varillas utilizadas por el CONTRATISTA que, por actividades normales
de la construccion, no forme parte de las estructuras permanentes de la
obra.

- La revisién que deba efectuar el CONTRATISTA a los planos de disefio y
listado de despiece que correspondan a juntas que por cualquier razén este
desee reubicar y que haya sido aprobada por la FISCALIZACION.

- El suministro de refuerzo adicional que sea requerido cuando el
CONTRATISTA introduzca traslapas o uniones adicionales a las que se
muestren en los planos y éstas sean aprobadas por la FISCALIZACION.

- No se pagaran reparaciones por dafos en estructuras, accesorios, redes, o
cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de métodos de
colocacion inadecuados.

34. IMPERMEABILIZACION IGOL DENSO MAS IMPRIMANTE DOS MANOS

35. SUMINISTRO Y APLICACION DE MORTERO SIKAGROUT
Definiciones y Abreviaturas
Mortero: Es una mezcla plastica obtenida con un conglomerante, arena y agua,
puede contener ademas algun aditivo, que sirve como material de agarre para unir

las piedras, blogues o ladrillos que integran las obras de construccion y para
revestirlos con enlucidos o revocos.

Sika Grout: Mortero expansivo para relleno y anclaje de equipos.
Materiales y herramientas

El trabajo para realizar el suministro y aplicacion de mortero Sika Grout, se lo
realizara con los siguientes materiales, equipos y herramientas:

. Mortero para relleno y anclaje (Sika Grout).
. Agua.
. Herramienta menor.

Procedimientos de ejecucién
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No se debera proceder a efectuar ningun trabajo sin antes contar con la aprobacion
del FISCALIZADOR, pues en caso contrario, éste podra ordenar la total extraccion
del material utilizado no aprobados por él, sin que el CONTRATISTA tenga
derecho a ninguna retribucién por ello.

La superficie que va a estar en contacto con el mortero expansivo (Sika Grout)
debe estar sana libre de grasa, polvo y partes sueltas que puedan dafar su
adherencia.

Antes de colocar el mortero la superficie a recibir tiene que saturarse de agua,
evitando empozamientos.

El mortero viene listo para ser mezclado con agua para su amasado, la cantidad de
agua a ser utilizada dependera del grado de pastosidad que se requiera del
mortero.

Se prepara el producto y se deje en reposo la mezcla de 3 a 5 minutos y vuelva a
mezclarlo antes de aplicarlo (verterlo en el sitio).

Muy importante de considerar es que las areas a rellenar con motero expansivo
deben estar confinadas.

Medicién y forma de pago

. Unidad de Medida: Kilogramo (Kg).
. Forma de pago: Su forma de pago sera el Kilogramo medido segun el
rendimiento del producto y verificado por el FISCALIZADOR vy debera incluir,
ademas de la ejecucion del rubro. materiales, equipos, herramientas, mano
de obra y los demas costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlos
acorde con estas especificaciones y que se encuentran en los COSTOS
UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en
el contrato. Se debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones en
donde no se acepta el pago del rubro:
o No tendra medida ni pago por separado los morteros colocados en
sitios que los planos no indicaban a menos de que sea debidamente
sustentado y aprobado por la FISCALIZACION.

36. SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC 0-15 CM PARA JUNTAS DE
CONSTRUCCION.

Definicion y Abreviaturas

PVC: policloruro de vinilo; es una combinacién quimica de carbono, hidrogeno y
cloro. Sus componentes provienen del petrdleo bruto (43%) y de la sal (57%). Es el
plastico con menos dependencia del petrdleo.

Materiales y herramientas
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Los materiales y herramientas que se requerirdn para este rubro serdn los
siguientes:

e Herramienta menor
e Cinta PVC 0-15 cm

Procedimiento de ejecucion

Se colocara en las juntas cintas de PVC para garantizar la estanqueidad de la
estructura.

Procedimiento previo - La colocacion de la cinta PVC depende de a qué clase de
junta de construccién se coloque.

Juntas Verticales - El encofrado se debe hacer en dos mitades, por la abertura
debera pasar la mitad de la cinta PVC o doblarla longitudinalmente.

Al retirar al encofrado la parte de la cinta PVC que no estd embebida en el
hormigon se despliega a su posicion final para ser fundida en el elemento contiguo,
como se muestra en la figura.

JUNTAS VERTICALES

Juntas horizontales - Basta con dejar sobresalir la mitad de la cinta PVC, como se
muestra en la figura 2.

JUNTAS HORIZONTALES

Medicién y forma de pago

La medicion para el pago de este rubro sera en UNIDAD (u), efectivamente
aprobados y aceptados por la Fiscalizacion, el pago se lo realizara al precio
unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del Contrato. El precio
unitario incluye los materiales, transporte, equipos, herramientas, mano de obra y

Guayaquil —Ecuador.
gerencia@hidroingenieriaec.com



&

EMAPAG-EP

FRENTE MUNICIPAL DE REGULACION Y

todas las actividades necesarias para la completa ejecucion de los trabajos a
satisfaccion de la Fiscalizacion.

37. TAPA DE HORMIGON f'c =350 Kg/Cm2 (1.62X3.40) E=0.30M
38. TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM CLASE D 400 (*)
Definicién y Abreviaturas

Hierro ductil: El hierro ddctil es un tipo de hierro fundido que se inventd en 1943.
A diferencia de la mayoria de las variedades de hierro fundido, que son fragiles, el
hierro ductil es mucho mas flexible y elastico, gracias a su inclusion de grafito
nodular.

Materiales y herramientas

Los materiales y herramientas que se requeriran para este rubro seran los
siguientes:

e Herramienta menor.
e Tapa de hierro ductil D=600 mm clase 400kn.

Procedimiento de ejecucion

La tapa debe quedar asegurada al marco de tal forma que no quede por encima de
la coronacién formada por el cuello de hormigon prefabricado de la camara.

La Fiscalizacion podra rechazar los trabajos realizados en caso de existir defectos
debido a la manipulacion incorrecta de las tapas. En este caso el Contratista esta
obligado a reparar los dafios ocasionados sin percibir retribucion alguna por el fallo.

Medicién y forma de pago

La medicion para el pago de este rubro serd en UNIDAD (u), efectivamente
aprobados y aceptados por la Fiscalizacion, el pago se lo realizar4 al precio
unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del Contrato. El precio
unitario incluye los materiales, transporte, equipos, herramientas, mano de obra y
todas las actividades necesarias para la completa ejecucion de los trabajos a
satisfaccion de la Fiscalizacion.
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CONSTRUCCION DE EMPATE DE DUCTO NUEVO CON
COLECTOR EXISTENTE

39. ROTURA DE HA CON EQUIPO PESADO EN PARED DE COLECTOR EXISTENTE
PARA EMPATE DE NUEVO DUCTO CAJON

40. TAPA DE HORMIGON f'c = 350 Kg/Cm?2 (1.80X2.00) E=0.30M

MANE]O DE AGUA

41. ROTURA DE HA CON EQUIPO PESADO EN RECUBRIMIENTO DE CANAL

42. TABLAESTACA METALICA MAYOR A 200M HASTA 350M. PARCIAL
MIENTRAS SE EJECUTA LA OBRA

AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
43. PROVISION DE EPP

Definicion y Abreviaturas

Se entiende por EPP, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el
trabajador para que lo proteja de uno o mas riesgos que puedan amenazar su
seguridad y/o su salud, asi como cualquier complemento destinado al mismo fin.

Los EPP son pues elementos de proteccion individuales del trabajador, muy
extendidos y utilizados en cualquier tipo de trabajo y cuya eficacia depende, en
gran parte, de su correcta eleccion y de un mantenimiento adecuado del mismo.

Materiales y herramientas

El trabajo de “Provisiéon de EPP”, se lo realizara con los siguientes materiales,
herramientas y equipos:

e Casco

e Botas Punta de Acero

e Guantes de Cuero

e Tapodn Auricular

e Mascarilla Descartable

e Chaleco Reflectivo (Plastico)
e Botas de cuero.

Los implementos de seguridad industrial se utilizaran de acuerdo a las actividades
gue desempeiien los trabajadores.

Medicién y forma de pago
La unidad de medida sera: UNIDAD (u).

El pago para este rubro deberd incluir, ademas de la ejecucion de cada rubro, el
costo de los equipos, herramientas, mano de obra y los demas costos directos e
indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, que se
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encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y
precios que consta en el contrato.

44, LETREROS INFORMATIVOS (ADVERTENCIA, PRECAUCION, DISCULPE LAS
MOLESTIAS, PELIGRO HOMBRE TRABAJANDO, DESVIO Y VIA CERRADA)

Definicién y Abreviaturas

Este rubro consistira en el suministro e instalacion de letreros informativos, para el
respectivo desarrollo de la obra.

Materiales y herramientas

El trabajo de “Letreros informativos (Advertencia, Precaucion, Disculpe Las
Molestias, Peligro Hombre Trabajando, Desvio Y Via Cerrada)”, se lo realizara con
los siguientes materiales, herramientas y equipos:

e Herramientas menores
e Letrero informativo

Procedimiento de ejecucion

Estan elaborados en lamina de aluminio e=2mm con fondo retroreflectivo en vinil
adhesivo retroreflectivo minimo Tipo IV segin Norma ASTM D 4956 y /o de
acuerdo a las especificaciones de los reglamentos vigentes, y con orla, leyendas
y/o simbolos elaborados en pelicula traslucida de electro corte.

Todas las sefiales deben cumplir con los parametros de retroreflectividad
establecidos minimo Tipo IV de la Norma ASTMD 4956. Los letreros seran
instalados en pedestal/es de tubo de acero galvanizado d=2" L=3.00m usando con
tornillos galvanizados.

La sefal debe quedar separada minimo 30 cm desde el filo de la cuneta con una
altura libre minimo de 2.00 m, anclada sobre un dado de hormigén f'c=180kg/cm2
de 40x40x40 cm por cada tubo, ademdas en todas estas sefiales deben usarse
alfabetos normalizados (RTE INEN 004-4).

Medicién y forma de pago
La unidad de medida sera: UNIDAD (u).

El pago para este rubro debera incluir, ademas de la ejecucion de cada rubro, el
costo de los equipos, herramientas, mano de obra y los demas costos directos e
indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, que se
encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y
precios que consta en el contrato.

45. CINTA DE SENALIZACION (LEYENDA PELIGRO).
Definicion y Abreviaturas
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Cinta altamente visible incluso a gran distancia, utilizada para demarcacion
perimetral de areas.

e Tipo: Sefalizacion.

e Medidas: 7 cm de ancho.

e Caracteristicas: Cinta de sefalizacion, con distintivo de peligro, en rollo.
e Material: Plastico.

e Uso: Para seguridad industrial y como sefalizador de advertencia.

e Color: Rojo y amarillo

Materiales y herramientas

El trabajo de “Cinta de sefalizacion (Leyenda Peligro)’, se lo realizara con los
siguientes materiales, herramientas y equipos:

e Cinta (Leyenda Peligro)
Medicién y forma de pago
La unidad de medida sera: METRO (m).

El pago para este rubro deberé incluir, ademas de la ejecucién de cada rubro, el
costo de los equipos, herramientas, mano de obra y los demas costos directos e
indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, que se
encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y
precios que consta en el contrato.

46. PARANTES DE CANA O MADERA CON DADOS DE HORMIGON
Definicion y Abreviaturas
Seran postes delimitadores utilizados para colocar cintas de peligro.
Materiales y herramientas

El trabajo de “Parantes de cafia o madera con dados de hormigdén”, se lo realizara
con los siguientes materiales, herramientas y equipos:

e Herramienta menor

e Concretera 1 saco

e Canfa rolliza

e Cemento Portland

e Piedra N°4

e Arena

e Agua

e Tabla de Encofrado 1"x4 m
e Tira 1"x3"x4m

e Clavodela 2-1/2"

Procedimiento de ejecucion
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Postes de cafa guadua o madera (Pitutos). Su altura debe ser de 1.0 m. y poseer
una base triangular o circular-cénica.

Sirven para formar barreras que delimiten una zona de trabajo, cuya funcion es
evitar impactos de accidentes vehiculares o peatonales debido a imperfecciones en
la sefalizacion o descuidos humanos en zonas cercanas a las obras.

Generalmente no deberdn usarse para canalizar o guiar trafico. Su mayor
importancia esta en areas de excavacion o de construccion

Medicién y forma de pago
La unidad de medida sera: UNIDAD (u).

El pago para este rubro deberé incluir, ademas de la ejecucién de cada rubro, el
costo de los equipos, herramientas, mano de obra y los demas costos directos e
indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, que se
encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y
precios que consta en el contrato.

47. PASOS PEATONALES DE MADERA
Definicion y Abreviaturas

Puente peatonal: es una estructura que permite el paso de peatones sobre
cuerpos de agua, vias de tréfico o valles en las montafias. Se pueden construir en
diferentes tipos de materiales. Los hay estaticos y moviles (que se pliegan, giran o
elevan). Los tamafios son muy diversos desde unos pocos metros hasta cientos de
metros.

Materiales y herramientas

Tabla dura.

Cuartoén duro 3” x 5”.
Clavos 2.

Pintura.

Procedimiento de ejecucién

El Contratista colocara una vez culminada la excavacién de la zanja maderas
transversales para el pase peatonal y que estas permitan pasar de un lugar a otro
a las personas y asi de esta manera se evitan accidentes en la obra.
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Medicién y forma de pago

La medicién para el pago de este rubro sera la UNIDAD (u), y aceptados por la
Fiscalizacion, el pago se lo realizar& al precio unitario establecido en la tabla de
cantidades y precios del Contrato. El precio unitario incluye la compensacion total
de los suministros, equipos, herramientas, mano de obra, instalacion, accesorios y
todas las actividades necesarias para la completa ejecucion de los trabajos a
satisfaccion de la Fiscalizacion.

48. VALLAS (LIVIANAS)

Definicion y Abreviaturas

Valla: Construccion hecha de cualquier material para cercar un area, en especial
estan hechas de estacas, tablas o metalica.

Materiales y herramientas

- Valla metalica.
- Herramienta menor.

Procedimiento de ejecucion

Esta especificacion tiene por objeto establecer los requisitos técnicos que deben
cumplir las vallas metalicas utilizadas para seguridad.

Los materiales que se utilicen para la elaboraciéon de las vallas deben estar
desprovistos de 6xido, torceduras y otros defectos, por lo tanto, sus propiedades
estructurales deben permanecer a lo largo de la vida util del elemento, para
garantizar el buen funcionamiento y sostenimiento de cada uno de los
componentes y de todo el ensamble.
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La superficie de las partes que deban ser soldadas debe estar desprovistas de
oxido, escamas, filos y demas defectos que puedan causar dafio a los usuarios.

EL tablero debe estar soldado en diferentes puntos de tal forma que garantice la
union del mismo durante su vida util, dando resistencia plena de las partes unidad
por dichas soldaduras.

Medicién y forma de pago

La medicién para el pago de este rubro sera la UNIDAD (u), y aceptados por la
Fiscalizacion, el pago se lo realizar& al precio unitario establecido en la tabla de
cantidades y precios del Contrato. El precio unitario incluye la compensacion total
de los suministros, equipos, herramientas, mano de obra, instalacion, accesorios y
todas las actividades necesarias para la completa ejecucion de los trabajos a
satisfaccion de la Fiscalizacion.

49. EXTINTORES ABC DE 20 LIBRAS (EN EL CAMPAMENTO)

Definicion y Abreviaturas

Extintor: es un equipo que sirve para apagar fuegos. Consiste en un recipiente
metélico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente extintor de
incendios a presion, de modo que al abrir una valvula el agente sale por una
boquilla (a veces situada en el extremo de una manguera) que se debe dirigir a la
base del fuego.

Materiales y herramientas
- Extintor ABC de 20 libras.
Procedimiento de ejecucion
Extintor portéatil multiproposito clase ABC con las siguientes caracteristicas:

- Los materiales a utilizar serdn nuevos, de primera calidad y cumpliran las
exigencias de las presentes especificaciones, las que seran consideradas
como minimas.
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El suministro e instalacion de los extintores debe realizarse siguiendo los
lineamientos de la NFPA 10 en su ultima version.

- Los extintores de incendio con un peso bruto no mayor a 40 Lb deberan
instalarse a una altura no mayor de 1.53 m hasta su parte mas alta desde el
nivel del suelo terminado (ver articulo 6.1.3.8.1. de la norma NFPA 10 Ed.
2013).

Se solicitard la inspeccion y aprobacién de las obras en las siguientes etapas de
ejecucion.

- Durante la instalacion de los extintores.

- Después de finalizadas las instalaciones.
Medicién y forma de pago
La medicién para el pago de este rubro sera la UNIDAD (u), y aceptados por la
Fiscalizacion, el pago se lo realizara al precio unitario establecido en la tabla de
cantidades y precios del Contrato. El precio unitario incluye la compensacion total
de los suministros, equipos, herramientas, mano de obra, instalacion, accesorios y
todas las actividades necesarias para la completa ejecucion de los trabajos a
satisfaccion de la Fiscalizacion.

50. CONOS DE TRAFICOS 70 CM.
Definicion y Abreviaturas

Conos de trafico (también llamados conos de carretera o conos de
seguridad): son conos de plastico de colores brillantes usados en carreteras para
avisar a los conductores de zonas en obras.

Materiales y herramientas

- Cono de tréfico.

Procedimiento de ejecucion

Caracteristicas generales: Cono de plastico flexible para sefializacién. - Aplicacion:
Demarcacion de sectores, canalizacion de transito de vehiculos o personas.
Especificaciones: - Codigo: CFN-050 - Altura 510 mm. - Peso: 500 gramos. -
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Material: Plastico flexible inyectado. - Color: Anaranjado vial, amarillo, rojo o
colores especiales por grandes cantidades.

Medicién y forma de pago

La medicion para el pago de este rubro sera la UNIDAD (u), y aceptados por la
Fiscalizacion, el pago se lo realizara al precio unitario establecido en la tabla de
cantidades y precios del Contrato. El precio unitario incluye la compensacion total
de los suministros, equipos, herramientas, mano de obra, instalacion, accesorios y
todas las actividades necesarias para la completa ejecucion de los trabajos a
satisfaccion de la Fiscalizacion.

51. CABANAS SANITARIAS (2 CABANAS)
Definicion y Abreviaturas

Este rubro se refiere al alquiler de bateria sanitaria por el tiempo de trabajo para el
personal que labora en el proyecto.

Los modulos de las baterias sanitarias deberan ser de un material cuyo sea de un
acabado agradable, impermeable, con filtros para evitar malos olores, estables a la
influencia al medio ambiente, la cantidad determinada sera suficiente para el
namero de personas que laboren en el proyecto y deberdn estar ubicadas en el
area de intervencion a donde lo determine la fiscalizacion.

Materiales y herramientas

El trabajo de “Cabafas Sanitarias”, se lo realizara con los siguientes materiales,
herramientas y equipos:

e Bateria Sanitaria por el tiempo total del proyecto
Procedimiento de ejecucién

Este trabajo consistird en la provisibn de una bateria de altura maxima de 2.50
mts., para uso del personal que laborard en los trabajos contratados y con la
debida aprobacion de la fiscalizacion, pudiendo ser del tipo prefabricado (elemento
plastico), que lo proveen en alquiler compafias del medio, estos elementos por su
liviana estructura pueden ser facilmente instalados y movilizados de acuerdo a la
necesidad de los usuarios y/o avance de los trabajos, las instalaciones de estos
equipos y principalmente el sistema de evacuacién de los desechos, no deben
agredir al medio ambiente, para los cual deberan tener la respectiva, canalizacion,
conduccion, recepcion y descargas aceptadas por el organismo competente.

La ubicacién de las cabafias sanitarias se la realizara en un lugar que no afecte a
los moradores del sector, trabajadores, o donde indique la Fiscalizacion.

Las cabafias sanitarias deben mantener un buen aseo, de manera que no
produzca malos olores en lapso del dia. La limpieza se la realizaran cada una vez
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al dia, con una buena presion de agua y la utilizacion de desinfectantes adecuados
para el caso que lo dara el proveedor.

Medicién y forma de pago
La unidad de medida sera: UNIDAD (u).

El pago para este rubro deberé incluir, ademas de la ejecuciéon de cada rubro, el
costo de los equipos, herramientas, mano de obra y los demas costos directos e
indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, que se
encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y
precios que consta en el contrato.

52. REUNIONES INFORMATIVAS (CHARLAS DE SOCIALIZACION DEL
PROYECTO CON LA COMUNIDAD)

Definicion y Abreviaturas

Informativo: El vocablo informativo es utilizado cuando se quiere hacer referencia
a algo que cumple la funcion principal de informar, de pasar informacion o datos a
través de diferentes canales y diversos modos.

Reuniones: Es un acto o proceso por el que un grupo de personas se unen, como
un conjunto, con un propadsito coman.

Materiales y herramientas

El trabajo para ejecutar las reuniones informativas, se lo realizard como se indica
en el siguiente procedimiento de ejecucion.

Procedimiento de ejecucion

- No procederé a realizar ningun trabajo sin antes contar con la aprobacion de
la FISCALIZACION, caso contrario, éste podra ordenar parar la reparticion,
sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

- Al inicio de la obra el CONTRATISTA presenta el plan de manejo ambiental
segun el formato FO-SMA-0101, donde se indica el plan de "Reuniones
informativas” que es el que regird mientras dure la ejecucion de la obra.

- Las reuniones informativas aplican tanto para el "Inicio de Obra" o para la
"Puesta en Marcha del Proyecto", esto dependeré del tipo del proyecto.

Medicién y forma de pago
Unidad de Medida: UNIDAD (u).

Forma de pago: El pago para este rubro sera por unidad de reunién informativa
realizada y que esté debidamente aprobados por la FISCALIZACION, ademas
debera incluir los demés costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlos
acorde con estas especificaciones y que se encuentran en los COSTOS
UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el
contrato.
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53. CONTROL DE POLVO (AGUA)
Definicién y Abreviaturas

Control: Significa comprobacion, inspeccion, fiscalizacion o intervencion sobre un
sistema.

Polvo: Particula solida proveniente de la tierra que facilmente se levanta en el aire.
Materiales y herramientas

El trabajo para ejecutar el control de polvo a base de agua, se lo realizara con los
siguientes materiales, herramientas y equipos:

e Agua.
e Tanquero.

Procedimiento de ejecucion

- No procederé a realizar ningun trabajo sin antes contar con la aprobacion de
la FISCALIZACION, caso contrario, éste podra ordenar la ejecucion
nuevamente del control, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ninguna
retribucion por ello.

- Al inicio de la obra el CONTRATISTA presentara el plan de manejo
ambiental segun el formato FO-SMA-0101, donde se indica el plan de
"Control de polvo (Agua)" que es el que regira mientras dure la ejecucion de
la obra.

- La FISCALIZACION debera indicar los sitios del proyecto donde se
realizaran los controles de polvo.

- Este control generalmente se lo realiza dependiendo del sitio de la obra en
el momento del movimiento de tierras y del recorrido que realizan los
equipos para el desalojo del material. Se lo realiza tres veces al dia
(Mafiana, medio dia y tarde).

Medicion y forma de pago
Unidad de Medida: METRO CUBICO (m3).

Forma de pago: El pago para este rubro sera por volumen de agua utilizada
(metro cubico) para el control del polvo y que estén debidamente aprobados por la
FISCALIZACION; ademas deberé incluir la ejecucién del rubro y los deméas costos
directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones
y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de
cantidades y precios que consta en el contrato.

Se debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se acepta
el pago del rubro:
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No se pagaran reparaciones por dafios en estructuras, accesorios, redes, o
cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de métodos de colocacién
inadecuados.

54. MONITOREO Y MEDICION DE RUIDO.
Definicion y Abreviaturas

Decibel: Es una unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido y otras
magnitudes fisicas.

Medicién: Comparar un patrén seleccionado con el objeto o fendmeno cuya
magnitud fisica se desea medir para ver cuantas veces el patron esta contenido en
esa magnitud.

Monitoreo: Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar mediciones y
realizar el registro, de varias caracteristicas del ambiente con el fin de evaluar
conformidad con objetivos especificos.

Materiales y herramientas

El trabajo para ejecutar monitoreo y medicién de ruido se lo realizara con los
siguientes herramientas y equipos:

- Equipos para realizar las pruebas (Segun el laboratorio autorizado).
Procedimiento de ejecucion

- No procederé a realizar ningun trabajo sin antes contar con la aprobacion de
la FISCALIZACION, caso contrario, éste podra ordenar la ejecucion
nuevamente del monitoreo, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a
ninguna retribucién por ello.

- Al inicio de la obra el CONTRATISTA presenta el plan de manejo ambiental
segun el formato (FO-SMA-0101), donde se indica el plan de "Monitoreo y
medicion de ruido" que es el que regird mientras dure la ejecucion de la
obra.

- La FISCALIZACION debera indicar los sitios del proyecto donde se
realizaran los monitoreos de medicion de ruido.

- Este monitoreo generalmente se lo realiza cuando la obra esta avanzada en
un 10% (Inicio) y 50% (Mitad) o los que indique la tabla de presupuesto para
la obra.

Medicién y forma de pago
Unidad de Medida: HORA (h).

Forma de pago: El pago para este rubro sera por las horas en donde se
ejecutaron los monitoreos y mediciones de ruido y que estén aprobados por la
FISCALIZACION, ademas debera incluir la ejecucion del rubro y los demas costos
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directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones
y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de
cantidades y precios que consta en el contrato.

Se deberd tener en cuenta las siguientes recomendaciones en donde no se acepta
el pago del rubro:

No se pagaran reparaciones por dafios en estructuras, accesorios, redes, 0
cualquier otro elemento existente, por causa del empleo de métodos de colocacién
inadecuados.

55. MONITOREO Y MEDICION DE POLVOPM 10 Y PM 2,5
Definicién y Abreviaturas

Material particulado: Material mindsculo compuesto por diversas sustancias o
elementos como pueda ser el polvo que se encuentra en suspension en el aire.
Cuando la concentracion de este material es muy alta, puede dar pie a infecciones
respiratorias y a otros tipos de enfermedades mas graves.

Medicion: Consiste en comparar un patron seleccionado con el objeto o fenémeno
cuya magnitud fisica se desea medir para ver cuantas veces el patron esta
contenido en esa magnitud.

Micra o micron: Es la milésima parte de un milimetro.

Monitoreo: Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar mediciones y
realizar el registro, de varias caracteristicas del ambiente con el fin de evaluar
conformidad con objetivos especificos.

Polvo: Particulas solida proveniente de la tierra que facilmente se levanta en el
aire.

PM2,5: Material particulado fino solido o liquido, cuyas particulas presentan un
diametro menor o igual a 2.5 micras.

PM10: Material particulado solido o liquido, cuyas particulas presentan un diametro
entre 2.5y 10 micras.

Materiales y herramientas

El trabajo para ejecutar monitoreo y medicién de polvo PM10 y PM 2.5, se lo
realizara con los siguientes herramientas y equipos:

- Equipos para realizar las pruebas (Segun el laboratorio autorizado).
Procedimiento de ejecucion

- No procederé a realizar ningun trabajo sin antes contar con la aprobacion de
la FISCALIZACION, caso contrario, éste podra ordenar la ejecucion
nuevamente del monitoreo, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a
ninguna retribucion por ello.
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Al inicio de la obra el CONTRATISTA presenta el plan de manejo ambiental
segun el formato FO-SMA-0101, donde se indica el plan de "Monitoreo y
medicion de polvo" que es el que regird mientras dure la ejecucion de la
obra.

- La FISCALIZACION debera indicar los sitios del proyecto donde se

realizaran los monitoreos de medicion de polvo.

- Este monitoreo generalmente se lo realiza cuando la obra esta avanzada en
un 10% (Inicio) y 50% (Mitad) o los que indique la tabla de presupuesto para
la obra.

Medicién y forma de pago
Unidad de Medida: HORA (h).

Forma de pago: El pago para este rubro sera por las horas en donde se
ejecutaron los monitoreos y mediciones de polvo y que estén aprobados por la
FISCALIZACION, ademas debera incluir la ejecucion del rubro, materiales,
equipos, herramientas, mano de obra y los demas costos directos e indirectos
necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones y que se encuentran
en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que
consta en el contrato.

56. PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS

Definicion y Abreviaturas

Prevencion de impactos: Los procedimientos de prevencion ambiental permiten
conocer la incidencia de un proyecto o actuacion sobre el entorno y adoptar las
medidas para evitar o corregir los impactos que pudieran producirse.

Materiales y herramientas
- Normativas vigentes ambientales.
Procedimiento de ejecucion

El objetivo de este programa es dar cumplimiento a los limites de emisiones de
material particulado, gases y generacion de ruido, exigidas por la normatividad
ambiental vigente, y establecer las acciones tendientes a eliminar o minimizar los
impactos adversos que pueden presentarse sobre la calidad del aire durante el
proceso constructivo el proyecto.

Gestionar con anterioridad todas las licencias en especial la Licencia Ambiental
para la construcciébn de la obra, autorizaciones o permisos y coordinar con
diferentes entidades aspectos relacionados con la construccion.

Consultar con los municipios lo relacionado con el proyecto, obra o actividades en
lo referente a licencias, autorizaciones o permisos requeridos para ejecutar la obra.

Medicién y forma de pago

Guayaquil — Ecuador
gerencia@hidroingenieriaec.com



@ HIDRO
INGENIERIA
EM&-&'E«E PROYECTOS & OBRAS.

La medicion para el pago de este rubro sera la UNIDAD (u), y aceptados por la
Fiscalizacion, el pago se lo realizara al precio unitario establecido en la tabla de
cantidades y precios del Contrato. El precio unitario incluye la compensacion total
de los suministros, equipos, herramientas, mano de obra, instalacion, accesorios y
todas las actividades necesarias para la completa ejecucion de los trabajos a
satisfaccion de la Fiscalizacion.

Guayaquil — Ecuador:
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